ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº Y ALCANTARILLADOS TUBULARES" – EJERCICIO FISCAL 2013 ID Nº 265.056.-

En la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil trece, se reúne el Comité de Evaluación de Ofertas, para la correspondiente evaluación, análisis y posterior recomendación de adjudicación de ofertas del llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº Y ALCANTARILLADOS TUBULARES" – EJERCICIO FISCAL 2013 ID Nº 265.056, solicitada por la Gobernación del Sexto Departamento de Caazapá, integrado por el Lic. Fernando Ramiro Núñez Rojas, Secretario de Administración y Finanzas, Danny Luis María Álvarez Báez, Tesorero, Rafael Dionisio Vera Báez, Encargado de Presupuesto y Lic. Marisa Falleau Paiva, Encargada de Contabilidad, designados por Resolución Nº 73/2013, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas en su Art. 27 y el Decreto Reglamentario Nº 21909 en sus Art. 55,56, 57,58 y 59; a fin de proceder a la Evaluación y análisis de las ofertas presentadas en el marco de la LPN Nº 01/2013, los rubros para esta Licitación, se hallan previstos expresamente en la partida 520 – 30 - 011 – Construcciones – Presupuesto General de la Nación Ley Nº 4848, asignado para la Gobernación del Sexto Departamento de Caazapá - Ejercicio Fiscal 2013.----------

Antecedentes

✓ Resolución Nº 196/2013 que aprueba el pliego de bases y condiciones y autoriza el llamado a LPN Nº 01/2013.----------

✓ A través de la Nota UOC/GC Nº 310/2013 de fecha 28 de octubre del 2013, con mesa de entrada digital de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas Expediente Nº 339.184, se comunica el inicio del llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº Y ALCANTARILLADOS TUBULARES" – EJERCICIO FISCAL 2013 ID Nº 265.056.----------

De acuerdo al Acta de Apertura de Ofertas de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, el mismo se realizo a las 07:45 horas y se han presentado 6 (seis) empresas, remitiendo para evaluación las ofertas de los siguientes oferentes:

1. PEGASUS S.A.----------
2. ARQUITECTO PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ.----------
3. ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES.----------
4. G&S CONSTRUCCIONES S.A.----------
5. ING. JUAN ARAR CASOLA.----------
6. AGROVIAL S.A.----------

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

Análisis y Evaluación

Se procede al análisis y evaluación respectiva de las ofertas presentadas conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y al Decreto Reglamentario Nº 21.909 en sus Art. 60 y 61.----------

Acorde a lo establecido en el PBC – Criterios de Evaluación y Calificación.----------

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

1) CRITERIOS DE EVALUACION.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL	PEGASUS S.A.		ARQUITECTO PEDRO ANTONIO LOPEZ		ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		G&S CONSTRUCCIONES		ING. JUAN ARAR CASOLA		AGROVIAL S.A.	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	✓			✓		✓	✓		✓		✓	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

✓ Se observa que el Formulario Nº 1 – Formulario de la Oferta presentado por los oferentes **ARQ. PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ** y **ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES** no se encuentran debidamente completados conforme a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones: Los oferentes deberán presentar sus ofertas con la correspondiente Planilla de Precios en forma discriminada por cada ítem a ser ofertado, motivo por el cual sus ofertas quedan descalificadas.----------

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

2) CAPACIDAD LEGAL.

DOCUMENTOS QUE AVALAN CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS LEGALES	PEGASUS S.A.		ARQUITECTO PEDRO ANTONIO LOPEZ		ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		G&S CONSTRUCCIONES		ING. JUAN ARAR CASOLA		AGROVIAL S.A.	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Documentos legales. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		✓	✓		✓		✓		✓		✓	

✓ Se observa que el oferente **PEGASUS S.A.** presenta Constancia de SIPE Nº 1276786 impreso en fecha 27/11/2013, donde consta que el tipo de documento IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA no se encuentra activo, con fecha de vencimiento 15/11/2013 y no presenta para el efecto Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido, por lo que su oferta no se ajusta a derecho motivo por el cual queda descalificada.----------

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

3) CAPACIDAD FINANCIERA.

INDICADORES	PEGASUS S.A.	ARQUITECTO PEDRO ANTONIO LOPEZ	ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES	G&S CONSTRUCCIONES	ING. JUAN ARAR CASOLA	AGROVIAL S.A.
Coeficiente de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2.010, 2.011 y 2.012)	**191,5**	**47,2**	**1,88**	**1,06**	**3,82**	
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total. Igual o menor a 0,50. información extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios (2010, 2011, 2012)	**0,0027**	**0,0835**	**0,50**	**0,41**	**0,10**	
Activos líquidos: 50% del monto total de la oferta. Debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, o puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	**265%** del monto total de su oferta	**15%** del monto total de su oferta	**115%** del monto total de su oferta	**84%** del monto total de su oferta	**24%** del monto total de su oferta	

✓ El oferente **AGROVIAL S.A.** no presenta Formulario Nº 5 – Situación Financiera, por lo que no se puede analizar la situación financiera actual del oferente, incumpliendo así con este criterio de calificación solicitado expresamente en el Pliego de Bases y Condiciones, motivo por el cual su oferta queda descalificada.----------

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

4) EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

REQUISITOS MINIMOS	PEGASUS S.A.		ARQUITECTO PEDRO ANTONIO LOPEZ		ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		G&S CONSTRUCCIONES		ING. JUAN ARAR CASOLA		AGROVIAL S.A.	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a: **50% del monto total de la oferta.**	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

5) EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

REQUISITOS MINIMOS	PEGASUS S.A.		ARQUITECTO PEDRO ANTONIO LOPEZ		ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		G&S CONSTRUCCIONES		ING. JUAN ARAR CASOLA		AGROVIAL S.A.	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Al menos 1 (un) contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

6) CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

REQUISITOS MINIMOS	PEGASUS S.A.		ARQUITECTO PEDRO ANTONIO LOPEZ		ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		G&S CONSTRUCCIONES		ING. JUAN ARAR CASOLA		AGROVIAL S.A.	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Personal clave que deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto con 5 años de experiencia.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Certificado de Origen Nacional solicitado en el Anexo VII (en cumplimiento a lo solicitado en la Sección II, Inciso 9 Margen de Preferencia a ser aplicado)		✓		✓		✓	✓			✓		✓

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

7) CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

REQUISITOS MINIMOS	PEGASUS S.A.		ARQUITECTO PEDRO ANTONIO LOPEZ		ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		G&S CONSTRUCCIONES		ING. JUAN ARAR CASOLA		AGROVIAL S.A.	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Dispone de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler: retroexcavadora, camión tumba, mezcladora y equipos de albañilería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS.

PRESENTACION DEL FORMULARIO Nº 2	PEGASUS S.A.		ARQUITECTO PEDRO ANTONIO LOPEZ		ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		G&S CONSTRUCCIONES		ING. JUAN ARAR CASOLA		AGROVIAL S.A.	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Para realizar el análisis de la justificación de los costos ofertados en el Formulario Nº 1		✓		✓		✓	✓		✓			✓

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se adjunta el cuadro comparativo de ofertas al presente dictamen.

Recomendación

Atendiendo a todo lo mencionado precedentemente, este Comité de Evaluación de Ofertas, de conformidad a la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y al Decreto Nº 21909/03, sugiere:

- ✓ La adjudicación del llamado a **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº Y ALCANTARILLADOS TUBULARES" – EJERCICIO FISCAL 2013 ID Nº 265.056**, a la firma **G&S CONSTRUCCIONES**, por el total de los ítems solicitados, que asciende al **monto total de Gs. 2.039.242.142** (Guaraníes dos mil treinta y nueve millones doscientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y dos) por haber presentado todos los documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia y cumplir a cabalidad con todos los requisitos técnicos referentes a las obras solicitadas.----------

En prueba de conformidad firman los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas.----------

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA.-

Ítem	Descripción	Pegasus S.A.	Arq. Pedro López	Alfredo J. Gastón Construcciones	G&S Construcciones	Ing. Juan Arar Casola	Agrovial S.A.
1	Construcción de Puente Tubular en Sargento Potrero frente al Oratorio, Distrito de 3 de Mayo.	13.740.000	12.000.000	10.760.000	15.148.847	26.420.053	20.537.500
2	Construcción de Puente Tubular sobre arroyo Ytororo camino a Unión Agrícola, Distrito de 3 de Mayo.	22.800.00	20.000.000	16.850.000	21.706.022	36.621.554	27.500.000
3	Construcción de Puente Tubular en el tramo Lomita a kaaguy yvate, Distrito de 3 de Mayo.	17.810.000	19.000.000	15.050.000	17.277.733	35.071.434	27.000.000
4	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Sanja Pyta I, Distrito de Cnel Maciel.	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	13.600.000
5	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Sanja Pyta II, Distrito de Cnel Maciel.	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	13.600.000
6	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Caracarai Urbano I, Distrito de Cnel Maciel.	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	13.600.000
7	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Caracarai Urbano II, Distrito de Cnel Maciel.	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	13.600.000
8	Construcción de Puente Tubular en el tramo Boquerón a San Ignacio, Distrito de Caazapá	12.540.000	14.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	18.520.000

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

9	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Ñu Pyahumi, Distrito de Caazapá	12.540.000	14.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	18.520.000
10	Construcción de Puente Tubular en el tramo Potrerito a 3 de Febrero I, Distrito de Caazapá	12.540.000	14.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	18.520.000
11	Construcción de Puente Tubular en el tramo Potrerito a 3 de Febrero II, Distrito de Caazapá	12.540.000	14.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	18.520.000
12	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. San Agustín, Distrito de Caazapá	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	14.000.000
13	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Isla Guazu a Ñaumby I, Distrito de Caazapá	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	14.000.000
14	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Isla Guazu a Ñaumby II, Distrito de Caazapá	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	14.000.000
15	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Isla Guazu a Ñaumby III, Distrito de Caazapá	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	14.000.000
16	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Colonia Cosme a Isla Potrero I, Distrito de Caazapá	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	13.600.000
17	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Colonia Cosme a Isla Potrero II, Distrito de Caazapá	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	13.600.000

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Marisa Palleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

18	Construcción de Puente Tubular en el tramo Potrerito a 3 de Febrero III, Distrito de Caazapá	12.210.000	14.000.000	8.980.000	12.536.298	24.888.523	13.600.000
19	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia Maria Auxiliadora Urbano, Distrito de Caazapá	13.740.000	14.000.000	10.760.000	15.148.847	26.420.053	18.537.500
20	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia San Antonio a Albadon, Distrito de Caazapá	13.740.000	14.000.000	10.760.000	15.148.847	26.420.053	18.537.500
21	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia Corralito San Miguel I, Distrito de Moises S. Bertoni.	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	19.520.000
22	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia Corralito San Miguel II, Distrito de Moises S. Bertoni.	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	19.520.000
23	Construcción de Puente Tubular en el tramo del Asentamiento Maria Auxiliadora I, Distrito de Moises S. Bertoni.	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	19.520.000
24	Construcción de Puente Tubular en el tramo del Asentamiento Maria Auxiliadora II, Distrito de Moises S. Bertoni.	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	19.520.000
25	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Santa Teresa I, Distrito de Moises S. Bertoni.	12.210.000	14.000.000	8.980.000	13.034.171	24.888.523	14.820.000

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Marisa Rauleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

26	Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Santa Teresa II, Distrito de Moises S. Bertoni.	12.210.000	14.000.000	8.980.000	13.034.171	24.888.523	14.820.000
27	Construcción de Puente Tubular en el tramo Calle 5 a Pirapo I, Distrito de Fulgencio Yegros.	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
28	Construcción de Puente Tubular en el tramo Calle 5 a Pirapo II, Distrito de Fulgencio Yegros.	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
29	Construcción de Puente Tubular en el tramo Calle 5 a Pirapo III, Distrito de Fulgencio Yegros.	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
30	Construcción de Puente Tubular en la calle Paso Pucu Esq. Caacupe, Distrito de San Juan Nepomuceno	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
31	Construcción de Puente Tubular en la calle Caacupe esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
32	Construcción de Puente Tubular en la calle Juan A. Rojas Esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
33	Construcción de Puente Tubular en la calle Rivarola Esq. Silverio Mendoza, Distrito de San Juan Nepomuceno	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
34	Construcción de Puente Tubular en la calle Silverio Mendoza Esq.	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

	España, Distrito de San Juan Nepomuceno						
35	Construcción de Puente Tubular en la calle Yegros Esq. Paso Pucu, Distrito de San Juan Nepomuceno	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
36	Construcción de Puente Tubular en la calle Rivarola Esq. Fulgencio Yegros, Distrito de San Juan Nepomuceno	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
37	Construcción de Puente Tubular en la Calle Fulgencio Yegros esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
38	Construcción de Puente Tubular en la calle Carlos Antonio López entre Mcal Estigarribia, Distrito de San Juan Nepomuceno	12.540.000	13.000.000	9.380.000	13.034.171	25.716.493	20.020.000
39	Construcción de Puente Tubular en la calle Mcal Estigarribia e/ Juan Antonio Rojas y Carlos Antonio López, Distrito de San Juan Nepomuceno	13.740.000	14.000.000	10.760.000	15.148.847	26.420.053	20.037.500
40	Construcción de Puente de Hº Aº camino a Unión Agrícola sobre el Arroyo Tacuary, Distrito de 3 de Mayo	79.590.000	120.000.000	86.150.000	123.896.473	125.254.713	115.050.000
41	Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Cia. Dolores a Lima, Distrito de 3 de Mayo	79.590.000	120.000.000	86.150.000	123.896.473	125.254.713	115.050.000
42	Construcción de Puente de Hº Aº sobre Calle 5 c/ Calle 18, Distrito de Fulgencio	79.590.000	120.000.000	86.150.000	123.896.473	125.254.713	115.050.000

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

	Yegros						
43	Construcción de Puente de Hº Aº en el Tramo Maciel a Sanja Pyta sobre el Arroyo Paso Barreto, Distrito de Coronel Maciel	76.480.000	120.000.000	80.276.000	114.332.254	114.486.834	99.955.000
44	Construcción de Puente de Hº Aº en el Barrio San Blas frente a la Junta de Saneamiento de Caazapá, Distrito de Caazapá	76.480.000	120.000.000	80.276.000	114.332.254	114.486.834	88.975.000
45	Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Tajy a Isla Guazu I, Distrito de Caazapá	76.480.000	120.000.000	80.276.000	114.332.254	114.486.834	88.975.000
46	Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Tajy a Isla Guazu II, Distrito de Caazapá	76.480.000	120.000.000	80.276.000	114.332.254	114.486.834	88.975.000
47	Construcción de Puente de Hº Aº sobre el arroyo Yacare'i en el tramo R.R. Benitez a San Rafael, Distrito de Moises S. Bertoni.	76.480.000	NO COTIZA	80.276.000	114.332.254	114.486.834	104.950.000
48	Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Taruma a 8 Diciembre, Distrito de Aba'i	76.480.000	NO COTIZA	80.276.000	114.332.254	114.486.834	120.080.000
49	Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Pindo'i a Pindo Potrero, Distrito de San Juan Nepomuceno.	76.480.000	NO COTIZA	80.276.000	114.332.254	114.486.834	111.000.000
50	Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Ypane a Potrero Santiago, Distrito de San Juan Nepomuceno.	76.480.000	NO COTIZA	80.276.000	114.332.254	114.486.834	111.000.000

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá

51	Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Yvyvo, San Agustin cia San Jose, Distrito de Tava'i	76.480.000	NO COTIZA	80.276.000	114.332.254	114.486.834	120.230.000
52	Construcción de Puente de Hº Aº en la Cia. San Francisco, Distrito de Tava'i	76.480.000	NO COTIZA	80.276.000	114.332.254	114.486.834	120.230.000
TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)		**1.508.670.000**	**1.379.000.000**	**1.440.490.000**	**2.039.242.142**	**2.535.886.338**	**2.104.910.000**

GOBERNACION DE CAAZAPA · DPTO. DE TESORERIA

Danny Luis María Alvarez Báez
Tesorería

GOBERNACION DE CAAZAPA · DPTO. DE PRESUPUESTO

Rafael Dionisio Vera Báez
Encargado de Presupuesto
Gobernación de Caazapá

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA · Secretaria Administrativa

Lic. Fernando Núñez
Secretario Administrativo

GOBERNACION DE CAAZAPA · DPTO. DE CONTABILIDAD

Lic. Marisa Falleau Paiva
Encargada de Contabilidad
Gobernación de Caazapá