Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CALLE LOS CONCEJALES, DESDE DR.PELLON, HASTA CALLEJON SIN SALIDA BºLOS LAURELES CALLE´I; CALLE JORGE LUIS BORGES DESDE DR. PELLON, HASTA FONDO DE CALLEJON (FRENTE AL CENTRO DE SALUD) DOBLE AVENIDA Bº SAN ISIDRO con ID: 399678

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO MEZA			ING IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	72131701-002	Calle Los Concejales, desde Dr. Pellon, hasta Callejon sin salida - Bº Los Laureles - Calle i - 190.00 mt x 7.00 mt - 1.130 m2	Unidad Medida Global	1				**92,927,025**			**93,793,911**
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1,267	1,067	1,000	-6%	1,267,000	1,067	0%	1,351,889
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1,267	1,892	1,850	-2%	2,343,950	1,892	0%	2,397,164
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1,267	5,767	5,750	0%	7,285,250	5,767	0%	7,306,789
1.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	362	33,913	33,500	-1%	12,127,000	33,913	0%	12,276,506
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	109	8,933	8,500	-5%	923,100	8,934	0%	970,232
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1,267	47,867	47,500	-1%	60,182,500	47,867	0%	60,647,489
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1,267	2,363	2,350	-1%	2,977,450	2,363	0%	2,993,921
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	1,267	2,483	2,450	-1%	3,104,150	2,483	0%	3,145,961
1.9		Cartel	Unidad	1	1,562,625	1,512,975	-3%	1,512,975	1,496,509	-4%	1,496,509
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1,267	952	950	0%	1,203,650	953	0%	1,207,451
2	72131701-002	Calle Jorge Luis Borges, desde Dr. Pellón, hasta fondo de Callejón- (frente al Centro de Salud) doble Avda. - Bº San Isidro - 112.00 mt x 9.00 mt - 1.008 m2	Unidad Medida Global	1				**70,572,975**			**71,206,089**
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1,000	1,067	1,000	-6%	1,000,000	1,067	0%	1,067,000
2.2		Preparación de terreno	Metros	1,000	1,892	1,850	-2%	1,850,000	1,892	0%	1,892,000

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

C.P. Haydee Shirley Dick
Asesora de Dirección
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Rafael Carvajal
Director General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Alda González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. César Darío Franco Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CALLE LOS CONCEJALES, DESDE DR.PELLON, HASTA CALLEJON SIN SALIDA B°LOS LAURELES CALLE´I; CALLE JORGE LUIS BORGES DESDE DR. PELLON, HASTA FONDO DE CALLEJON (FRENTE AL CENTRO DE SALUD) DOBLE AVENIDA B° SAN ISIDRO con ID: 399678											
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No											
						HM CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO MEZA			ING IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
			cuadrados								
2.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1,000	5,767	5,750	0%	5,750,000	5,767	0%	5,767,000
2.4		Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	200	33,913	33,500	-1%	6,700,000	33,913	0%	6,782,600
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	8,933	8,500	-5%	510,000	8,933	0%	535,980
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1,000	47,867	47,500	-1%	47,500,000	47,867	0%	47,867,000
2.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1,000	2,363	2,350	-1%	2,350,000	2,363	0%	2,363,000
2.8		Enripiado	Metros cuadrados	1,000	2,483	2,450	-1%	2,450,000	2,483	0%	2,483,000
2.9		Cartel	Unidad	1	1,562,625	1,512,975	-3%	1,512,975	1,496,509	-4%	1,496,509
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1,000	952	950	0%	950,000	952	0%	952,000
						Precio Total		**163,500,000**	Precio Total		**165,000,000**

C.P. Haydee Shirley Dick
Asesora de Dirección
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Rafael Carvajal
Director General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. César Darío Franco Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo