CONTRATO CVE N° 001/2022.

Entre Universidad Nacional de Caaguazú - Rectorado, domiciliada en Carmelo Peralta y Juan Ángel Benítez de la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por Prof. Lic. Ángel Rodríguez – Rector, con Cédula de Identidad N°603.777, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma INNOV ARQ., con RUC N°3331374-1 domiciliada en Calle 8 kuarahy Rese-oficina Silvio Petirossi c/Walter Insfrán en la ciudad de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. Diego Hernán Ramoa Rodríguez, con Cédula de Identidad N°3331374, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE TERMINACION DE AULAS 2°BLOQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU-PLURIANUAL**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: TERMINACION DE AULAS 2°BLOQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU-PLURIANUAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Ángel Rodríguez González
Rector

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *NO APLICA*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°418.155

Otras consideraciones presupuestarias:

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Via Excepción IDN°418.155- CVE N° 01/2022, convocado por la. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°220/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Terminación de Aulas 2do bloque para la Universidad Nacional de Caaguazú						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA	Unidad Medida Global			
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
1.2		MARCACIÓN Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
1.3		CARTEL INDICADOR DE SALIDA DE ENERGENCIA	Unidad	5	172.800	864.000
2	72131601-008	REVOQUES	Metros cuadrados	1	0	0
2.1		REVOQUE EXTERIOR FILTRADO CON HIDROFUGO IMPERMEABILIZANTE	Metros cuadrados	43	35.000	1.505.000
3	72131601-009	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS	Unidad Medida Global			0
3.1		PISO CERAMICO O PORCELANATO PI5	Metros cuadrados	264	160.000	42.160.000
3.2		ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PSIO	Metro lineal	139	38.400	5.337.600

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Angel Rodríguez González
Rector

3.3		PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	13	144.000	1.800.000
3.4		PISO EXTERIOR ANTIDESLIZANTE - AREA EXPLANADA	Metros cuadrados	294	115.200	33.868.800
3.5		PISO EXTERIOR EN ESCALINATA DE ACCESO	Metros cuadrados	18	115.200	2.073.600
4	72102508-003	REVESTIMIENTOS	Metros cuadrados			0
4.1		AZULEJO CERAMICO EN SANITARIOS - AZULEJO DE PRIMERA RECTIFICADO	Metros cuadrados	51	144.000	7.272.000
4.2		REVESTIDO ANTIDESLIZANTE DE RAMPA - PISO CERAMICO	Metros cuadrados	39	115.200	4.492.800
4.3		REVESTIDO ANTIDESLIZANTE DE ESCALERA - PISO CERAMICO	Metros cuadrados	8	144.000	1.108.800
4.4		REVESTIDO DE CONTRA HUELLAS	Metros cuadrados	12	115.200	1.382.400
5	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA	Unidad Medida Global			0
5.1		PUERTA PLACA 1,00X2,10	Unidad	1	960.000	960.000
5.2		PUERTA PLACA 0,70X2,10	Unidad	2	768.000	1.536.000
5.3		PUERTA TABLERO DE 1,50X2,10 (1 HOJA DE 0,90 Y LA OTRA DE 0,60	Unidad	2	1.728.000	3.456.000
5.4		CARPINTERIA METALICA - BARANDA DE ESCALERA - CON PASAMANOS CIRCULAR	Metro lineal	5	432.000	2.246.400
5.5		CARPINTERIA METALICA - BARANDA DE RAMPA - CON PASAMANOS CIRCULAR	Metro lineal	17	432.000	7.430.400
5.6		CARPINTERIA METALICA - ESCALERA MARINERA DE CAÑO GALVANIZADO 2" CON PELD. DE 1 1/2"	Metro lineal	9	288.000	2.448.000
6	72131601-010	ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad Medida Global			0
6.1		VENTANA 2,50X0,60 - VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS CON PASADOR	Unidad	2	1.080.000	2.160.000
6.2		VENTANA 0,60X0,40 - VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS CON PASADOR	Unidad	4	480.000	1.920.000

Angel Rodriguez Gonzalez
Rector

Innovaro Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay
2007

6.3		VENTANA BANDEROLA SEPARADA EN DOS PAÑOS INDEPENDIENTE 1,05X0,50	Unidad	8	720.000	5.760.000
6.4		VIDRIO TEMPLADO FIJO 1,05X1,10	Unidad	8	720.000	5.760.000
6.5		VENTANA FIJA EN CAJA DE ESCALERA 0,60X060	Unidad	1	480.000	480.000
6.6		VENTANA FIJA EN CAJA DE ESCALERA 0,70X1,20	Unidad	1	624.000	624.000
7	72131601-001	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad Medida Global			0
7.1		ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 2X40 CON LAM, REFLECT.	Unidad	32	150.000	4.800.000
7.2		ARTEFACTOS TIPO PLAFON DE ADOSAR - FORMATO RECTANGULAR	Unidad	17	170.000	2.890.000
7.3		PLAFON CIRCULAR DE ADOSAR	Unidad	15	170.000	2.550.000
7.4		LAMPARA DE ADOSAR A LA PARED	Unidad	5	115.200	576.000
7.5		LAMPARA BIDIRECCIONAL PARA BORDE DE RAMPA	Unidad	8	172.800	1.382.400
7.6		REFLECTOR HPIT DE ADOSAR AL PISO INCLUYE REJA PROTECTORA	Unidad	5	403.200	2.016.000
7.7		LAMPARA DE EMBUTIR EN ESCALINATA Y MURO DE CONTENCION	Unidad	15	268.800	4.032.000
7.8		LAMPARA DE EMERGENCIA CON BATERIA RECARCABLE	Unidad	8	192.000	1.536.000
7.9		TOMA CORRIENTES MONOFASICOS	Unidad	44	100.000	4.400.000
7.10		INSTALACION PARA CONEXIÓN DE ACONDICIONARES DE AIRE	Unidad	4	384.000	1.536.000
7.11		VENTILADORES DE TECHO	Unidad	16	1.050.000	16.800.000
7.12		CIRCUITO PARA MOTOBOMBA	Unidad Medida Global	1	768.000	768.000
7.13		EXTENCION DE RED TELEFONICA DESDE EL BLOQUE DE ECONOMIA	Metro lineal	80	43.200	3.456.000
7.14		EXTENCION DE RED DE DATOS DESDE EL BLOQUE DE ECONOMIA	Metro lineal	80	43.200	3.456.000

Ángel Rodríguez González
Rector

INNOVARO
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

7.15		EXTENCION DE RED DE INTERNET DESDE EL BLOQUE DE ECONOMIA	Metro lineal	80	43.200	3.456.000
7.16		RED INTERNA DE SEÑALES DEBILES INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
7.17		TOMAS DE TV	Unidad	4	230.400	921.600
7.18		TOMAS DE TELEFONIA	Unidad	4	230.400	921.600
7.19		TOMAS DE DATOS	Unidad	4	230.400	921.600
8	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS-AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global			0
8.1		EXTENCION DE RED DE AGUA CORRIENTE DESDE EL TANQUE ELEVADO PVC 1"	Metro lineal	190	36.480	6.931.200
8.2		RED INTERNA DE DISTRIBUCION DE AGUA CORRIENTE 3/4 (UNIDAD POR BAÑO)	Unidad	3	1.728.000	5.184.000
8.3		BOMBA HIDRONEUMATICA DE IMPULSION AL TANQUE ELEVADO	Unidad Medida Global	1	4.320.000	4.320.000
8.4		TANQUE ELEVADO DE FIBRA DE 2000 LITROS	Unidad Medida Global	1	2.688.000	2.688.000
8.5		LLAVES DE PASO Y GRIFERIAS - TODO CON PORMO	Unidad Medida Global	1	768.000	768.000
9	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS-ARTEFACTOS	Unidad Medida Global	1	0	0
9.1		BAÑO DAMAS - LAVATORIO CON PEDESTAL TAM. GRANDE.	Unidad Medida Global	1	768.000	768.000
9.2		INODORO CON TAPA ACOLCHADA - CONEXIONES CROMADAS BAÑO CABALLEROS - LAVATORIO CON PEDESTAL TAM. GRANDE.	Unidad Medida Global	1	1.152.000	1.152.000
9.3		INODORO CON TAPA ACOL. MINGITORIO CON BALVULA - CONEX. CROMADAS BAÑO INCLUVISO - LAVATORIO C/ PEDESTAL TAM. GRANDE -	Unidad Medida Global	1	1.728.000	1.728.000
9.4		INODORO CON TAPA ACOLCHADA - CONEXIONES CROMADAS ACCESORIOS PARA BAÑO DEL TIPO CERAMICA ESMALTADA	Unidad Medida Global	3	432.000	1.296.000

INNOVARA. Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Ángel Rodríguez González
Rector

		COLOR A DEFINIR - ACCESORIOS PARA BAÑO - TOHALLERA JABONERA PORTA ROLLO PERCHERO				
10	72101510-005	DESAGUE PLUVIAL EN CASO DE EXCESO DE AGUA EN EL TERRENO CON EL MISMO VOLUMEN -	Unidad Medida Global		0	0
10.1		DESAGUE PLUVIAL CON CAÑO PERFORADO DENTRO DE TRITURADA PARA - DRENAJE EN EL TERRENO - CAÑO DE 150 mm DE DIAMETRO	Metro lineal	100	172.800	17.280.000
10.2		DESAGUE PLUVIAL CON CAÑO PERFORADO DENTRO DE TRITURADA PARA - DESAGUE EMBUTIDO PARA ACONDICIONADORES DE AIRE	Unidad	4	624.000	2.496.000
11	72131601-012	PINTURAS	Unidad Medida Global			0
11.1		PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	407	26.880	10.940.160
11.2		PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	243	28.800	6.998.400
11.3		PINTURA DE LOSA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	328	26.880	8.816.640
11.4		PINTURA DE ABERTURAS CON ESMALTE SINTETICO SEMI BRILLO	Metros cuadrados	22	30.720	675.840
11.5		PINTURA DE BARANDAS CON ESMALTE SINTETICO PREVIO ANTIOXIDO	Metro lineal	22	40.320	903.168
11.6		PINTURA DE CANALETAS DE BAJADA	Metro lineal	9	30.720	290.304
11.7		TALUDES, EMPASTADO, JARDINERIA Y PARQUIZACION	Unidad Medida Global	1	8.256.000	8.256.000
12	72131601-008	REVOQUE - PRIMER NIVEL	Unidad Medida Global			0
12.1		REVOQUE EXTERIOR FILTRADO CON HIDROFUGO IMPERMEABILIZANTE	Metros cuadrados	43	35.000	1.505.000
13	72131601-009	PISOS - PRIMER NIVEL				
13.1		PISO CERAMICO O PORCELANATO PI5PISO	Metros cuadrados	264	160.000	42.160.000

INNOVARA. Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Ángel Rodríguez González
Rector

		CERAMICO O PORCELANATO PI5				
13.2		ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PSIO	Metro lineal	139	38.400	5.337.600
13.3		PISO CERAMICO EN SANITARIOS	Metros cuadrados	13	144.000	1.800.000
14	72102508-003	REVESTIMIENTOS - PRIMER NIVEL				
14.1		AZULEJO CERAMICO EN SANITARIOS - AZULEJO DE PRIMERA RECTIFICADO	Metros cuadrados	51	144.000	7.272.000
14.2		REVESTIDO ANTIDESLIZANTE DE RAMPA - PISO CERAMICO	Metros cuadrados	39	115.200	4.492.800
14.3		REVESTIDO ANTIDESLIZANTE DE ESCALERA - PISO CERAMICO	Metros cuadrados	8	144.000	1.108.800
14.4		REVESTIDO DE CONTRAHUELLA DE ESCALERA	Metros cuadrados	12	115.200	1.382.400
15	72131601-010	ABERTURA DE MADERA - PRIMER NIVEL	Unidad Medida Global			0
15.1		PUERTA PLACA 1,00X2,10	Unidad	1	960.000	960.000
15.2		PUERTA PLACA 0,70X2,10	Unidad	2	768.000	1.536.000
15.3		PUERTA TABLERO DE 1,50X2,10 (1 HOJA DE 0,90 Y LA OTRA DE 0,60	Unidad	2	1.728.000	3.456.000
16	72131701-019	BARANDAS METALICAS - PRIMER NIVEL	Unidad Medida Global			0
16.1		BARANDA DE ESCALERA - CON PASAMANOS CIRCULAR	Metro lineal	5	432.000	2.246.400
16.2		BARANDA DE RAMPA - CON PASAMANOS CIRCULAR	Metro lineal	17	432.000	7.430.400
16.3		BARANDA DE GALERIA - CON PASAMANOS CIRCULAR	Metro lineal	20	432.000	8.696.160
17	72131601-010	ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO - PRIMER NIVEL	Unidad Medida Global			0
17.1		VENTANA 2,50X0,60 - VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS CON PASADOR	Unidad	2	1.080.000	2.160.000
17.2		VENTANA 0,60X0,40 - VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS CON PASADOR	Unidad	4	480.000	1.920.000
17.3		VENTANA BANDEROLA SEPARADA EN DOS PAÑOS INDEPENDIENTE 1,05X0,50	Unidad	8	720.000	5.760.000

innovaro. Empresa consultora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007
Ángel Rodríguez González
Rector

17.4		VIDRIO TEMPLADO FIJO 1,05X1,10	Unidad	8	720.000	5.760.000
17.5		VENTANA FIJA EN CAJA DE ESCALERA 0,95X0,95	Unidad	1	672.000	672.000
18	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - PRIMER NIVEL	Unidad Medida Global			0
18.1		TABLERO DE LUCES	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
18.2		ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 2X40 CON LAM, REFLECT.	Unidad	32	150.000	4.800.000
18.3		ARTEFACTOS TIPO PLAFON DE ADOSAR - FORMATO RECTANGULAR	Unidad	17	170.000	2.890.000
18.4		PLAFON CIRCULAR DE ADOSAR A LOSA DE LA RAMPA Y SANITARIOS	Unidad	15	170.000	2.550.000
18.5		LAMPARA DE ADOSAR A LA PARED	Unidad	5	115.200	576.000
18.6		LAMPARA BIDIRECCIONAL PARA BORDE DE RAMPA	Unidad	8	172.800	1.382.400
18.7		LAMPARA DE EMERGENCIA CON BATERIA RECARGABLE	Unidad	8	192.000	1.536.000
18.8		TOMA CORRIENTE MONOFASICO	Unidad	44	100.000	4.400.000
18.9		CIRCUITOS ELECTRICOS	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.000
18.10		INSTALACION PARA CONEXIÓN DE ACONDICIONARES DE AIRE	Unidad	4	384.000	1.536.000
18.11		VENTILADORES DE TECHO	Unidad	16	1.050.000	16.800.000
18.12		TABLERO SECCIONAL SEÑALES DEBIELS	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
18.13		TOMAS DE TV	Unidad	4	230.400	921.600
18.14		TOMAS DE TELEFONIA	Unidad	4	230.400	921.600
18.15		TOMAS DE DATOS	Unidad	4	230.400	921.600
18.16		CARTEL INDICADOR DE SALIDA DE ENERGENCIA	Unidad	5	172.800	864.000
19	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PRIMER NIVEL	Unidad Medida Global			0
19.1		EXTENCION DE RED DE AGUA CORRIENTE DESDE EL TANQUE ELEVADO PVC 1"	Metro lineal	8	115.200	921.600
19.2		RED INTERNA DE DISTRIBUCION DE AGUA CORRIENTE 3/4 (UNIDAD POR BAÑO)	Unidad	3	1.728.000	5.184.000

Innovaro. Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Ángel Rodríguez González
Rector

19.3		LLAVES DE PASO Y GRIFERIAS	Unidad Medida Global	1	768.000	768.000
19.4		BAÑO DAMAS - LAVATORIO CON PEDESTAL TAM. GRANDE.	Unidad Medida Global	1	768.000	768.000
19.5		INODORO CON TAPA ACOLCHADA - CONEXIONES CROMADAS BAÑO CABALLEROS - LAVATORIO CON PEDESTAL TAM. GRANDE.	Unidad Medida Global	1	1.152.000	1.152.000
19.6		INODORO CON TAPA ACOL. MINGITORIO CON BALVULA - CONEX. CROMADAS BAÑO INCLUSIVO - LAVATORIO C/ PEDESTAL TAM. GRANDE.	Unidad Medida Global	1	1.728.000	1.728.000
19.7		INODORO CON TAPA ACOLCHADA - CONEXIONES CROMADAS ACCESORIOS PARA BAÑO - TOHALLERA JABONERA PORTA ROLLO PERCHERO	Unidad	3	432.000	1.296.000
20	72101510-005	DESAGUE PLUVIAL - PRIMER NIVEL	Unidad Medida Global			0
20.1		DESAGUE EMBUTIDO PARA ACONDICIONADORES DE AIRE	Unidad	4	624.000	2.496.000
21	72131601-012	PINTURAS				
21.1		PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	407	26.880	10.940.160
21.2		PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	243	28.800	6.998.400
21.3		PINTURA DE LOSA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	328	26.880	8.816.640
21.4		PINTURA DE ABERTURAS CON ESMALTE SINTETICO SEMI BRILLO	Metros cuadrados	22	30.720	675.840
21.5		PINTURA DE BARANDAS CON ESMALTE SINTETICO PREVIO ANTIOXIDO	Metro lineal	43	40.320	1.733.760
21.6		PINTURA DE CANALETAS DE BAJADA	Metro lineal	9	30.720	290.304
22	72131601-004	REVOQUE - SEGUNDO NIVEL	Unidad Medida Global			0
22.1		REVOQUE EXTERIOR FILTRADO CON HIDROFUGO IMPERMEABILIZANTE	Metros cuadrados	143	35.000	5.005.000

Miguel Rodríguez González
Rector

INNOVARA Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

23	72131601-007	TECHO - SEGUNDO NIVEL				
23.1		TECHO DE CHAPAS TRAPEZOIDAL EPS 50 mm COLOR BLANCO	Metros cuadrados	276	350.000	96.425.000
23.2		CIELORRASO DE DURLOCK	Metros cuadrados	245	211.200	51.744.000
24	72131601-009	PISOS - SEGUNDO NIVEL				
24.1		CONTRAPISO DE CASCOTES TIPO EMPASTONADO e:0,06	Metros cuadrados	140	35.000	4.907.000
24.2		CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	153	35.000	5.344.500
24.3		PISO CERAMICO O PORCELANATO PI5	Metros cuadrados	264	160.000	42.160.000
24.4		ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PSIO	Metro lineal	139	38.400	5.337.600
24.5		PISO CERAMICO EN SANITARIOS	Metros cuadrados	13	144.000	1.800.000
24.6		AZULEJO CERAMICO EN SANITARIOS - AZULEJO DE PRIMERA RECTIFICADO	Metros cuadrados	51	144.000	7.272.000
25	72131601-010	ABERTURA DE MADERA	Unidad Medida Global			0
25.1		PUERTA PLACA 1,00X2,10	Unidad	1	960.000	960.000
25.2		PUERTA PLACA 0,70X2,10	Unidad	2	768.000	1.536.000
25.3		PUERTA TABLERO DE 1,50X2,10 (1 HOJA DE 0,90 Y LA OTRA DE 0,60	Unidad	2	1.728.000	3.456.000
26	72131701-019	BARANDAS METALICAS.	Unidad Medida Global			0
26.1		BARANDA DE GALERIA - CON PASAMANOS CIRCULAR	Metro lineal	24	432.000	10.368.000
27	72131601-010	ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO	Unidad Medida Global			0
27.1		VENTANA 2,50X0,60 - VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS CON PASADOR	Unidad	2	1.080.000	2.160.000
27.2		VENTANA 0,60X0,40 - VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS CON PASADOR	Unidad	4	480.000	1.920.000
27.3		VENTANA BANDEROLA SEPARADA EN DOS PAÑOS INDEPENDIENTE 1,05X0,50	Unidad	8	720.000	5.760.000
27.4		VIDRIO TEMPLADO FIJO 1,05X1,10	Unidad	8	720.000	5.760.000
27.5		VENTANA FIJA EN CAJA DE ESCALERA 1,30X1,10	Unidad	1	912.000	912.000

innovaRe. Empresa constructora (0975) 265 972 (0975) 487 561 Caaguazú - Paraguay

Ángel Rodríguez González
Rector

27.6		VENTANA FIJA EN CAJA DE ESCALERA 0,60X0,60	Unidad	1	480.000	480.000
27.7		VENTANA FIJA EN CAJA DE ESCALERA 0,70X1,20	Unidad	1	624.000	624.000
28	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global			0
28.1		TABLERO SECCIONAL SEGUNDO NIVEL	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
28.2		TABLERO DE LUCES	Unidad Medida Global	1	816.000	816.000
28.3		ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 2X40 CON LAM, REFLECT.	Unidad	32	150.000	4.800.000
28.4		ARTEFACTOS TIPO PLAFON DE ADOSAR - FORMATO RECTANGULAR	Unidad	17	170.000	2.890.000
28.5		PLAFON CIRCULAR DE ADOSAR A LOSA DE LA RAMPA Y SANITARIOS	Unidad	15	170.000	2.550.000
28.6		REFLECTOR HPIT DE ADOSAR A LA PARED	Unidad	8	403.200	3.225.600
28.7		LAMPARA DE ADOSAR A LA PARED	Unidad	5	115.200	576.000
28.8		LAMPARA BIDIRECCIONAL PARA BORDE DE RAMPA	Unidad	4	172.800	691.200
28.9		LAMPARA DE EMERGENCIA CON BATERIA RECARGABLE	Unidad	8	192.000	1.536.000
28.10		TOMA CORRIENTE MONOFASICO	Unidad	44	100.000	4.400.000
28.11		CIRCUITOS ELECTRICOS	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.000
28.12		INSTALACION PARA CONEXIÓN DE ACONDICIONARES DE AIRE	Unidad	4	384.000	1.536.000
28.13		VENTILADORES DE TECHO	Unidad	16	1.050.000	16.800.000
28.14		TABLERO SEÑALES DEBILES	Unidad Medida Global	1	816.000	816.000
28.15		TOMAS DE TV	Unidad	4	230.400	921.600
28.16		TOMAS DE TELEFONIA	Unidad	4	230.400	921.600
28.17		TOMAS DE DATOS	Unidad	4	230.400	921.600
28.18		CARTEL INDICADOR DE SALIDA DE ENERGENCIA	Unidad	5	172.800	864.000
29	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global			0
29.1		EXTENCION DE RED DE AGUA CORRIENTE DESDE EL TANQUE ELEVADO PVC 1"	Metro lineal	4	115.200	460.800

Innovaro Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Ángel Rodríguez González
Rector

29.2		LLAVES DE PASO Y GRIFERIAS	Unidad Medida Global	1	768.000	768.000
30	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS	Unidad Medida Global			0
30.1		BAÑO DAMAS - LAVATORIO CON PEDESTAL TAM. GRANDE .	Unidad Medida Global	1	768.000	768.000
30.2		INODORO CON TAPA ACOLCHADA - CONEXIONES CROMADAS BAÑO CABALLEROS - LAVATORIO CON PEDESTAL TAM. GRANDE.	Unidad Medida Global	1	1.152.000	1.152.000
30.3		INODORO CON TAPA ACOL. MINGITORIO CON BALVULA - CONEX. CROMADAS BAÑO ICLUVISO - LAVATORIO C/ PEDESTAL TAM. GRANDE -	Unidad Medida Global	1	1.728.000	1.728.000
30.4		INODORO CON TAPA ACOLCHADA - CONEXIONES CROMADAS ACCESORIOS PARA BAÑO - TOHALLERA JABONERA PORTA ROLLO PERCHERO	Unidad	3	432.000	1.296.000
31	72101510-005	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global			0
31.1		CANALETA DE ALERO DESARROLLO 50 cm INCLUYE PINTURA ANTIOXIDO	Metro lineal	21	115.200	2.407.680
31.2		DESAGUE EMBUTIDO PARA ACONDICIONADORES DE AIRE	Unidad	4	624.000	2.496.000
32	72131601-012	PINTURA - SEGUNDO NIVEL	Unidad Medida Global			0
32.1		PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	653	26.880	17.552.640
32.2		PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	343	28.800	9.878.400
32.3		PINTURA DE LOSA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	92	26.880	2.459.520
32.4		PINTURA DE ABERTURAS CON ESMALTE SINTETICO SEMI BRILLO	Metros cuadrados	48	30.720	1.474.560
32.5		PINTURA DE BARANDAS CON ESMALTE SINTETICO PREVIO ANTIOXIDO	Metro lineal	43	40.320	1.733.760
32.6		PINTURA DE CANALETAS DE BAJADA Y ALERO	Metro lineal	30	30.720	932.352

INNOVARA Empresa constructora (0975) 265 971 (0975) 487 561 Caaguazú - Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Angel Rodríguez González
Rector

33	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRAS				
33.1		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE OBRADORES Y BALLADO	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
Precio Total guaraníes: Ochocientos treinta y tres millones ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho.						833.084.588

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Según declarado por el oferente.*

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones y lo estipulado en el SICP.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *Dirección de Administración y finanzas.*

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: *según PBC*

12.PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

Ángel Rodríguez González
Rector

innovaRa Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caazapá - Paraguay

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15.MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

INNOVARQ. Empresa constructora (0975) 265 971 (0975) 487 561 Caaguazú - Paraguay

CAAGUAZÚ 2007

Ángel Rodríguez González
Rector

17.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18.ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Coronel Oviedo República del Paraguay a los 21 días mes *octubre* del año *2022*.

Proveedor.

Angel Rodríguez González
Rector
Contratante.

INNOVARO. Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazu - Paraguay