MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION
PARA: CONCEPCIÓN RODRIGUEZ A.
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: 25/03/2.013.-
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DE OFERTA No. 01/2013: PARA ´´ CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELAS DEL DISTRITO DE JULIO MAYOR OTAÑO"

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a Licitación por Contratación de Oferta No. 01/2.013 para el ´´ **Construcción de Aulas en Escuelas del Distrito de Julio Mayor Otaño"**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ....."** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta el siguiente oferente:

1) **ING. JORGE DÍAZ LAVIGNE**: monto total de la oferta **G. 614.651.346.-,** (Guaraníes seiscientos catorce millones seiscientos cincuenta y un mil trescientos cuarenta y seis), correspondientes a los precios unitarios de su planilla de oferta detallado seguidamente:

Fecha:_____

LCO N° 01/13: **Construcción de Aulas en Escuelas del Distrito de Julio Mayor Otaño.**

ITEM 1- Construcción 2 aulas y Baño en la Escuela N° 3377 "San Jorge"

Obra: Construcción 2 aulas Estándar con Techo de Teja

Ubicación: Escuela N° 3377 San Jorge ubicado en el B° Repatriación del Este de la Ciudad de Mayor Otaño

Item* No	Código de Catálogo*	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		***Trabajos preliminares***				
		Replanteo y marcación	121,00	m2	3.892	470.932
		Relleno y compactación	36,30	m3	31.134	1.130.164
		Cartel de Obra y 2 Logos GAP 70x50cm	3,00	m2	655.791	1.967.373
1.2		***Estructura de H°A°***				-
		Zapata de H°A° 50x50x25	0,31	m3	2.195.512	680.609
		Zapata de H°A° 60x60x25	1,00	m3	2.195.512	2.195.512
		Zapata de H°A° 80x80x25	0,50	m3	2.195.512	1.097.756
		Pilar de H°A° 15x25x4,35	1,63	m3	2.269.322	3.698.995
		Pilar de H°A° 15x30x5,25	0,71	m3	2.269.322	1.611.219

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

RAMON GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		Pilar de H°A° 20x20x3,40	0,70	m3	2.269.322	1.588.525
		Vigas de fundación de H°A° 20x25	0,70	m3	2.416.942	1.691.859
		Vigas de fundación de H°A° 15x30	2,30	m3	2.416.942	5.558.967
		Vigas asiento de tirantes de H°A° en galería 15x20	18,50	ml	104.676	1.936.506
		Vigas cadena de H°A° 12x20	46,00	ml	104.676	4.815.096
1.3		***Mamposteria***				-
		Elevación ladrillo hueco 12x18x25 de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	157,00	m2	71.686	11.254.702
		Nivelación ladrillo comun 0.30	13,80	m2	160.559	2.215.714
1.4		**Aislación horizontal con asfalto**	44,00	ml	17.712	779.328
1.5		***Revoque: Fratachado y filtrado***				-
		Paredes interior a dos capas	188,00	m2	33.024	6.208.512
		Paredes exterior, con impermeabilizante a dos capas	126,00	m2	33.736	4.250.736
		Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)	2,00	un	590.480	1.180.960
1.6		***Techo***				-
		Techo de teja española, con tejuelón, tirante de Ybyra pyta o curupay 2 x 6, cepillado	152,00	m2	270.332	41.090.464
		Viga metálica de la cumbrera, h= 50 cm U de 5" e= 1/8" L de 1" e= 1/8", con pintura antióxido y dos manos pintura final	14,85	ml	281.820	4.185.027
1.7		***Piso***				-
		Contrapisos esp. 7 cm	115,00	m2	30.584	3.517.160
		Carpeta para piso	115,00	m2	33.625	3.866.875
		Cerámico en aulas y galerías. (PY 4) Esmaltado	115,00	m2	79.927	9.191.605
		Zócalo cerámico	68,00	ml	20.918	1.422.424
		Guarda Obra Baldosón de Hormigón	39,00	m2	77.568	3.025.152
1.8		***Carpinteria de madera***				-
		Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con contramarcos en aulas (interior y exterior)	2,00	un	1.133.655	2.267.310
1.9		***Carpinteria metalica***				-
		Balancín para aulas, abertura de las hojas(19cmx79cm)	10,80	m2	374.963	4.049.600
1.10		**Vidrios de 3 mm**	10,80	m2	134.200	1.449.360
1.11		***Instalación eléctrica***				-
		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	26,00	bc	89.581	2.329.106
		Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	8,00	un	88.563	708.504
		Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	4,00	un	76.485	305.940
		Ventiladores de techo	4,00	un	402.600	1.610.400
1.12		***Desague pluvial***				-
		Canaletas	29,70	ml	46.970	1.395.009
		Bajadas	20,00	ml	46.970	939.400
1.13		***Pintura Latex***				-
		Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	115,00	m2	15.577	1.791.355
		Pared latex exterior, con sellador y pintura a dos manos	60,00	m2	17.448	1.046.880
1.14		***Pintura***				-
		Pared sintetico a dos manos, en zócalos a la altura(1,50mts) de las aberturas en interior y exterior	140,00	m2	18.220	2.550.800
		Barnizado maderamen y tejuelon al	150,00	m2	18.640	2.796.000

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

RON... GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		latex				
		Barnizado de aberturas de madera	22,00	m2	14.861	326.942
		Aberturas metálicas	28,00	m2	20.417	571.676
		Canaletas	29,70	ml	12.242	363.587
		Bajadas	19,00	ml	12.242	232.598
1.15		**Instalación Sanitaria**				-
		a-Agua corriente	Gl	1,00	497.594	497.594
		Desague cloacal	Gl	1,00	458.864	458.864
		Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,00	2.388.760	2.388.760
		c-Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	Gl	1,00	4.176.975	4.176.975
		Instalación Sanitaria				-
		e-Espejo	M²	1,00	483.120	483.120
1.16		***Limpieza final de obra***	1,00	gl	555.972	555.972
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**153.927.925**

Fecha:_____

LCO N° 01/13: **Construcción de Aulas en Escuelas del Distrito de Julio Mayor Otaño.**

ITEM 2- Construcción 3 aulas en el Colegio Nacional de Mayor Otaño

Obra: Construcción 3 aulas con techo de teja

Ubicación: Colegio Nacional de Mayor Otaño ubicado en el centro mismo de la Ciudad de Mayor Otaño

Item* No	Código de Catálogo*	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		***Trabajos preliminares***				
		Replanteo y marcación	181,00	m2	3.892	704.452
		Relleno y compactación	90,50	m3	31.134	2.817.627
		Cartel de Obra	3,00	m2	655.791	1.967.373
1.2		***Estructura de H°A°***				-
		Zapata de H°A° 50x50x25	0,44	m3	2.195.512	966.025
		Zapata de H°A° 60x60x25	1,26	m3	2.195.512	2.766.345
		Zapata de H°A° 80x80x25	0,64	m3	2.195.512	1.405.128
		Pilar de H°A° 15x25x3,35	1,89	m3	2.269.322	4.289.019
		Pilar de H°A° 15x30x5,25	0,95	m3	2.269.322	2.155.856
		Pilar de H°A° 20x20x3,40	0,95	m3	2.269.322	2.155.856
		Vigas de fundación de H°A° 20x25	1,05	m3	2.416.942	2.537.789
		Vigas de fundación de H°A° 15x30	3,16	m3	2.416.942	7.637.537
		Vigas asiento de tirantes de H°A° en galería 15x20	25,80	ml	104.676	2.700.641
		Vigas cadena de H°A° 12x20	65,20	ml	104.676	6.824.875
1.3		***Mamposteria***				-
		Elevación ladrillo hueco 12x18x25 de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	228,12	m2	71.686	16.353.010
		Nivelacion de ladrillo comun de 0,30	18,67	m2	160.559	2.997.637
		Aislación horizontal con asfalto	62,20	ml	17.712	1.101.686
1.4		***Revoque: Fratachado y filtrado***				-
		Paredes interior a dos capas	261,46	m2		8.634.455

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martínez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

					33.024	
		Paredes exterior, con impermeabilizante a dos capas	194,78	m2	33.736	6.571.098
		Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)	3,00	un	590.480	1.771.440
1.5		***Techo***				-
		Techo de teja española, con tejuelón, tirante de Ybyra pyta o curupay 2 x 6, cepillado	222,42	m2	270.332	60.127.243
		Viga metálica de la cumbrera, h= 50 cm U de 5" e= 1/8" L de 1" e= 1/8", con pintura antióxido y dos manos pintura final	22,00	ml	281.820	6.200.040
1.6		***Piso***				-
		Contrapisos esp. 7 cm	171,67	m2	30.584	5.250.355
		Carpeta para piso	171,67	m2	33.625	5.772.404
		Cerámico en aulas y galerías. (PY 4) Esmaltado	171,67	m2	79.927	13.721.068
		Zócalo cerámico	96,60	ml	20.918	2.020.679
		Guarda Obra Baldosón de Hormigón	49,52	m2	77.568	3.841.167
1.7		***Carpintería de madera***				-
		Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con contramarcos en aulas (interior y exterior)	3,00	un	1.133.655	3.400.965
1.8		***Carpintería metalica***				-
		Balancin para aulas, abertura de las hojas(19cmx79cm)	16,20	m2	374.963	6.074.401
		Vidrios de 3 mm	16,20	m2	134.200	2.174.040
1.9		***Instalación eléctrica***				-
		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	34,00	bc	89.581	3.045.754
		Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	12,00	un	88.563	1.062.756
		Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	6,00	un	76.485	458.910
		Ventiladores de techo	6,00	un	402.600	2.415.600
1.10		***Desague pluvial***				-
		Canaletas	43,70	ml	46.970	2.052.589
		Bajadas	27,00	ml	46.970	1.268.190
1.11		***Pintura***				-
		Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	152,46	m2	15.577	2.374.869
		Pared latex exterior, con sellador y pintura a dos manos	112,78	m2	17.448	1.967.785
		Pared sintetico a dos manos, en zócalos a la altura(1,50mts) de las aberturas en interior y exterior	191,00	m2	18.220	3.480.020
		Barnizado maderamen y tejuelon al latex	222,42	m2	18.640	4.145.909
		Barnizado de aberturas de madera	12,90	m2	14.861	191.707
		Aberturas metálicas	32,40	m2	20.417	661.511

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		Canaletas	43,70	ml	12.242	534.975
		Bajadas	27,00	ml	12.242	330.534
1.12		*Limpieza final de obra*	1,00	gl	555.972	555.972
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**209.487.293**

Fecha:_____

LCO N° 01/13: **Construcción de Aulas en Escuelas del Distrito de Julio Mayor Otaño.**

ITEM 3- Construcción de Aula Estandar Para Pre-Escolar del M.E.C. en la Escuela N° 6571 "San Roque Gonzalez de Santacruz"

Obra: Construcción de Aula Estandar Para Pre-Escolar del M.E.C.

Ubicación: Escuela N° 6571 "San Roque Gonzalez de Santacruz" ubicado en el B° 8 de diciembre de la Ciudad de Mayor Otaño

Item No*	Código de Catálogo*	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	72131601-9999	***CONSTRUCCIÓN DE AULA***				
1.1		**Preparación de la Obra**				
		a-Replanteo	M²	81,39	3.892	316.770
		b-Limpieza y preparación del terreno	M²	81,39	9.283	755.543
1.2		**Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	M³	17,26	361.414	6.238.006
1.3		**Estructura de Hormigon Armado**				-
		b2-Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0,92	2.269.322	2.087.776
		.- Pilar y zapata de H°A°	M³	0,62	2.269.322	1.406.980
		d-Encadenado H°A°	M³	3,15	2.269.322	7.148.364
1.4		**Muros de Nivelación h=0,50**				-
		a) De 0,45	M²	6,10	237.006	1.445.737
		b) De 0,30	M²	17,15	160.559	2.753.587
1.5		**Relleno y Compactación**	M³	32,30	31.134	1.005.628
		Aislación Asfaltica De Muros				-
		a) De 0,15- Horizontal	M²	8,43	33.026	278.409
		a) De 0,30- Horizontal	M²	4,20	33.026	138.709
		b) De canteros	M²	5,25	33.026	173.387
1.6		**Muros de Elevación**				-
		a) De 0,30 para Revocar	M²	19,52	148.720	2.903.014
		b) De 0,15 para Revocar	M²	39,40	80.195	3.159.683
		d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun	M²	25,62	150.574	3.857.706
		e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40	94.577	1.929.371
		f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm	ML	40,25	21.405	861.551
1.7		**Pilares**				-
		d) De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	89.817	808.353
1.8		**Techo:**				-
		c)De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M²	98,55	237.962	23.451.155
1.9		**Revoques**				-
		a) Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,0	19.606	3.019.324
		c) De pilares de manposteria	ML	9,00	42.647	383.823
		e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46	25.444	393.364
		f) De Nivelación	M²	16,70	19.606	327.420
1.10		**Contrapiso de Ho de cascote**	M²	65,75	30.584	2.010.898
		Piso				-

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	79.880	4.830.344
		Zócalo Calcáreo	ML	37,05	26.877	995.793
1.11		**Aberturas**				-
		Aberturas de madera				-
		b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00	665.297	665.297
		b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,00	644.898	1.289.796
		Aberturas Metalicas				-
		b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,00	1.615.433	1.615.433
		a-Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70	M²	10,20	374.963	3.824.623
		a Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	374.963	2.249.778
		Alfeizar de ventana				-
		c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	11.177	27.943
		d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60	10.318	511.773
		Mobiliario				-
		b-Pizarrón de madera mivil c/ pintura 1,50x1,00	GI	1,00	671.000	671.000
		a-Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	GI	1,00	418.704	418.704
1.12		**Pintura**				-
		a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	131,14	13.141	1.723.311
		d) Abert. Madera C/ Barniz	M²	3,36	14.861	49.933
		e) De viga cumbrera	M²	15,46	13.141	203.160
		j) Pintura de techo	M²	98,55	14.861	1.464.552
		g) Mamp Visto Común Enras.latex color vino	M²	48,89	15.577	761.560
		i) Revoque comun latex, exterior color mostaza	M²	52,36	18.775	983.059
		f)Balancines	M²	16,20	20.417	330.755
		f)Puerta metálica de acceso	M²	5,050	20.417	103.106
1.13		**Revestimientos**				-
		a) azulejo	M²	19,50	75.258	1.467.531
		Vidrios dobles	M²	17,00	134.200	2.281.400
		Pastillones de patio en rampa	M²	5,28	77.568	409.559
1.14		**Desague Pluvial**				-
		a-Canaleta y caño de bajada	Ml.	27,05	46.970	1.270.539
1.15		**Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**	GI	1,00	2.583.350	2.583.350
1.16		**Instalación Sanitaria**				-
		a-Agua corriente	GI	1,00	497.594	497.594
		Desague cloacal	GI	1,00	458.864	458.864
		Artefactos sanitarios con mesada	GI	1,00	1.838.540	1.838.540
		c-Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	GI	1,00	4.176.975	4.176.975
		Instalación Sanitaria				-
		e-Espejo	M²	1,00	483.120	483.120
1.17		**Limpieza final**	GI	66,76	4.096	273.449
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**105.315.396**

Fecha:_____

LCO N° 01/13: **Construcción de Aulas en Escuelas del Distrito de Julio Mayor Otaño.**

ITEM 4 - Construcción 2 aulas en la Escuela N° 5221 "Nicolás Albrecht Rossi"

Obra: Construcción 2 aulas Estándar con Techo de Teja

Ubicación: Escuela N° 5221 N° 5221 "Nicolás Albrecht Rossi" ubicado en 2° Linea Ciudad de Mayor Otaño

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Item* No	Código de Catálogo*	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
I	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		***Trabajos preliminares***				
		Replanteo y marcación	121,00	m2	3.892	470.932
		Relleno y compactación	36,30	m3	31.134	1.130.164
		Cartel de Obra y 2 Logos GAP 70x50cm	3,00	m2	655.791	1.967.373
1.2		***Estructura de H°A°***				-
		Zapata de H°A° 50x50x25	0,31	m3	2.195.512	680.609
		Zapata de H°A° 60x60x25	1,00	m3	2.195.512	2.195.512
		Zapata de H°A° 80x80x25	0,50	m3	2.195.512	1.097.756
		Pilar de H°A° 15x25x4,35	1,63	m3	2.269.322	3.698.995
		Pilar de H°A° 15x30x5,25	0,71	m3	2.269.322	1.611.219
		Pilar de H°A° 20x20x3,40	0,70	m3	2.269.322	1.588.525
		Vigas de fundación de H°A° 20x25	0,70	m3	2.416.942	1.691.859
		Vigas de fundación de H°A° 15x30	2,30	m3	2.416.942	5.558.967
		Vigas asiento de tirantes de H°A° en galería 15x20	18,50	ml	104.676	1.936.506
		Vigas cadena de H°A° 12x20	46,00	ml	104.676	4.815.096
1.3		***Mamposteria***				-
		Elevación ladrillo hueco 12x18x25 de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	157,00	m2	71.686	11.254.702
		Nivelación ladrillo comun 0.30	13,80	m2	160.559	2.215.714
1.4		**Aislación horizontal con asfalto**	44,00	ml	17.712	779.328
1.5		***Revoque: Fratachado y filtrado***				-
		Paredes interior a dos capas	188,00	m2	33.024	6.208.512
		Paredes exterior, con impermeabilizante a dos capas	126,00	m2	33.736	4.250.736
		Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)	2,00	un	590.480	1.180.960
1.6		***Techo***				-
		Techo de teja española, con tejuelón, tirante de Ybyra pyta o curupay 2 x 6, cepillado	152,00	m2	270.332	41.090.464
		Viga metálica de la cumbrera, h= 50 cm U de 5" e= 1/8" L de 1" e= 1/8", con pintura antióxido y dos manos pintura final	14,85	ml	281.820	4.185.027
1.7		***Piso***				-
		Contrapisos esp. 7 cm	115,00	m2	30.584	3.517.160
		Carpeta para piso	115,00	m2	33.625	3.866.875
		Cerámico en aulas y galerias. (PY 4) Esmaltado	115,00	m2	79.927	9.191.605
		Zócalo cerámico	68,00	ml	20.918	1.422.424
		Guarda Obra Baldosón de Hormigón	39,00	m2	77.568	3.025.152
1.8		***Carpinteria de madera***				-
		Puerta tablero de cedro o peterevy	2,00	un	1.133.655	2.267.310

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		0,90 x 2,10 con contramarcos en aulas (interior y exterior)				
1.9		***Carpinteria metalica***				-
		Balancin para aulas, abertura de las hojas(19cmx79cm)	10,80	m2	374.963	4.049.600
1.10		**Vidrios de 3 mm**	10,80	m2	134.200	1.449.360
1.11		***Instalación eléctrica***				-
		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	26,00	bc	89.581	2.329.106
		Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	8,00	un	88.563	708.504
		Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	4,00	un	76.485	305.940
		Ventiladores de techo	4,00	un	402.600	1.610.400
1.12		***Desague pluvial***				-
		Canaletas	29,70	ml	46.970	1.395.009
		Bajadas	20,00	ml	46.970	939.400
1.13		***Pintura Latex***				-
		Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	115,00	m2	15.577	1.791.355
		Pared latex exterior, con sellador y pintura a dos manos	60,00	m2	17.448	1.046.880
1.14		***Pintura***				-
		Pared sintetico a dos manos, en zócalos a la altura(1,50mts) de las aberturas en interior y exterior	140,00	m2	18.220	2.550.800
		Barnizado maderamen y tejuelon al latex	150,00	m2	18.640	2.796.000
		Barnizado de aberturas de madera	22,00	m2	14.861	326.942
		Aberturas metálicas	28,00	m2	20.417	571.676
		Canaletas	29,70	ml	12.242	363.587
		Bajadas	19,00	ml	12.242	232.598
1.15		***Limpieza final de obra***	1,00	gl	555.972	555.972
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**145.922.612**

En la Planilla de Precios de la oferta del Ing. Jorge Díaz Lavigne hubo un error en la sumatoria total. Luego de analizar en el Anexo B02-08 Cuadro Comparativo de Ofertas se constata que la sumatoria es de **Gs. 614.653.226.-** el cual fue subsanado conforme al art. 26 de la Ley 2.051/03.

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

	Cumple	No cumple
A) Formulario de Oferta *	•	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	•	

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

C) Documentos legales **Oferentes Individuales. Personas F.**		
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	•	
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*	•	
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	No corresponde	
d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	•	
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	•	
f. Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	•	

D) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3		
i. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	•	
ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	•	
iii. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.	•	
E) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4		

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

i. Constancia de entrega de obras con satisfacción *ii. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 30% de la oferta presentada* *iii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.* *iv. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.*	• • • **No corresponde**	
F) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6		
i. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato. *ii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.*	• •	
G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.		
i. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. *ii. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.* *iii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.* *iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.*	• • • **No corresponde**	

Se realizó el análisis de la oferta presentada por el oferente citado anteriormente para la **Construcción de Aulas en Escuelas del Distrito de Julio Mayor Otaño**, la misma cumple con todos los recaudos documentales. Ha cotizado la totalidad de la cantidad solicitada en la carta oferta. De acuerdo a las Disposiciones Generales del Pliego de Bases y Condiciones en la Sección II IAO 1.2 del sistema de adjudicación de la presente contratación es por la Totalidad.

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martínez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa del **Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne,** es conveniente por ser la más baja, reúne las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, y teniendo en cuenta las Disposiciones Generales del Pliego de Bases y Condiciones no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación Pública Nacional.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Beses y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la LCO **01/2.013** para la **Construcción de Aulas en Escuelas del Distrito de Julio Mayor Otaño,** a la oferta presentada por la empresa del Sr. **Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne** , por la suma de **(G. 614.653.226.-), guaraníes seiscientos catorce millones seiscientos cincuenta y tres mil doscientos veinte y seis.-**

Atentamente,

Javier Curtido
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
UOC
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

Ing. Ronny Gonzalez
Asesor Obras

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Asesora Administrativa