ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. ARQ. MARCELO ALLENDE					Oferente N°2. ING. MARIO LLANO VANNI					Oferente N°3. ING. JORGE DIAZ LAVIGNE				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN LA UNP - SUB CAMPUS SAN IGNACIO																
	Preparación de Obra															
1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de árboles, demoliciones varias, traslados de cañerías, entre otros.	N/A	N/A	200	6.396	1.279.200	N/A	N/A	200	5.910	1.182.000	N/A	N/A	200	3.104	620.800
2	Replanteo	N/A	N/A	200	3.607	721.400	N/A	N/A	200	4.520	904.000	N/A	N/A	200	3.637	727.400
3	Placa conmemorativa y cartel de obra	N/A	N/A	1	2.131.272	2.131.272	N/A	N/A	1	2.524.500	2.524.500	N/A	N/A	1	1.185.657	1.185.657
4	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	N/A	N/A	**25**	343.210	8.580.250	N/A	N/A	**25**	290.670	7.266.750	N/A	N/A	**25**	331.998	8.299.950
	Estructura de HºAº:															
5	Excavación y carga de zapatas de HºAº	N/A	N/A	3,52	2.055.035	7.233.723	N/A	N/A	3,52	1.476.400	5.196.928	N/A	N/A	3,52	1.447.743	5.096.055
6	Vigas de fundación (0,15 x 0,35) de HºAº	N/A	N/A	4,5	1.197.930	5.390.685	N/A	N/A	4,5	1.684.000	7.578.000	N/A	N/A	4,5	2.071.608	9.322.236
7	Pilares de HºAº	N/A	N/A	3	2.016.659	6.049.977	N/A	N/A	3	1.827.800	5.483.400	N/A	N/A	3	2.071.608	6.214.824
8	encadenado altura +3,20 (0,15 x 0,35) de HºAº	N/A	N/A	6	2.016.659	12.099.954	N/A	N/A	6	1.724.670	10.348.020	N/A	N/A	6	2.071.608	12.429.648

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.

9	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	80	40.423	3.233.840	N/A	N/A	80	40.190	3.215.200	N/A	N/A	80	45.771	3.661.680
10	Aislación asfáltica: De paredes	N/A	N/A	46	11.889	546.894	N/A	N/A	46	33.160	1.525.360	N/A	N/A	46	28.466	1.309.436
	Muros de Elevación:															
11	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	375	134.953	50.607.375	N/A	N/A	375	70.960	26.610.000	N/A	N/A	375	71.102	26.663.250
12	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 fi 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	139	32.213	4.477.607	N/A	N/A	139	16.400	2.279.600	N/A	N/A	139	24.829	3.451.231
13	Techo de chapas trapezoidales nº 26 sobre estructura metálica; ahislación seg. Especificaciones	N/A	N/A	200	296.582	59.316.400	N/A	N/A	200	222.890	44.578.000	N/A	N/A	200	172.649	34.529.800
	Revoques:															
14	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	750	11.889	8.916.750	N/A	N/A	750	27.980	20.985.000	N/A	N/A	750	25.080	18.810.000
15	c- Muchetas ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	60	27.719	1.663.140	N/A	N/A	60	10.360	621.600	N/A	N/A	60	9.640	578.400
	Pisos															
16	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	190	30.548	5.804.120	N/A	N/A	190	24.900	4.731.000	N/A	N/A	190	29.093	5.527.670

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
FISCALIA DEL ESTADO
MISIONES

17	Piso de granito base grís pulido in situ	N/A	N/A	190	72.000	13.680.000	N/A	N/A	190	115.310	21.908.900	N/A	N/A	190	114.203	21.698.570
18	Zócalo de granito	N/A	N/A	98	20.327	1.992.046	N/A	N/A	98	32.190	3.154.620	N/A	N/A	98	25.743	2.522.814
19	Guarda obra perimetral 0,60 ancho contrapiso alisado	N/A	N/A	42	30.548	1.283.016	N/A	N/A	42	42.170	1.771.140	N/A	N/A	42	43.263	1.817.046
	Aberturas de madera:															
20	b- Puerta madera de 1,40x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	3	1.407.440	4.222.320	N/A	N/A	3	1.700.700	5.102.100	N/A	N/A	3	1.743.203	5.229.609
21	b- Puerta madera de 0,85x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y	N/A	N/A	3	1.407.440	4.222.320	N/A	N/A	3	879.700	2.639.100	N/A	N/A	3	1.083.896	3.251.688
22	Puertas de madera tipo vaiven 1,65 x 0,70 boxes SSHH, incluye herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	9	612.347	5.511.123	N/A	N/A	9	835.400	7.518.600	N/A	N/A	9	693.275	6.239.475
23	Ventanas de blindex de 10 mm, perfilería de aluminio	N/A	N/A	20,8	615.390	12.800.112	N/A	N/A	20,8	685.850	14.265.680	N/A	N/A	20,8	814.353	16.938.542
	Pintura															
24	a- De paredes al látex	N/A	N/A	627	17.053	10.692.231	N/A	N/A	627	17.740	11.122.980	N/A	N/A	627	12.668	7.942.836
25	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	56,5	19.316	1.091.354	N/A	N/A	56,5	18.610	1.051.465	N/A	N/A	56,5	14.601	824.957
	Instalación eléctrica															

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO MISIONES

26	Bocas de luces y tomas	N/A	N/A	35	58.451	2.045.785	N/A	N/A	35	117.870	4.125.450	N/A	N/A	35	76.182	2.666.370
27	Bocas de AA, 36.000BTU trif	N/A	N/A	12	380.000	4.560.000	N/A	N/A	12	150.490	1.805.880	N/A	N/A	12	63.642	763.704
28	Tableros seccionales x aula	N/A	N/A	12	420.000	5.040.000	N/A	N/A	12	173.710	2.084.520	N/A	N/A	12	76.182	914.184
29	Tablero central	N/A	N/A	1	580.000	580.000	N/A	N/A	1	2.935.880	2.935.880	N/A	N/A	1	1.272.810	1.272.810
	Artefactos eléctricos															
30	Fluorescentes 2 x 40	N/A	N/A	20	160.000	3.200.000	N/A	N/A	20	129.850	2.597.000	N/A	N/A	20	88.251	1.765.020
31	Fluorescentes 3 x 40	N/A	N/A	4	185.000	740.000	N/A	N/A	4	168.350	673.400	N/A	N/A	4	117.667	470.668
32	Fluorescentes 1 x 40	N/A	N/A	3	95.000	285.000	N/A	N/A	3	72.380	217.140	N/A	N/A	3	69.441	208.323
33	Fotocélulas para artefactos externos	N/A	N/A	2	150.000	300.000	N/A	N/A	2	30.590	61.180	N/A	N/A	2	46.295	92.590
	Instalación Sanitaria															
34	Agua corriente, 9 inodoros, 8 lavatorios y 1 mingitorio corrido	N/A	N/A	1	2.800.000	2.800.000	N/A	N/A	1	2.102.870	2.102.870	N/A	N/A	1	2.758.800	2.758.800
35	Desagüe cloacal, 9 inodoros, 8 lavatorios y 1 mingitorio corrido	N/A	N/A	1	3.100.000	3.100.000	N/A	N/A	1	1.797.950	1.797.950	N/A	N/A	1	2.420.220	2.420.220
36	Rejilla de piso sifonada 15 x 15	N/A	N/A	2	120.000	240.000	N/A	N/A	2	111.890	223.780	N/A	N/A	2	62.073	124.146

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO

37	Registro externo y caño de ventilación de 50 mm	N/A	N/A	1	210.000	210.000	N/A	N/A	1	311.960	311.960	N/A	N/A	1	298.452	298.452
38	Cámara Séptica	N/A	N/A	1	823.996	823.996	N/A	N/A	1	1.731.890	1.731.890	N/A	N/A	1	677.160	677.160
39	Pozo ciego diámetro interno 2m prof 4 m	N/A	N/A	1	1.718.925	1.718.925	N/A	N/A	1	2.774.490	2.774.490	N/A	N/A	1	2.090.000	2.090.000
	Artefactos sanitarios															
40	Inodoros, cisterna, enchufe, tornillos, tapa	N/A	N/A	9	213.626	1.922.634	N/A	N/A	9	403.690	3.633.210	N/A	N/A	9	287.166	2.584.494
41	Lavatorios, pedestal, canilla especial, conexiones, completo	N/A	N/A	8	213.626	1.709.008	N/A	N/A	8	309.570	2.476.560	N/A	N/A	8	324.786	2.598.288
42	Mingitorio corrido base de hormigón y ladrillos	N/A	N/A	1	700.000	700.000	N/A	N/A	1	130.590	130.590	N/A	N/A	1	614.460	614.460
43	Jaboneras	N/A	N/A	4	45.000	180.000	N/A	N/A	4	46.560	186.240	N/A	N/A	4	37.202	148.808
44	Portarrollos	N/A	N/A	9	45.000	405.000	N/A	N/A	9	46.560	419.040	N/A	N/A	9	37.202	334.818
45	Percheros, tipo gnchos dobles	N/A	N/A	10	45.000	450.000	N/A	N/A	10	38.310	383.100	N/A	N/A	10	37.202	372.020
46	Revestido azulejos blancos	N/A	N/A	123	65.112	8.008.776	N/A	N/A	123	66.870	8.225.010	N/A	N/A	123	68.046	8.369.658
47	Terminación guarda color simbólico	N/A	N/A	45	36.383	1.637.235	N/A	N/A	45	25.900	1.165.500	N/A	N/A	45	33.033	1.486.485
	Mobiliarios															

Abg. José Domingo A...
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

48	a- Pizarrones	N/A	N/A	2	916.713	1.833.426	N/A	N/A	2	609.290	1.218.580	N/A	N/A	2	551.760	1.103.520
49	**Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos**	N/A	N/A	200	5.693	1.138.600	N/A	N/A	200	8.370	1.674.000	N/A	N/A	200	2.597	519.400
						277.175.494					**256.519.163**					**239.547.972**

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES