ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 CONSULTORA SAN MIGUEL			Empresa 2 SAN EXPEDITO CONSULTORA			Empresa 3 SATACC CONSULTORA		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Aula en la Escuela Básica Nº 791 Prof. Ramón Bogarin**									
1.1	Preparación de la obra									
1.2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	8.156	519.537	63,7	8.200	522.340	63,7	8.100	515.970
1.3	Replanteo	63,7	8.898	566.803	63,7	8.895	566.612	63,7	8.560	545.272
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	14	352.867	4.940.138	14	351.350	4.918.900	14	353.567	4.949.938
1.5	Estructura de HºAº			0			0			0
1.6	Vigas y dados de HºAº	0,82	1.823.663	1.495.404	0,82	1.823.000	1.494.860	0,82	1.924.613	1.578.183
1.7	Encadenado de HºAº	2,17	1.233.071	2.675.764	2,17	1.253.073	2.719.168	2,17	1.333.072	2.892.766
1.8	Muros de Nivelación			0			0			0
1.9	De 0,45 m	3,6	206.871	744.736	3,6	208.671	751.216	3,6	200.801	722.884
1.10	De 0,30 m	7,5	147.553	1.106.648	7,5	167.523	1.256.423	7,5	157.853	1.183.898
1.11	De 0,60 m	0,6	220.959	132.575	0,6	222.950	133.770	0,6	230.958	138.575
1.12	Relleno y apisonado de interiores	23,3	118.636	2.764.219	23,3	118.530	2.761.749	23,3	117.635	2.740.896
1.13	Aislación asfaltica			0			0			0
1.14	De paredes	6,4	76.372	488.781	6,4	75.342	482.189	6,4	76.172	487.501
1.15	Junta de aislacion con membrana con la construcción existente	9	37.074	333.666	9	37.574	338.166	9	37.014	333.126
1.16	Muros de elevacion			0			0			0
1.17	De 0,15 para revocar	3,4	70.218	238.741	3,4	70.200	238.680	3,4	70.300	239.020
1.18	De 0,30 visto ambas caras de lad. Comun	41,3	135.319	5.588.675	41,3	135.300	5.587.890	41,3	135.300	5.587.890
1.19	De 0,30 visto a una cara de lad. Comun	6,75	131.093	884.878	6,75	132.053	891.358	6,75	132.000	891.000
1.20	De 0,15 visto a una cara de lad. Comun	34,3	79.412	2.723.832	34,3	79.922	2.741.325	34,3	79.112	2.713.542
1.21	Envarillado bajo abertura 2 o 8 por hilada	12	19.723	236.676	12	19.750	237.000	12	19.782	237.384
1.22	Pilares			0			0			0
1.23	De 0,45x0,45 visto para corredor	6,6	121.231	800.125	6,6	121.220	800.052	6,6	122.000	805.200
1.24	Techo			0			0			0
1.25	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	85,4	226.409	19.335.329	85,4	229.901	19.633.545	85,4	231.411	19.762.499
1.26	Viga de madera y planchuela en galeria	1	1.800.298	1.800.298	1	1.850.000	1.850.000	1	1.800.000	1.800.000
1.27	Revoques			0			0			0
1.28	De paredes interiory exterior a una capa	50,8	17.795	903.986	50,8	18.700	949.960	50,8	16.584	842.467
1.29	De viga cumbrera de HºAº	10,3	25.952	267.306	10,3	25.950	267.285	10,3	25.900	266.770
1.30	Contrapiso de Hº de cascote	58	34.849	2.021.242	58	35.000	2.030.000	58	33.000	1.914.000
1.31	Piso de baldosa calcarea	58	77.113	4.472.554	58	77.215	4.478.470	58	76.103	4.413.974
1.32	Zocalo calcareo	34	29.659	1.008.406	34	29.356	998.104	34	31.250	1.062.500
1.33	Abertura de madera			0			0			0
1.34	Puerta de madera de 1,20 x 2,10 m	1	1.502.967	1.502.967	1	1.503.000	1.503.000	1	1.500.000	1.500.000
1.35	Abertura metalica			0			0			0
1.36	Ventanas tipo balancines	6,84	278.053	1.901.883	6,84	278.000	1.901.520	6,84	279.200	1.909.728
1.37	Alfeizer de ventanas			0			0			0
1.38	de revoque 1:3 (cemento-arena)	16	18.833	301.328	16	18.900	302.400	16	18.000	288.000
1.39	Pinturas			0			0			0
1.40	De paredes a la cal	50,8	12.976	659.181	50,8	14.350	728.980	50,8	14.100	716.280
1.41	De pilares vistos con antimoho incoloro	11,9	14.469	172.181	11,9	14.460	172.074	11,9	14.400	171.360
1.42	De viga cumbrera a la cal	10,3	10.232	105.390	10,3	12.105	124.682	10,3	11.452	117.956
1.43	De aberturas metalicas con pintura sint.	6,84	29.659	202.868	6,84	30.000	205.200	6,84	30.000	205.200
1.44	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	94,05	16.831	1.582.956	94,05	16.800	1.580.040	94,05	16.750	1.575.338
1.45	De maderamen y tejuelones con barniz	85,4	21.206	1.810.992	85,4	22.000	1.878.800	85,4	21.500	1.836.100
1.46	De abertura de madera con barniz	5,5	21.206	116.633	5,5	22.000	121.000	5,5	21.500	118.250
1.47	Vidrios dobles	6,84	113.149	773.939	6,84	125.000	855.000	6,84	125.147	856.005
1.48	Desague pluvial			0			0			0
1.49	Canaleta y caño de bajada Nº 26	22,6	53.831	1.216.581	22,6	51.331	1.160.081	22,6	54.861	1.239.859
1.50	Instalacion Electrica	1	4.313.150	4.313.150	1	4.323.180	4.323.180	1	4.423.151	4.423.151
1.51	Artefactos electricos	1	3.460.458	3.460.458	1	3.410.450	3.410.450	1	3.360.158	3.360.158
1.52	Mobiliario			0			0			0
1.53	Pizarrones	1	1.065.498	1.065.498	1	1.084.491	1.084.491	1	1.160.398	1.160.398
1.54	Muro de contencion	6	369.512	2.217.072	6	360.502	2.163.012	6	359.532	2.157.192
1.55	Relleno con arena gorda	10,5	119.367	1.253.354	10,5	125.467	1.317.404	10,5	132.347	1.389.644
1.56	Limpieza final	63,7	7.314	465.902	63,7	8.500	541.450	63,7	9.350	595.595
	PRECIO TOTAL			**79.172.646**			**80.021.823**			**80.245.466**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES • Municipalidad de Yaguarón •

Gustavo Cangia
ENCARGADO DE LA U.O.C.