Ref:	**LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA LPN/SBE Nº 02/2.019.** **"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631"**

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Fuerte Olimpo, Capital del **XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúne el Comité de Evaluación conformado por Resolución Nº 39/2018, de fecha 24 de agosto del 2018, de la Gobernación de Alto Paraguay, en el marco de la "**CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" – ID N° 361.558**, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas.

1.- Monto del Llamado – Sistema de Adjudicación

El monto estimado para el presente llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica LPN/SBE N° 02/2019 "**CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" – ID N° 361.558** se encuentra previsionado en el O.G. 520 "Construcciones" de conformidad al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – CDP N° 000000046/2019 correspondiente en al Ejercicio Fiscal 2019 por un monto de guaraníes seiscientos sesenta millones (Gs.- 660.000.000) y para el Ejercicio Fiscal 2020 la suma de guaraníes seiscientos quince millones seiscientos veintidós mil cuatrocientos treinta y cinco (Gs.- 615.622.435), sujeto a la disponibilidad presupuestaria por tratarse de un llamado plurianual.

El sistema de adjudicación será por LOTE.

2.- Listado de Oferentes que han participado en la Subasta a la baja Electrónica

Según el Acta Publica Virtual SBE ID N° 361.558 dada en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 09:10 del día 08/11/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 361558 – CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY de la Institución:

Nivel de Entidad:	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad:	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
UOC:	UOC ALTO PARAGUAY
Código SICP:	1316

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE PUERTO GUARANI, DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

N°	OFERENTE	MEJOR PRECIO DE CADA PROVEEDOR
1	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ - 2375967-4	276.800.000
2	CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. - 80020165-5	278.000.000

2 - CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DEPARTAMENTAL CON SU SSHH Y SU SALA DE REUNIONES EN LA ESCUELA BASICA CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE CAPITAN CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

N°	OFERENTE	MEJOR PRECIO DE CADA PROVEEDOR
1	CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. - 80020165-5	382.700.000
2	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ - 2375967-4	383.000.000

3 - REPARACIONES VARIAS EN TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 96 ALEJO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE, DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

N°	OFERENTE	MEJOR PRECIO DE CADA PROVEEDOR
1	CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. - 80020165-5	276.800.000
2	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ - 2375967-4	278.000.000

4 - CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7031 SAN DIEGO EN EL KM 39 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

N°	OFERENTE	MEJOR PRECIO DE CADA PROVEEDOR
1	CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. - 80020165-5	156.329.000
2	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ - 2375967-4	157.000.000

5 - CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7875 MARIA AUXILIADORA EN EL KM 40 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

N°	OFERENTE	MEJOR PRECIO DE CADA PROVEEDOR
1	CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. - 80020165-5	158.000.000
2	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ - 2375967-4	159.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 2375967-4 - JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ	
Ítem	Precio Ganador
1 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE PUERTO GUARANI, DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	276.800.000

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

Proveedor: 80020165-5 - CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.	
Ítem	Precio Ganador
2 - CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DEPARTAMENTAL CON SU SSHH Y SU SALA DE REUNIONES EN LA ESCUELA BASICA CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE CAPITAN CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	382.700.000
3 - REPARACIONES VARIAS EN TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 96 ALEJO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE, DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	282.000.000
4 - CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7031 SAN DIEGO EN EL KM 39 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	156.329.000
5 - CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7875 MARIA AUXILIADORA EN EL KM 40 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	158.000.000

3.- Apertura de Sobres

En fecha 12 de noviembre del 2019, a las 07:30 horas, en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de Sobres y verificación de la documentación de las ofertas:

Lotes Nº	Descripción	Empresas Oferentes/ofertas	
		Consultoría & Servicios S.R.L. 80020165-5	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ 2375967-4 -
1	CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE PUERTO GUARANI, DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	278.000.000	276.800.000
2	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DEPARTAMENTAL CON SU SSHH Y SU SALA DE REUNIONES EN LA ESCUELA BASICA CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE CAPITAN CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	382.700.000	383.000.000
3	REPARACIONES VARIAS EN TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 96 ALEJO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE, DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	282.000.000	282.500.000
4	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7031 SAN DIEGO EN EL KM 39 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	156.329.000	157.000.000
5	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7875 MARIA AUXILIADORA EN EL KM 40 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	158.000.000	159.000.000
MEJORES PRECIOS POR LOTES		**1.257.029.000**	**1.258.300.000**

Se pasa a analizar las ofertas presentadas: arrojando el siguiente resultado:

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE DPTO
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

N°	EMPRESA	RUC	RESULTADO
1	Consultoría & Servicios S.R.L.	80020165-5	X (la firma, se adecua a los parámetros establecidos en la reglamentación dispuesta por la DNCP)
2	GRAU CONSTRUCTORA de José Félix Grau Fernández	2375967-4	X (la firma, se adecua a los parámetros establecidos en la reglamentación dispuesta por la DNCP)

4.- Copia de las solicitudes de aclaración de ofertas y las correspondientes respuestas

No se solicitaron aclaraciones en el proceso de evaluación de ofertas.

5.- Tabla comparativa de ofertas en relación a los requisitos básicos y su cumplimiento, lo que deberá contener explicaciones respecto al incumplimiento de cada oferta

EMPRESAS	Consultoría & Servicios S.R.L.		JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ 2375967-4	
DOCUMENTOS SUSTANCIALES	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Formulario de Oferta [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]	X		x	
Garantía de Mantenimiento de Oferta [La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]	X		X	

El estudio de los documentos que componen las ofertas presentadas fue realizado, analizando los aspectos sustanciales para determinar la capacidad legal de los oferentes para contratar con el Estado y la integridad documental de las ofertas de conformidad con las disposiciones establecidas en el Art. 11 del Decreto N° 21.909/03, concluyendo que todas las firmas cumplen con la documentación de carácter sustancial según se visualiza en el cuadro citado más arriba.

6.- Recomendación de Adjudicación con las justificaciones correspondientes

Una vez culminada la verificación de la documentación sustancial se selecciona a los oferentes o postores ganadores en proceso de competencia de la subasta determinada por el Acta de Sesión Publica Virtual, con el código verificador: 1a1f9e32c693270d20b84195abc56b42, corresponden a las firmas.

Lote 1	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
Lote 2	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.
Lote 3	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.
Lote 4	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.
Lote 5	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.

Las firmas seleccionadas para las propuesta de adjudicación, atendiendo a que en el proceso de precalificación ya se ha evaluado el cumplimiento de las exigencias legales, financieras y técnicas, consideramos pertinente adjudicar a las ofertas más bajas, la que corresponden a las firmas:

Lote 1	JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
Lote 2	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.
Lote 3	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.
Lote 4	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.
Lote 5	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.

Por todo lo expuesto anteriormente y en cumplimiento a las prescripciones legales transcriptas precedentemente este Comité de Evaluación en uso de sus atribuciones que le confiere la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, recomienda:

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE ACOPIO
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

1º) ADJUDICAR el primer Lote del presente llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica LPN/SBE N° 02/2019 **"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631" – ID N° 361.558** a la firma **JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ – RUC Nº 2375967-4** según el siguiente detalle:

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	GRAU CONSTRUCTORA			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 1: CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE PUERTO GUARANI, DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**16.014.670**	**16.014.670**
	1.1	Letrero de la obra	GL	1,00	2.366.700	2.366.700
	1.2	Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00	473.340	473.340
	1.3	Replanteo y marcación	GL	1,00	552.230	552.230
	1,4	Vallado de la obra	GL	1,00	12.622.400	12.622.400
	2	**Colocación de hormigón armado**	**UN.**	**1,00**	**69.898.591**	**69.898.591**
	2.1	Dados de fundación de H° A° 0,6 x 0,60 x 0,80	UN	13,00	1.183.350	15.383.550
	2.2	Vigas de fundación 0,15 x 0,27	ML	39,30	583.786	22.942.790
	2.3	Encadenados de H° A° 0,15 x 0,27	ML	24,60	583.786	14.361.136
	2.4	Muros de nivelación de 0,50 cm	M2	19,65	615.342	12.091.470
	2.5	Relleno y apisonado de interiores	M3	13,52	378.672	5.119.645
	3	**Mampostería**	**UN.**	**1,00**	**27.453.720**	**27.453.720**
	3.1	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	55,00	252.448	13.884.640
	3.2	Muros de elevación de 0,15 visto una cara de ladrillos	M2	48,00	252.448	12.117.504
	3.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada 8 (2 hiladas)	M2	20,00	72.579	1.451.576
	4	**Aislación**	**UN.**	**1,00**	**3.006.807**	**3.006.807**
	4.1	Aislación asfáltica de paredes	ML	32,30	93.090	3.006.807
	5	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1,00**	**16.961.350**	**16.961.350**
	5.1	De chapas con estructura metálica membrana termo acústica	M2	43,00	394.450	16.961.350
	6	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**22.686.555**	**22.686.555**
	6.1	Pared interior y exterior a una capa previa azotada con hidrófugos (1-4-16)	M2	162,00	127.644	20.678.331
	6.2	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	29,60	67.845	2.008.224
	7	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**11.161.357**	**11.161.357**
	7.1	Contrapiso de H° A° de cascotes	M2	22,00	94.668	2.082.697
	7.2	Carpeta de nivelación	M2	22,00	71.001	1.562.022
	7.3	Piso cerámico antideslizante PI 4	M2	22,00	189.336	4.165.392
	7.4	Guarda obras de 0,40 ancho incluye contrapiso	M2	11,10	181.447	2.014.062
	7.5	Zócalo Cerámico	ML	2,60	59.167	153.834
	7.6	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 metros	ml	5,00	236.670	1.183.350
	8	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**28.049.497**	**28.049.497**
	8.1	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN	3,00	3.155.600	9.466.800
	8.2	Ventanas tipo 1,00 x 0,50 proyectante	M2	7,00	1.259.084	8.813.591
	8.3	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	UN	5,00	1.735.580	8.677.900
	8.4	vidrios/ doble	M2	3,50	311.773	1.091.206
	9	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1,00**	**56.130.235**	**56.130.235**
	9.1	Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	ML	18,50	157.780	2.918.930
	9.2	Revestido de azulejos	M2	97,50	173.558	16.921.905
	9.3	Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección- artefactos sanitarios griferías y accesorios	GL	1,00	23.667.000	23.667.000
	9.4	Cámara séptica 1,20 x 2,00	GL	1,00	4.733.400	4.733.400
	9.5	Pozo ciego	GL	1,00	7.889.000	7.889.000
	10	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**14.208.089**	**14.208.089**
	10.1	Instalación de cableado según planos.	GL	1,00	7.100.100	7.100.100
	10.2	Pantalla acrílica con foco de bajo consumo 60Watts	UN	7,00	930.902	6.516.314
	10.3	Porta focos tipo plafón con foco bajo consumo de 16 Watts	UN	3,00	197.225	591.675
	11	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1,00**	**8.735.174**	**8.735.174**
	11.1	De paredes al látex	M2	66,00	45.756	3.019.909
	11.2	De canaleta y bajadas molduras desarrollo 55	ML	18,50	47.334	875.679
	11.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,58	55.223	749.928
	11.4	De ladrillos vistos látex color cerámico	M2	48,00	45.756	2.196.288
	..11.5	De estructura de techo metálica	UN	1,00	1.893.360	1.893.360
	12	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1,00**	**2.493.955**	**2.493.955**
	12.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1,00	2.493.955	2.493.955
						276.800.000

Guaraníes doscientos setenta y seis millones ochocientos mil, IVA Incluido.

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

2º) ADJUDICAR el segundo Lote del presente llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica LPN/SBE N° 02/2019 **"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631" – ID Nº 361.558** a la firma **Consultoría & Servicios S.R.L. – RUC Nº 80020165-5** según el siguiente detalle:

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DEPARTAMENTAL CON SU SSHH Y SU SALA DE REUNIONES EN LA ESCUELA BASICA CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE CAPITAN CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**13.833.600**	**13.833.600**
	1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	120,00	20.000	2.400.000
	1.2	Cartel de Obras	UN	1,00	4.200.000	4.200.000
	1.3	Replanteo y marcación	M2	120,00	7.000	840.000
	1.4	Relleno apisonado H=0,50	M3	36,00	150.000	5.400.000
	1.5	Excavación cimiento Corrida Prof. 0,45	M3	16,56	60.000	993.600
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**50.896.000**	**50.896.000**
	2.1	Cimiento de PBC	M3	16,56	1.000.000	16.560.000
	2.2	Viga 0,20 x 0,35 fundación	ML	69,60	285.000	19.836.000
	2.3	Zapatas de fundación de 1,20 x 1,20	UN	10,00	1.450.000	14.500.000
	3	**Mampostería**	**UN.**	**1,00**	**55.181.400**	**55.181.400**
	3.1	Nivelación 0,30 común h=0,55cm.	M2	10,00	330.000	3.300.000
	3.2	Elevación 015 común (1-2-10) para revocar	M2	259,74	160.000	41.558.400
	3.3	Envarillado sobre aberturas en dos líneas	ML	66,60	155.000	10.323.000
	4	**Construcción/Colocación de techo/Tingiado**	**UN.**	**1,00**	**53.870.000**	**53.870.000**
	4.1	Pilares de estructura reticulada	UN	10,00	340.000	3.400.000
	4.2	Techo de chapas de zinc Nº 24, sobre estructura metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre Nº 16	M2	144,20	350.000	50.470.000
	5	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**37.424.500**	**37.424.500**
	5.1	Revoque interior	M2	294,48	60.000	17.668.800
	5.2	Revoque exterior de dos capas	M2	185,64	60.000	11.138.400
	5.3	Revoque hidrófugo en baños	M2	50,92	65.000	3.309.800
	5.4	Revoque Hidrófugo con pintura asfáltica	ML	67,50	55.000	3.712.500
	5.5	De bordes de ventanas	ML	29,00	55.000	1.595.000
	6	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**38.581.000**	**38.581.000**
	6.1	Contrapiso de cascote e=10cm	M2	114,00	65.000	7.410.000
	6.2	Escalón en el frente	ML	20,00	70.000	1.400.000
	6.3	Carpeta hidrófuga de base	M2	108,30	50.000	5.415.000
	6.4	Piso Cerámico PI 5 con carpeta de base	M2	108,30	180.000	19.494.000
	6.5	Zócalo cerámico de PI 5	ML	88,40	55.000	4.862.000
	7	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**21.961.300**	**21.961.300**
	7.1	Puerta Ticholo 0,90 x 2,15 m, incluye cerradura, contramarco y pomelo	UN	2,00	2.350.000	4.700.000
	7.2	Puerta Placa de 0,90 x 2,15 m, incluye cerradura, contramarco y pomelo	UN	5,00	1.420.000	7.100.000
	7.3	Puerta Placa de 0,60 x 2,15 m, incluye cerradura, contramarco y pomelo	UN	2,00	1.000.000	2.000.000
	7.4	Ventana tipo balancines	M2	7,98	650.000	5.187.000
	7.5	Espejos en baños de 0,80 x 0,80	UN	2,00	350.000	700.000
	7.6	Vidrios Doble	M2	7,98	285.000	2.274.300
	8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1,00**	**36.084.000**	**36.084.000**
	8.1	Azulejos en baños	M2	26,80	170.000	4.556.000
	8.2	Canaleta y bajada moldurada D 40 chapa No 26	ML	32,00	75.000	2.400.000
	8.3	Bajada D 40 chapa No. 26	ML	9,00	50.000	450.000
	8.4	Provisión e Instalación de agua corriente en baños	UN	2,00	2.300.000	4.600.000
	8.5	Llave de paso de 1/2"	UN	2,00	200.000	400.000
	8.6	Cañería de agua de 3/4"	ML	24,00	28.000	672.000
	8.7	Provisión e Instalación de desagüe cloacal en baños	UN	2,00	1.100.000	2.200.000
	8.8	Caja sifonada de 15 x 15	UN	2,00	185.000	370.000
	8.9	Registros cloacales de 40 x 40	UN	3,00	450.000	1.350.000
	8.10	Cámara Séptica de 1,20 x 2,00	UN	1,00	6.200.000	6.200.000
	8.11	Pozo Ciego de 2,50 x 2,00	UN	1,00	6.200.000	6.200.000
	8.12	Cañerías de desagüe cloacal de 100 mm	ML	30,00	75.000	2.250.000
	8.13	Cañerías de desagüe cloacal de 50 mm	ML	8,00	52.000	416.000
	8.14	Provisión e Instalación de Inodoros cisterna alta, incluye la cisterna, tapa y accesorios	UN	2,00	750.000	1.500.000
	8.15	Provisión e Instalación de lavatorio con pedestal, incluye accesorios	UN	2,00	500.000	1.000.000
	8.16	Canilla para lavatorio	UN	2,00	200.000	400.000
	8.17	Accesorios de baños (percha, jabonera, portarrollos)	UN	8,00	140.000	1.120.000
	9	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**39.475.000**	**39.475.000**
	9.1	Instalación de Tablero Eléctrico de 12 llaves	UN	1,00	2.200.000	2.200.000
	9.2	Alimentación y acometida	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
	9.3	Bocas de luces	UN	16,00	285.000	4.560.000
	9.4	Bocas de tomas monofásico	UN	20,00	285.000	5.700.000
	9.5	Bocas monofásicas para Aires	UN	4,00	450.000	1.800.000
	9.6	Bocas de ventilador de techo	UN	5,00	285.000	1.425.000
	9.7	Artefactos de Iluminación colgantes	UN	10,00	400.000	4.000.000
	9.8	Artefactos de Iluminación de adosar	UN	8,00	280.000	2.240.000
	9.9	Ventilador de techo motor pesado	UN	5,00	750.000	3.750.000
	9.10	Colocación e Instalación de Equipos de Aire Acondic	UN	1,00	4.100.000	4.100.000
	9.11	Colocación e Instalación de Equipos de Aire Acondic	UN	3,00	2.400.000	7.200.000
	10	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1,00**	**33.431.600**	**33.431.600**
	10.1	Pared interior al látex con enduido	M2	294,48	50.000	14.724.000
	10.2	Pared exterior al látex	M2	185,64	50.000	9.282.000
	10.3	Abertura madera sintético	M2	36,12	55.000	1.986.600
	10.4	Abertura metálica sintético	M2	7,98	55.000	438.900
	10.5	De estructura metálica de techo	M2	140,00	50.000	7.000.000
	11	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.961.700**	**1.961.700**
	11.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1,00	1.961.700	1.961.700
						382.700.000

Guaraníes trescientos ochenta y dos millones setecientos mil, IVA Incluido.

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE COMPRAS
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

3º) ADJUDICAR el tercer Lote del presente llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica LPN/SBE N° 02/2019 **"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631" – ID N° 361.558** a la firma **Consultoría & Servicios S.R.L. – RUC Nº 80020165-5** según el siguiente detalle:

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 3: REPARACIONES VARIAS EN TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 96 ALEJO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE, DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**25.057.000**	**25.057.000**
	1.1	Demolición de techo de chapa deteriorado	m2	160,00	58.000	9.280.000
	1.2	Demolición de revoque	m2	370,00	15.000	5.550.000
	1.3	Demolición de piso	m2	82,00	12.000	984.000
	1.4	Demolición de aberturas	un	7,00	45.000	315.000
	1.5	Demolición de carpeta	m2	117,00	12.000	1.404.000
	1.6	Demolición de zócalos	ml	52,00	12.000	624.000
	1.7	Demolición de instalación eléctrica	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
	1.8	Demolición de instalación de agua corriente	gl	1,00	800.000	800.000
	1.9	Demolición de instalación de desagüe cloacal	gl	1,00	900.000	900.000
	1.10	Provisión y colocación de cartel de obra de 2.50 x 1.00	un	1,00	3.600.000	3.600.000
	2	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**25.470.000**	**25.470.000**
	2.1	Revoque interior	m2	232,00	60.000	13.920.000
	2.2	Revoque exterior de dos capas	m2	138,00	65.000	8.970.000
	2.3	Revoque de mochetas de aberturas	ml	43,00	60.000	2.580.000
	3	**Mampostería**	**UN.**	**1,00**	**34.050.000**	**34.050.000**
	3.1	Reparación de pilares de mampostería	un	5,00	290.000	1.450.000
	3.2	Pilares de estructura metálica	un	14,00	400.000	5.600.000
	3.3	Zapatas para pilares metálicos	un	14,00	1.200.000	16.800.000
	3.4	Provisión y colocación de pizarrones de 4.00 x 1.20	un	3,00	3.000.000	9.000.000
	3.5	Envarillado de mamposterías en Z	gL	1,00	1.200.000	1.200.000
	4	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1,00**	**62.900.000**	**62.900.000**
	4.1	Techo de chapas de zinc Nº 26, sobre estructura	m2	160,00	350.000	56.000.000
	4.2	Reparación de techo con reposición de chapas de zinc nº 26 en galería de acceso peatonal	m2	57,50	120.000	6.900.000
	5	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**44.349.000**	**44.349.000**
	5.1	Reparación de contrapisos	gl	45,00	75.000	3.375.000
	5.2	Carpeta para piso	m2	117,00	62.000	7.254.000
	5.3	Piso cerámico	m2	82,00	180.000	14.760.000
	5.4	Zócalo cerámico	ml	52,00	55.000	2.860.000
	5.5	Regularización de contrapiso y carpeta en acceso peatonal	m2	57,50	90.000	5.175.000
	5.6	Provisión y colocación de piso en galería de acceso	m2	57,50	190.000	10.925.000
	6	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**20.080.000**	**20.080.000**
	6.1	Puerta Tablero de 1,40 x 2,10 de dos hojas	un	2,00	4.200.000	8.400.000
	6.2	Ventanas tipo balancines de 1,60 x 1,70	m2	5,00	600.000	3.000.000
	6.3	Vidrios dobles	m2	13,60	300.000	4.080.000
	6.4	Cambio de puertas de boxes de baño	un	4,00	1.150.000	4.600.000
	7	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**28.975.000**	**28.975.000**
	7.1	Instalación del tablero seccional	un	1,00	2.000.000	2.000.000
	7.2	Alimentación del medidor al TS con cable de 4 x 6 mm2	un	1,00	3.425.000	3.425.000
	7.3	Provisión y colocación de bocas de luces	un	21,00	260.000	5.460.000
	7.4	Provisión y colocación de tomas corrientes	un	18,00	260.000	4.680.000
	7.5	Provisión y colocación de bocas para ventiladores	un	6,00	260.000	1.560.000
	7.6	Artefactos eléctricos de bajo consumo	un	21,00	350.000	7.350.000
	7.7	Ventilador de techo de 56 " motor pesado	un	6,00	750.000	4.500.000
	8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1,00**	**9.390.000**	**9.390.000**
	8.1	Reparación de instalación de agua corriente para baños. Incluye reposición de cañerías deterioradas	un	2,00	1.820.000	3.640.000
	8.2	Retiro, limpieza y recolocación de artefactos sanitarios	un	10,00	120.000	1.200.000
	8.3	Reposición de conexión cromada para lavatorios, cisternas y mingitorios	un	10,00	80.000	800.000
	8.4	Provisión y colocación de llaves de paso con campana cromada de 1/2"	un	2,00	200.000	400.000
	8.5	Limpieza de desagüe cloacal, desde cada boca hasta el primer registro	un	10,00	130.000	1.300.000
	8.6	Limpieza de registros cloacales y red de descarga desde el primer registro hasta la cámara séptica	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
	8.7	Construcción de registro cloacal de 0.40 x 0.40	un	1,00	450.000	450.000
	9	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1,00**	**30.729.000**	**30.729.000**
	9.1	De paredes interiores revocadas al látex	m2	232,00	45.000	10.440.000
	9.2	De paredes exteriores revocadas al látex	m2	138,00	50.000	6.900.000
	9.3	De la estructura de techo al sintético	m2	160,00	60.000	9.600.000
	9.4	De abertura de madera con pintura sintética	m2	6,00	55.000	330.000
	9.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,00	55.000	825.000
	9.6	Pintura en galería de acceso peatonal	gl	1,00	2.634.000	2.634.000
	10	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.000.000**	**1.000.000**
	10.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
						282.000.000

Guaraníes doscientos ochenta y dos millones, IVA Incluido.

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE DESPACHO
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

4º) ADJUDICAR el cuarto Lote del presente llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica LPN/SBE N° 02/2019 **"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631" – ID N° 361.558** a la firma **Consultoría & Servicios S.R.L. – RUC Nº 80020165-5** según el siguiente detalle:

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 4: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA CASADO ESCUELA BASICA Nº 7031 SAN DIEGO EN EL KM 39 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.728.000**	**1.728.000**
	1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	64,00	20.000	1.280.000
	1,2	Replanteo y marcación	M2	64,00	7.000	448.000
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**17.920.000**	**17.920.000**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	m3	28,00	120.000	3.360.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	m3	14,00	60.000	840.000
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	m3	14,00	980.000	13.720.000
	3	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**UN.**	**1,00**	**13.445.000**	**13.445.000**
	3.1	Encadenado 0,25 x 0,30 fundación	ml	27,00	255.000	6.885.000
	3.2	Encadenado 12 x 25 superior	ml	12,00	220.000	2.640.000
	3.3	Encadenado 25 x 25 superior	ml	14,00	280.000	3.920.000
	4	**Mamposteria**	**UN.**	**1,00**	**28.530.000**	**28.530.000**
	4,1	Nivelación 0.30 m común (1-2-8)	ml	38,00	280.000	10.640.000
	4,2	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) visto una cara	m2	74,00	180.000	13.320.000
	4,3	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) para revocar	m2	13,00	140.000	1.820.000
	4,4	Envarillado de pared en dos niveles	ml	26,00	50.000	1.300.000
	4,5	Escalones de acceso ladrillo común revocado	un	1,00	1.450.000	1.450.000
	5	**Aislacion**	**UN.**	**1,00**	**1.300.000**	**1.300.000**
	5.1	Horizontal asfáltica de paredes	ml	26,00	50.000	1.300.000
	6	**Colocación de techo/ tinglado**	**UN.**	**1,00**	**30.300.000**	**30.300.000**
	6.1	Pilares de estructura reticulada	un	6,00	360.000	2.160.000
	6.2	metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre Nº 16	m2	75,00	350.000	26.250.000
	6.3	Canaletas y caños de bajada	ml	27,00	70.000	1.890.000
	7	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**6.000.000**	**6.000.000**
	7.1	Revoque interior	m2	100,00	50.000	5.000.000
	7.2	Revoque de bordes de ventanas	ml	20,00	50.000	1.000.000
	8	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**13.640.000**	**13.640.000**
	8.1	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	54,00	55.000	2.970.000
	8.2	Piso cerámico	m2	54,00	165.000	8.910.000
	8.3	Zócalo cerámico	ml	32,00	55.000	1.760.000
	9	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**8.840.000**	**8.840.000**
	9.1	Puerta Tablero de 1,20 x 2,10 de dos hojas	un	1,00	3.500.000	3.500.000
	9.2	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,00	m2	6,00	650.000	3.900.000
	9.3	Vidrios dobles	m2	6,00	240.000	1.440.000
	10	**Mamposteria**	**UN.**	**1,00**	**2.000.000**	**2.000.000**
	10.1	Pizarrón material revocado y pintado de 3,00 x 1,20	ml	1,00	2.000.000	2.000.000
	11	**Instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**14.700.000**	**14.700.000**
	11,1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	un	1,00	1.500.000	1.500.000
	11,2	Alimentación del medidor al TP con cable de 4 x 6 mm2	un	1,00	2.500.000	2.500.000
	11,3	Provisión y colocación de bocas de luces	un	8,00	250.000	2.000.000
	11,4	Provisión y colocación de tomas corrientes	un	6,00	250.000	1.500.000
	11,5	Provisión y colocación de bocas para ventiladores	un	4,00	250.000	1.000.000
	11,6	Artefactos eléctricos de bajo consumo	un	8,00	350.000	2.800.000
	11,7	Ventilador de techo de 56 " motor pesado	un	4,00	850.000	3.400.000
	12	**Servicio de pintura**	**UN.**	**1,00**	**16.765.000**	**16.765.000**
	12,1	De paredes interiores revocadas al látex	m2	100,00	50.000	5.000.000
	12,2	De pilares metálicos	un	6,00	250.000	1.500.000
	12,3	De la estructura de techo	m2	75,00	55.000	4.125.000
	12,4	De abertura de madera con pintura sintética	m2	6,00	55.000	330.000
	12,5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	12,00	55.000	660.000
	12,6	De ladrillos vistos con silicona	m2	74,00	55.000	4.070.000
	12,7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	27,00	40.000	1.080.000
	13	**Limpeza de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.161.000**	**1.161.000**
	13,1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	gl	1,00	1.161.000	1.161.000
						156.329.000

Guaraníes ciento cincuenta y seis millones trecientos veintinueve mil, IVA Incluido.

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

5º) ADJUDICAR el quinto Lote del presente llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica LPN/SBE N° 02/2019 **"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631" – ID N° 361.558** a la firma **Consultoría & Servicios S.R.L. – RUC Nº 80020165-5** según el siguiente detalle:

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 5: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7875 MARIA AUXILIADORA EN EL KM 40 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.792.000**	**1.792.000**
	1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	64,00	21.000	1.344.000
	1,2	Replanteo y marcación	M2	64,00	7.000	448.000
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**17.920.000**	**17.920.000**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	m3	28,00	120.000	3.360.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	m3	14,00	60.000	840.000
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	m3	14,00	980.000	13.720.000
	3	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**UN.**	**1,00**	**13.310.000**	**13.310.000**
	3.1	Encadenado 0,25 x 0,30 fundación	ml	27,00	250.000	6.750.000
	3.2	Encadenado 12 x 25 superior	ml	12,00	220.000	2.640.000
	3.3	Encadenado 25 x 25 superior	ml	14,00	280.000	3.920.000
	4	**Mamposteria**	**UN.**	**1,00**	**28.530.000**	**28.530.000**
	4,1	Nivelación 0.30 m común (1-2-8)	ml	38,00	280.000	10.640.000
	4,2	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) visto una cara	m2	74,00	180.000	13.320.000
	4,3	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) para revocar	m2	13,00	140.000	1.820.000
	4,4	Envarillado de pared en dos niveles	ml	26,00	50.000	1.300.000
	4,5	Escalones de acceso ladrillo común revocado	un	1,00	1.450.000	1.450.000
	5	**Aislacion**	**UN.**	**1,00**	**1.300.000**	**1.300.000**
	5.1	Horizontal asfáltica de paredes	ml	26,00	50.000	1.300.000
	6	**Colocación de techo/ tinglado**	**UN.**	**1,00**	**29.925.000**	**29.925.000**
	6.1	Pilares de estructura reticulada	un	6,00	400.000	2.400.000
	6.2	metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre Nº 16	m2	75,00	340.000	25.500.000
	6.3	Canaletas y caños de bajada	ml	27,00	75.000	2.025.000
	7	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**6.600.000**	**6.600.000**
	7.1	Revoque interior	m2	100,00	55.000	5.500.000
	7.2	Revoque de bordes de ventanas	ml	20,00	55.000	1.100.000
	8	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**14.816.000**	**14.816.000**
	8.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	54,00	60.000	3.240.000
	8.2	Piso cerámico	m2	54,00	180.000	9.720.000
	8.3	Zócalo cerámico	ml	32,00	58.000	1.856.000
	9	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**8.840.000**	**8.840.000**
	9.1	Puerta Tablero de 1,20 x 2,10 de dos hojas	un	1,00	3.500.000	3.500.000
	9.2	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,00	m2	6,00	650.000	3.900.000
	9.3	Vidrios dobles	m2	6,00	240.000	1.440.000
	10	**Mamposteria**	**UN.**	**1,00**	**2.000.000**	**2.000.000**
	10.1	Pizarrón material revocado y pintado de 3,00 x 1,20	ml	1,00	2.000.000	2.000.000
	11	**Instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**14.700.000**	**14.700.000**
	11,1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	un	1,00	1.500.000	1.500.000
	11,2	Alimentación del medidor al TP con cable de 4 x 6 mm2	un	1,00	2.500.000	2.500.000
	11,3	Provisión y colocación de bocas de luces	un	8,00	250.000	2.000.000
	11,4	Provisión y colocación de tomas corrientes	un	6,00	250.000	1.500.000
	11,5	Provisión y colocación de bocas para ventiladores	un	4,00	250.000	1.000.000
	11,6	Artefactos eléctricos de bajo consumo	un	8,00	400.000	3.200.000
	11,7	Ventilador de techo de 56 " motor pesado	un	4,00	750.000	3.000.000
	12	**Servicio de pintura**	**UN.**	**1,00**	**17.265.000**	**17.265.000**
	12,1	De paredes interiores revocadas al látex	m2	100,00	55.000	5.500.000
	12,2	De pilares metálicos	un	6,00	250.000	1.500.000
	12,3	De la estructura de techo	m2	75,00	55.000	4.125.000
	12,4	De abertura de madera con pintura sintética	m2	6,00	55.000	330.000
	12,5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	12,00	55.000	660.000
	12,6	De ladrillos vistos con silicona	m2	74,00	55.000	4.070.000
	12,7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	27,00	40.000	1.080.000
	13	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.002.000**	**1.002.000**
	13,1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	gl	1,00	1.002.000	1.002.000
						158.000.000

Guaraníes ciento cincuenta y ocho millones, IVA Incluido.

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

7.- Fecha y lugar de elaboración

El presente informe se formulo como se tiene relatado más arriba en sesión del Comité de Evaluación, el 18 de noviembre de 2019, en la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, en prueba de conformidad con lo expresado, firman al pie, los miembros del comité.

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL SECRETARÍA DE ADM. Y FINANZAS REPÚBLICA DEL PARAGUAY Alto Paraguay