Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA CURUPAYTY – FONACIDE - SEGUNDO LLAMADO

ID Nº 268574

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 32/14

OFERENTE 01 TESLA INGENIERIA DE NELSON ANDRES FRANCO SALINAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trabajos preliminares, Replanteo	1,00	un	400.000	400.000
	a- Cartel de obra	1,00	un	500.000	500.000
2	Preparación de Obra				-
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye la demolición de la construcción precaria existente	93,74	m²	107.000	10.030.180
	b- Excavación para fundación	13,00	m³	10.000	130.000
3	Estructuras de H°A°				-
	a- Zapatas	0,70	m³	1.474.440	1.032.108
	b- Encadenado Inferior 12x27	1,70	m³	1.279.080	2.174.436
	c- Pilares	0,50	m³	1.204.000	602.000
	d- Encadenado Superior 12x27	1,90	m³	1.279.080	2.430.252
	e- Viga Cumbrera 27x60	1,10	m³	1.792.230	1.971.453
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	13,00	m³	320.000	4.160.000
5	Mampostería de nivelación de 0,30	16,10	m²	116.500	1.875.650
6	Relleno y Apisonado	25,00	m³	88.000	2.200.000
7	Aislación horizontal asfáltica	46,00	m²	24.000	1.104.000
8	Mamposterías				-
	a- Mampostería de elevación de 0,15	69,50	m²	65.000	4.517.500
	b- Mampostería de elevación de 0,15 visto	84,20	m²	69.000	5.809.800
	c- Envarillado 2Ø8 mm	42,00	ml	15.000	630.000
	d- Pilares de 35 x 35 visto para corredor	10,40	ml	105.000	1.092.000
9	Techo con estructura de madera, tejas y tejuelones prensadas a máquina	120,00	m²	250.000	30.000.000
10	Revoques				-
	a- Revoque de paredes interior y exterior a 1 capa	139,00	m²	18.000	2.502.000
	b- Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado H°A°	50,30	m²	36.000	1.810.800
	c- Revoque de pilares de H°A°	5,40	m²	31.000	167.400
11	Revestidos				-
	b- Revestido de azulejos	6,10	m²	51.000	311.100
12	Pisos y solados				-
	a- Contrapiso de cascotes e= 10 cm	89,80	m²	25.000	245.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

	b- Piso Cerámica alto tráfico	89,80	m²	62.792	5.638.721
	d- Zócalo cerámico	56,00	ml	19.000	1.064.000
13	Abertutas Metálicas				-
	a- Aberturas metálicas tipo balancín con vidrios doble	12,60	m²	250.000	3.150.000
	b- Puerta metálica 1,20 x 2,10	2,52	m²	250.000	630.000
14	Aberturas de madera				-
	a- Puerta Tablero: 1,10 x 2,10	1,00	un	1.260.000	1.260.000
	b- Puerta Placa: 0,80 x 2,10	2,00	un	550.000	1.100.000
	c- Alfeizar de ventanas: revoque 1:3 (cemento-arena)	40,60	ml	33.544	1.361.886
	d- Ventana con mesada de madera e= 2" y a= 30 cm, para atención a los niños	1,00	gl	500.000	500.000
15	Instalación Eléctrica				-
	a- Tablero Seccional,	1,00	gl	450.000	450.000
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY	65,00	ml	7.000	455.000
	b- Bocas de luces y tomas	40,00	bc	10.000	400.000
	c- toma corriente	9,00	un	10.000	90.000
	d- Equipo fluorescente 2x40 W	8,00	un	250.000	2.000.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	1,00	un	135.000	135.000
	f- Equipo fluorescente 3x40 W	1,00	un	270.000	270.000
	g- Provisión y colocación de ventiladores de techo	3,00	un	450.000	1.350.000
19	Instalación Sanitaria				-
	a- Agua Corriente	1,00	un	150.000	150.000
	b- Desague Cloacal	2,00	un	170.000	340.000
	c- Pileta de Cocina con griferia	1,00	gl	380.000	380.000
	d- Registro Cloacal 60 x 60	1,00	un	540.140	540.140
	e- Cámara Séptica	1,00	gl	1.227.180	1.227.180
	f- Pozo Ciego	1,00	gl	3.719.960	3.719.960
20	Desague Pluvial				-
	a- Canaleta y caño de bajada	36,60	ml	85.000	3.111.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	74.298	297.192
21	Pinturas				-
	a- Látex	139,00	m²	45.100	6.268.900
	b- Pintura de pilares vistos	12,42	m²	15.000	186.300
	c- Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	50,30	m²	9.000	452.700
	d- Aberturas metálicas al sintético	28,60	m²	23.000	657.800
	e- De ladrillos vistos	84,20	m²	13.000	1.094.600
	f- De tejuelones con barniz	120,00	m²	14.200	1.704.000
	g- Aberturas de madera al barniz	5,70	m²	20.000	114.000
	h- Pintura de canaletas y caños de bajada	36,60	ml	20.000	732.000
23	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	500.000	500.000
	TOTAL				119.026.058

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA CURUPAYTY – FONACIDE - SEGUNDO LLAMADO

ID Nº 268574

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 32/14

OFERENTE 02 ELIGIO INSFRAN MARECOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL PRESENTADO POR EL OFERENTE
1	Trabajos preliminares, Replanteo	1,00	un	250.000	250.000	250.000
	a- Cartel de obra	1,00	un	200.000	200.000	200.000
2	Preparación de Obra				-	
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye la demolición de la construcción precaria existente	93,74	m²	13.000	1.218.620	1.218.620
	b- Excavación para fundación	13,00	m³	42.000	546.000	546.000
3	Estructuras de H°A°				-	
	a- Zapatas	0,70	m³	1.000.000	700.000	700.000
	b- Encadenado Inferior 12x27	1,70	m³	1.000.000	1.700.000	1.700.000
	c- Pilares	0,50	m³	1.000.000	500.000	500.000
	d- Encadenado Superior 12x27	1,90	m³	220.000	418.000	2.860.000
	e- Viga Cumbrera 27x60	1,10	m³	190.000	209.000	3.059.000
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	13,00	m³	52.000	676.000	1.300.000
5	Mampostería de nivelación de 0,30	16,10	m²	45.000	724.500	2.070.000
6	Relleno y Apisonado	25,00	m³	89.000	2.225.000	6.185.000
7	Aislación horizontal asfáltica	46,00	m²	8.900	409.400	7.493.800
8	Mamposterías				-	
	a- Mampostería de elevación de 0,15	69,50	m²	14.000	973.000	588.000
	b- Mampostería de elevación de 0,15 visto	84,20	m²	270.000	22.734.000	2.808.000
	c- Envarillado 2Ø8 mm	42,00	ml	180.000	7.560.000	21.600.000
	d- Pilares de 35 x 35 visto para corredor	10,40	ml	36.000	374.400	5.004.000
9	Techo con estructura de madera, tejas y tejuelones prensadas a máquina	120,00	m²	36.000	4.320.000	1.810.000
10	Revoques				-	
	a- Revoque de paredes interior y exterior a 1 capa	139,00	m²	36.000	5.004.000	194.400
	b- Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado H°A°	50,30	m²	57.000	2.867.100	347.700
	c- Revoque de pilares de H°A°	5,40	m²	65.000	351.000	5.837.000
11	Revestidos				-	
	b- Revestido de azulejos	6,10	m²	57.000	347.700	5.118.600
12	Pisos y solados				-	
	a- Contrapiso de cascotes e= 10 cm	89,80	m²	350.000	31.430.000	4.410.000
	b- Piso Cerámica alto tráfico	89,80	m²	350.000	31.430.000	882.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

	d- Zócalo cerámico	56,00	ml	850.000	47.600.000	850.000
13	Abertutas Metálicas				-	
	a- Aberturas metálicas tipo balancín con vidrios doble	12,60	m²	1.000.000	12.600.000	1.000.000
	b- Puerta metálica 1,20 x 2,10	2,52	m²	15.000	37.800	609.000
14	Aberturas de madera				-	
	a- Puerta Tablero: 1,10 x 2,10	1,00	un	480.000	480.000	480.000
	b- Puerta Placa: 0,80 x 2,10	2,00	un	500.000	1.000.000	500.000
	c- Alfeizar de ventanas: revoque 1:3 (cemento-arena)	40,60	ml	35.000	1.421.000	2.275.000
	d- Ventana con mesada de madera e= 2" y a= 30 cm, para atención a los niños	1,00	gl	45.000	45.000	1.800.000
15	Instalación Eléctrica				-	
	a- Tablero Seccional,	1,00	gl	42.000	42.000	336.000
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY	65,00	ml	37.000	2.405.000	37.000
	b- Bocas de luces y tomas	40,00	bc	70.000	2.800.000	70.000
	c- toma corriente	9,00	un	250.000	2.250.000	750.000
	d- Equipo fluorescente 2x40 W	8,00	un	400.000	3.200.000	400.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	1,00	un	300.000	300.000	300.000
	f- Equipo fluorescente 3x40 W	1,00	un	800.000	800.000	800.000
	g- Provisión y colocación de ventiladores de techo	3,00	un	170.000	510.000	170.000
19	Instalación Sanitaria				-	
	a- Agua Corriente	1,00	un	270.000	270.000	270.000
	b- Desague Cloacal	2,00	un	1.200.000	2.400.000	1.200.000
	c- Pileta de Cocina con griferia	1,00	gl	70.000	70.000	2.562.000
	d- Registro Cloacal 60 x 60	1,00	un	160.000	160.000	640.000
	e- Cámara Séptica	1,00	gl	18.000	18.000	2.502.000
	f- Pozo Ciego	1,00	gl	18.000	18.000	223.560
20	Desague Pluvial				-	
	a- Canaleta y caño de bajada	36,60	ml	18.000	658.800	905.400
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	18.000	72.000	514.800
21	Pinturas				-	
	a- Látex	139,00	m²	18.000	2.502.000	1.515.600
	b- Pintura de pilares vistos	12,42	m²	18.000	223.560	2.160.000
	c- Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	50,30	m²	18.000	905.400	102.600
	d- Aberturas metálicas al sintético	28,60	m²	18.000	514.800	658.800
	e- De ladrillos vistos	84,20	m²	2.800.000	235.760.000	2.800.000
	f- De tejuelones con barniz	120,00	m²		-	
	g- Aberturas de madera al barniz	5,70	m²	10.000	57.000	560.000
	h- Pintura de canaletas y caños de bajada	36,60	ml	-	-	-
23	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	-	-	-
	TOTAL				**436.288.080**	**103.673.880**

OBSEVACIONES: Se ha constatado varios errores en los precios totales presentados por el Oferente los cuales se demuestran en el cuadro comparativo, asi como la falta de precios en los dos ultimos Items

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA CURUPAYTY – FONACIDE - SEGUNDO LLAMADO

ID Nº 268574

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 32/14

OFERENTE 03 MACRO GENERAL SERVICE DE EDGAR DANIEL CACERES BAEZ

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trabajos preliminares, Replanteo	1,00	un	3.500.000	3.500.000
	a- Cartel de obra	1,00	un	6.500.000	6.500.000
2	Preparación de Obra				-
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye la demolición de la construcción precaria existente	93,74	m²	110.000	10.311.400
	b- Excavación para fundación	13,00	m³	550.000	7.150.000
3	Estructuras de H°A°				-
	a- Zapatas	0,70	m³	1.500.000	1.050.000
	b- Encadenado Inferior 12x27	1,70	m³	1.250.000	2.125.000
	c- Pilares	0,50	m³	1.500.000	750.000
	d- Encadenado Superior 12x27	1,90	m³	1.360.000	2.584.000
	e- Viga Cumbrera 27x60	1,10	m³	1.500.000	1.650.000
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	13,00	m³	600.000	7.800.000
5	Mampostería de nivelación de 0,30	16,10	m²	650.000	10.465.000
6	Relleno y Apisonado	25,00	m³	200.000	5.000.000
7	Aislación horizontal asfáltica	46,00	m²	35.000	1.610.000
8	Mamposterías				-
	a- Mampostería de elevación de 0,15	69,50	m²	30.000	2.085.000
	b- Mampostería de elevación de 0,15 visto	84,20	m²	35.000	2.947.000
	c- Envarillado 2Ø8 mm	42,00	ml	18.000	756.000
	d- Pilares de 35 x 35 visto para corredor	10,40	ml	270.000	2.808.000
9	Techo con estructura de madera, tejas y tejuelones prensadas a máquina	120,00	m²	150.000	18.000.000
10	Revoques				-
	a- Revoque de paredes interior y exterior a 1 capa	139,00	m²	20.000	2.780.000
	b- Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado H°A°	50,30	m²	20.000	1.006.000
	c- Revoque de pilares de H°A°	5,40	m²	20.000	108.000
11	Revestidos				-
	b- Revestido de azulejos	6,10	m²	25.000	152.500
12	Pisos y solados				-
	a- Contrapiso de cascotes e= 10 cm	89,80	m²	20.000	1.796.000
	b- Piso Cerámica alto tráfico	89,80	m²	45.000	4.041.000
	d- Zócalo cerámico	56,00	ml	15.000	840.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C

13	Abertutas Metálicas				-
	a- Aberturas metalicas tipo balancin con vidrios doble	12,60	m²	750.000	9.450.000
	b- Puerta metálica 1,20 x 2,10	2,52	m²	150.000	378.000
14	Aberturas de madera				-
	a- Puerta Tablero: 1,10 x 2,10	1,00	un	1.350.000	1.350.000
	b- Puerta Placa: 0,80 x 2,10	2,00	un	150.000	300.000
	c- Alfeizar de ventanas: revoque 1:3 (cemento-arena)	40,60	ml	25.000	1.015.000
	d- Ventana con mesada de madera e= 2" y a= 30 cm, para atención a los niños	1,00	gl	500.000	500.000
15	Instalación Eléctrica				-
	a- Tablero Seccional,	1,00	gl	500.000	500.000
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY	65,00	ml	25.000	1.625.000
	b- Bocas de luces y tomas	40,00	bc	30.000	1.200.000
	c- toma corriente	9,00	un	30.000	270.000
	d- Equipo fluorescente 2x40 W	8,00	un	80.000	640.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	1,00	un	50.000	50.000
	f- Equipo fluorescente 3x40 W	1,00	un	120.000	120.000
	g- Provision y colocacion de ventiladores de techo	3,00	un	450.000	1.350.000
19	Instalación Sanitaria				-
	a- Agua Corriente	1,00	un	250.000	250.000
	b- Desague Cloacal	2,00	un	250.000	500.000
	c- Pileta de Cocina con griferia	1,00	gl	1.000.000	1.000.000
	d- Registro Cloacal 60 x 60	1,00	un	200.000	200.000
	e- Cámara Séptica	1,00	gl	650.000	650.000
	f- Pozo Ciego	1,00	gl	800.000	800.000
20	Desague Pluvial				-
	a- Canaleta y caño de bajada	36,60	ml	25.000	915.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	50.000	200.000
21	Pinturas				-
	a- Látex	139,00	m²	15.000	2.085.000
	b- Pintura de pilares vistos	12,42	m²	20.000	248.400
	c- Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al látex	50,30	m²	15.000	754.500
	d- Aberturas metálicas al sintético	28,60	m²	18.000	514.800
	e- De ladrillos vistos	84,20	m²	20.000	1.684.000
	f- De tejuelones con barniz	120,00	m²	15.000	1.800.000
	g- Aberturas de madera al barniz	5,70	m²	18.000	102.600
	h- Pintura de canaletas y caños de bajada	36,60	ml	15.000	549.000
23	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				129.816.200

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.