GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE USF EN YAGUARON Y BELEN - TACUARAS - PLURIANUAL

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
UN FUTURO MEJOR

Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VZ CONSTRUCCIONES		IC CONSTRUCCIONES		MARIO IBARROLA ADORNO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		CONSTRUCCION USF BELEN - TACURAS								
		Preparación de la Obra								
1	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	m2	135,00	11.000	1.485.000	12.000	1.620.000	10.400	1.404.000
2	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	5.483.000	5.483.000	5.500.000	5.500.000	5.154.450	5.154.450
3	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	m2	135,00	9.440	1.274.400	10.000	1.350.000	8.900	1.201.500
4	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	m2	60,00	82.800	4.968.000	83.000	4.980.000	77.900	4.674.000
5	72131601-002	e- Demolición de Obra existentente	gl	1,00	8.842.000	8.842.000	8.900.000	8.900.000	8.311.800	8.311.800
		Cartel de Obras								
6	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	un	1,00	2.193.000	2.193.000	2.200.000	2.200.000	2.061.900	2.061.900
7	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.594.000	1.594.000	1.600.000	1.600.000	1.498.600	1.498.600
		Movimiento de tierra								
8	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	2,00	40.200	80.400	42.000	84.000	37.900	75.800
9	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	102.800	2.775.600	103.000	2.781.000	96.700	2.610.900
10	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	m3	15,00	44.000	660.000	45.000	675.000	41.500	622.500
11	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	m3	7,00	44.000	308.000	45.000	315.000	41.500	290.500
		Estructura de HºAº								
12	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	5,50	2.917.000	16.043.500	2.929.000	16.109.500	2.742.100	15.081.550
13	72131601-004	b- Tronco de pilares	m3	1,00	2.917.000	2.917.000	2.920.000	2.920.000	2.742.100	2.742.100
14	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	m3	3,50	2.917.000	10.209.500	2.920.000	10.220.000	2.742.100	9.597.350
15	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	6,30	2.917.000	18.377.100	2.920.000	18.396.000	2.742.100	17.275.230
16	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	m3	3,70	2.917.000	10.792.900	2.920.000	10.804.000	2.742.100	10.145.770
17	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	1,00	2.917.000	2.917.000	2.920.000	2.920.000	2.742.100	2.742.100
18	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	2,00	2.917.000	5.834.000	2.920.000	5.840.000	2.742.100	5.484.200
		Muros de elevación								
19	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	33,60	248.700	8.356.320	250.000	8.400.000	233.800	7.855.680
20	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	120,00	173.100	20.772.000	180.000	21.600.000	162.800	19.536.000
21	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	154,00	153.500	23.639.000	160.000	24.640.000	144.300	22.222.200
22	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	45,00	49.400	2.223.000	50.000	2.250.000	46.600	2.097.000
		Aislación								
23	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	ml	84,00	54.100	4.544.400	55.000	4.620.000	51.000	4.284.000
		Cubierta de techo								
24	72131601-007	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	m2	165,00	337.900	55.753.500	340.000	56.100.000	317.700	52.420.500
25	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	m2	115,00	218.600	25.139.000	220.000	25.300.000	205.600	23.644.000
		Revoques								
26	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	120,00	59.200	7.104.000	60.000	7.200.000	55.800	6.696.000
27	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	m2	350,00	58.000	20.300.000	60.000	21.000.000	54.700	19.145.000
		Contrapiso								
28	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	120,00	59.500	7.140.000	60.000	7.200.000	56.100	6.732.000
29	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	m2	20,00	59.500	1.190.000	60.000	1.200.000	56.100	1.122.000
30	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	m2	9,00	65.600	590.400	70.000	630.000	61.800	556.200
		Pisos								
31	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	100,00	160.500	16.050.000	170.000	17.000.000	150.900	15.090.000
32	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	m2	20,00	156.000	3.120.000	160.000	3.200.000	146.700	2.934.000
33	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	m2	20,00	144.900	2.898.000	150.000	3.000.000	136.300	2.726.000
		Zócalos								
34	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	ml	77,00	43.100	3.318.700	45.000	3.465.000	40.600	3.126.200
		Revestimiento de paredes								
35	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	38,00	157.500	5.985.000	160.000	6.080.000	148.100	5.627.800
36	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	m2	72,80	157.500	11.466.000	160.000	11.648.000	148.100	10.781.680
		Vidrios								
37	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	m2	9,50	1.329.000	12.625.500	1.350.000	12.825.000	1.249.500	11.870.250
		Aberturas de Maderas								
38	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	3.134.000	3.134.000	3.150.000	3.150.000	2.946.800	2.946.800
39	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	5,00	1.600.000	8.000.000	1.610.000	8.050.000	1.504.600	7.523.000
40	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	1.600.000	1.600.000	1.610.000	1.610.000	1.504.600	1.504.600
41	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.609.000	4.827.000	1.650.000	4.950.000	1.513.400	4.540.200
		Pinturas								
42	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	m2	120,00	33.100	3.972.000	35.000	4.200.000	31.200	3.744.000
43	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	m2	350,00	34.200	11.970.000	35.000	12.250.000	32.300	11.305.000
44	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	27,00	34.000	918.000	35.000	945.000	32.100	866.700
		Instalación eléctrica								
45	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	un	1,00	5.130.000	5.130.000	5.200.000	5.200.000	4.822.600	4.822.600
46	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	418.800	418.800	420.000	420.000	393.800	393.800
47	72131601-001	c- Tablero general del área	un	1,00	1.614.000	1.614.000	1.620.000	1.620.000	1.518.000	1.518.000
48	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	un	15,00	326.800	4.902.000	330.000	4.950.000	307.300	4.609.500
49	72131601-001	g- bocas de tomas	un	15,00	193.500	2.902.500	200.000	3.000.000	182.000	2.730.000
		Instalación de agua corriente								
50	72131601-011	Instalación de agua corriente	gl	1,00	5.130.000	5.130.000	5.200.000	5.200.000	4.822.600	4.822.600
		Instalacion de desague cloacal								
51	72131601-011	Instalación Cloacal	gl	1,00	6.471.000	6.471.000	6.500.000	6.500.000	6.083.000	6.083.000
		Artefactos sanitarios								
52	72131601-011	a- Inodoro blanco	un	2,00	1.215.000	2.430.000	1.220.000	2.440.000	1.142.200	2.284.400
53	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	un	1,00	1.411.000	1.411.000	1.450.000	1.450.000	1.326.600	1.326.600
54	72131601-011	c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal	un	3,00	946.300	2.838.900	1.000.000	3.000.000	889.600	2.668.800
55	72131601-011	e- Accesorio de losa	un	3,00	238.000	714.000	240.000	720.000	224.100	672.300
56	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	1,00	794.000	794.000	800.000	800.000	746.600	746.600
		Desague Pluvial								

Darío Y. Cousirat F.
Jefe de Tesorería

GOBERNACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. Ñeembucú

Héctor Antonio Acoval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad

Eloisa Isabel Vega
Jefe de Presupuesto

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE USF EN YAGUARON Y BELEN - TACUARAS - PLURIANUAL

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
UN FUTURO MEJOR

Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VZ CONSTRUCCIONES		IC CONSTRUCCIONES		MARIO IBARROLA ADORNO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
57	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	ml	12,00	157.200	1.886.400	160.000	1.920.000	147.900	1.774.800
		15 ml de Muralla con rejas metálica								
58	72131601-002	Desmonte de tejido existente	un	1,00	1.672.000	1.672.000	1.700.000	1.700.000	1.572.200	1.572.200
59	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	230.600	1.383.600	240.000	1.440.000	216.800	1.300.800
60	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	m2	4,50	325.100	1.462.950	330.000	1.485.000	305.600	1.375.200
61	72131601-005	Sardinel	ml	13,00	67.300	874.900	70.000	910.000	63.300	822.900
62	72131601-005	Mampostería de 0,15	m2	9,75	159.400	1.554.150	160.000	1.560.000	149.900	1.461.525
63	72131601-008	Revoque con hidrofugo	m2	20,00	52.200	1.044.000	53.000	1.060.000	49.100	982.000
64	72131601-012	Pintura de pared	m2	20,00	33.400	668.000	34.000	680.000	31.500	630.000
65	72131601-012	Reja metálica pintada	m2	15,00	277.200	4.158.000	280.000	4.200.000	260.600	3.909.000
66	72131601-012	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	un	1,00	1.662.000	1.662.000	1.700.000	1.700.000	1.562.800	1.562.800
67	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	un	1,00	3.673.000	3.673.000	3.700.000	3.700.000	3.452.700	3.452.700
		65ml de Cerramiento con Tejido de Alambre								
68	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	m2	13,00	230.000	2.990.000	240.000	3.120.000	216.500	2.814.500
69	72131601-005	Mamposteria de Elevación de 0,15	m2	26,00	155.000	4.030.000	155.000	4.030.000	146.000	3.796.000
70	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	65,00	147.900	9.613.500	150.000	9.750.000	139.100	9.041.500
71	72131601-005	Portón para acceso vehicular	un	1,00	2.801.000	2.801.000	2.820.000	2.820.000	2.633.700	2.633.700
		Cartel y Limpieza de Obra								
72	72131601-013	Cartel con letras corporeas e iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	un	1,00	8.616.000	8.616.000	8.700.000	8.700.000	8.040.000	8.040.000
73	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	un	1,00	2.319.000	2.319.000	2.400.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000
		CONSTRUCCION USF YAGUARON - TACURAS								
		Servicio de construcción de hospitales								
		Preparación de la Obra								
74	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	m2	135,00	11.000	1.485.000	12.000	1.620.000	10.400	1.404.000
75	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	5.483.000	5.483.000	5.500.000	5.500.000	5.154.450	5.154.450
76	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	m2	135,00	9.440	1.274.400	10.000	1.350.000	8.900	1.201.500
77	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	m2	60,00	82.800	4.968.000	83.000	4.980.000	77.900	4.674.000
78	72131601-002	e- Demolición de Obra existentente	gl	1,00	8.842.000	8.842.000	8.900.000	8.900.000	8.311.800	8.311.800
		Cartel de Obras								
79	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	un	1,00	2.193.000	2.193.000	2.200.000	2.200.000	2.061.900	2.061.900
80	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.594.000	1.594.000	1.600.000	1.600.000	1.498.600	1.498.600
		Movimiento de tierra								
81	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	2,00	40.200	80.400	42.000	84.000	37.900	75.800
82	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	102.800	2.775.600	103.000	2.781.000	96.700	2.610.900
83	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	m3	15,00	44.000	660.000	45.000	675.000	41.500	622.500
84	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	m3	7,00	44.000	308.000	45.000	315.000	41.500	290.500
		Estructura de HºAº								
85	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	5,50	2.917.000	16.043.500	2.929.000	16.109.500	2.742.100	15.081.550
86	72131601-004	b- Tronco de pilares	m3	1,00	2.917.000	2.917.000	2.920.000	2.920.000	2.742.100	2.742.100
87	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	m3	3,50	2.917.000	10.209.500	2.920.000	10.220.000	2.742.100	9.597.350
88	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	6,30	2.917.000	18.377.100	2.920.000	18.396.000	2.742.100	17.275.230
89	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	m3	3,70	2.917.000	10.792.900	2.920.000	10.804.000	2.742.100	10.145.770
90	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	1,00	2.917.000	2.917.000	2.920.000	2.920.000	2.742.100	2.742.100
91	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	2,00	2.917.000	5.834.000	2.920.000	5.840.000	2.742.100	5.484.200
		Muros de elevación								
92	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	33,60	248.700	8.356.320	250.000	8.400.000	233.800	7.855.680
93	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	120,00	173.100	20.772.000	180.000	21.600.000	162.800	19.536.000
94	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	154,00	153.500	23.639.000	160.000	24.640.000	144.300	22.222.200
95	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	45,00	49.400	2.223.000	50.000	2.250.000	46.600	2.097.000
		Aislación								
96	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	ml	84,00	54.100	4.544.400	55.000	4.620.000	51.000	4.284.000
		Cubierta de techo								
97	72131601-007	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	m2	165,00	337.900	55.753.500	340.000	56.100.000	317.700	52.420.500
98	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	m2	115,00	218.600	25.139.000	220.000	25.300.000	205.600	23.644.000
		Revoques								
99	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	120,00	59.200	7.104.000	60.000	7.200.000	55.800	6.696.000
100	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	m2	350,00	58.000	20.300.000	60.000	21.000.000	54.700	19.145.000
		Contrapiso								
101	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	120,00	59.500	7.140.000	60.000	7.200.000	56.100	6.732.000
102	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	m2	20,00	59.500	1.190.000	60.000	1.200.000	56.100	1.122.000
103	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	m2	9,00	65.600	590.400	70.000	630.000	61.800	556.200
		Pisos								
104	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	100,00	160.500	16.050.000	170.000	17.000.000	150.900	15.090.000
105	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	m2	20,00	156.000	3.120.000	160.000	3.200.000	146.700	2.934.000
106	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	m2	20,00	144.900	2.898.000	150.000	3.000.000	136.300	2.726.000
		Zócalos								
107	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	ml	77,00	43.100	3.318.700	45.000	3.465.000	40.600	3.126.200
		Revestimiento de paredes								
108	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	38,00	157.500	5.985.000	160.000	6.080.000	148.100	5.627.800
109	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	m2	72,80	157.500	11.466.000	160.000	11.648.000	148.100	10.781.680
		Vidrios								
110	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	m2	9,50	1.329.000	12.625.500	1.350.000	12.825.000	1.249.500	11.870.250
		Aberturas de Maderas								
111	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	3.134.000	3.134.000	3.150.000	3.150.000	2.946.800	2.946.800
112	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	5,00	1.600.000	8.000.000	1.610.000	8.050.000	1.504.600	7.523.000
113	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	1.600.000	1.600.000	1.610.000	1.610.000	1.504.600	1.504.600
114	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.609.000	4.827.000	1.650.000	4.950.000	1.513.400	4.540.200
		Pinturas								

Darío Y. Cousirat F.
Jefe de Tesorería

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú

Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Eloisa Isabel Vega
Jefe de Presupuesto

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE USF EN YAGUARON Y BELEN - TACUARAS - PLURIANUAL

Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VZ CONSTRUCCIONES		IC CONSTRUCCIONES		MARIO IBARROLA ADORNO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
115	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	m2	120,00	33.100	3.972.000	35.000	4.200.000	31.200	3.744.000
116	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	m2	350,00	34.200	11.970.000	35.000	12.250.000	32.300	11.305.000
117	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	27,00	34.000	918.000	35.000	945.000	32.100	866.700
		Instalación eléctrica								
118	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	un	1,00	5.130.000	5.130.000	5.200.000	5.200.000	4.822.600	4.822.600
119	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	418.800	418.800	420.000	420.000	393.800	393.800
120	72131601-001	c- Tablero general del área	un	1,00	1.614.000	1.614.000	1.620.000	1.620.000	1.518.000	1.518.000
121	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	un	15,00	326.800	4.902.000	330.000	4.950.000	307.300	4.609.500
122	72131601-001	g- bocas de tomas	un	15,00	193.500	2.902.500	200.000	3.000.000	182.000	2.730.000
		Instalación de agua corriente								
123	72131601-011	Instalación de agua corriente	gl	1,00	5.130.000	5.130.000	5.200.000	5.200.000	4.822.600	4.822.600
		Instalacion de desague cloacal								
124	72131601-011	Instalación Cloacal	gl	1,00	6.471.000	6.471.000	6.500.000	6.500.000	6.083.000	6.083.000
		Artefactos sanitarios								
125	72131601-011	a- Inodoro blanco	un	2,00	1.215.000	2.430.000	1.220.000	2.440.000	1.142.200	2.284.400
126	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	un	1,00	1.411.000	1.411.000	1.450.000	1.450.000	1.326.600	1.326.600
127	72131601-011	c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal	un	3,00	946.300	2.838.900	1.000.000	3.000.000	889.600	2.668.800
128	72131601-011	e- Accesorio de losa	un	3,00	238.000	714.000	240.000	720.000	224.100	672.300
129	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	1,00	794.000	794.000	800.000	800.000	746.600	746.600
		Desague Pluvial								
130	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	ml	12,00	157.200	1.886.400	160.000	1.920.000	147.900	1.774.800
		15 ml de Muralla con rejas metálica								
131	72131601-002	Desmonte de tejido existente	un	1,00	1.672.000	1.672.000	1.700.000	1.700.000	1.572.200	1.572.200
132	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	230.600	1.383.600	240.000	1.440.000	216.800	1.300.800
133	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	m2	4,50	325.100	1.462.950	330.000	1.485.000	305.600	1.375.200
134	72131601-005	Sardinel	ml	13,00	67.300	874.900	70.000	910.000	63.300	822.900
135	72131601-005	Mampostería de 0,15	m2	9,75	159.400	1.554.150	160.000	1.560.000	149.900	1.461.525
136	72131601-008	Revoque con hidrofugo	m2	20,00	52.200	1.044.000	53.000	1.060.000	49.100	982.000
137	72131601-012	Pintura de pared	m2	20,00	33.400	668.000	34.000	680.000	31.500	630.000
138	72131601-012	Reja metálica pintada	m2	15,00	277.200	4.158.000	280.000	4.200.000	260.600	3.909.000
139	72131601-012	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	un	1,00	1.662.000	1.662.000	1.700.000	1.700.000	1.562.800	1.562.800
140	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	un	1,00	3.673.000	3.673.000	3.700.000	3.700.000	3.452.700	3.452.700
		65ml de Cerramiento con Tejido de Alambre								
141	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	m2	13,00	230.000	2.990.000	240.000	3.120.000	216.500	2.814.500
142	72131601-005	Mamposteria de Elevación de 0,15	m2	26,00	155.000	4.030.000	155.000	4.030.000	146.000	3.796.000
143	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	65,00	147.900	9.613.500	150.000	9.750.000	139.100	9.041.500
144	72131601-005	Portón para acceso vehicular	un	1,00	2.801.000	2.801.000	2.820.000	2.820.000	2.633.700	2.615.930
		Cartel y Limpieza de Obra								
145	72131601-013	Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	un	1,00	8.616.000	8.616.000	8.700.000	8.700.000	8.040.000	8.040.000
146	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	un	1,00	2.319.000	2.319.000	2.400.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000
				TOTAL GENERAL		**897.109.840**		**912.405.000**		**843.620.000**

Observaciones	No se registro error aritmetico	No se registro error	No se registro error

Darío Y. Cousirat F.
Jefe de Tesorería

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Eloisa Isabel Vega
Jefe de Presupuesto