INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 64/2016 para la "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS"– ID Nº 318.198.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **VEINTE Y TRES** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL DIEZ Y SIETE**, siendo las 08:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 64/2016 para la "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS"– ID Nº 318.198,** cuya Apertura de los sobres de ofertas se realizó en fecha 5 de diciembre de 2016. El llamado cuenta con **Resolución D.G.O.C. Nº 1045/2016 de fecha 17 de octubre de 2016** ***"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO A*** **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 64/2016 para la "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS"– ID Nº 318.198.**
Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por **Resolución S.G.** ***"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES",*** las que se mencionan a continuación:

- **Abg. Gustavo Caballero,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Abg. José Benítez,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Sr. Miguel León,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
- **Abg. Marco Giménez,** representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.

1. ANTECEDENTES:

Por Nota de fecha 16 de setiembre de 2016, el Arq. Horacio Loizaga, Director General de la Dirección de Recursos Físicos remite la solicitud de inicio del llamado para la **"TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS".**

Por memorándum DPC – DGOC N° 544/2016, de fecha 29 de setiembre de 2016 el Departamento de Programación de Compras – Nivel Central solicita al Departamento de Pac y Presupuesto, la inclusión al PAC del llamado a **"TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS".**

Por memorándum DPP N° 1469/2016 de fecha 10 de octubre de 2016, el Departamento de Pac y Presupuesto comunica al Departamento de Licitaciones que la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS para la "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS" se encuentra cargado en el portal de la DNCP, con N° de ID 318.198 – LCO N° 64/16.

Por Nota DL N° 401/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, el Departamento de Licitaciones comunica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 64/2016 para la "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS" - ID Nº 318.198.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El presente llamado cuenta con PAC Institucional Nº 318.198/2016, por un monto total de **G. 498.757.841.- (Guaraníes cuatrocientos noventa y ocho millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y uno),** según el Programa Anual de Contrataciones y la Estimaciones Globales de Costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta, el mismo cuenta con Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3701/2016 de fecha 9 de noviembre de 2016 por un monto de Gs. 98.996.142.- (guaraníes noventa y ocho millones novecientos noventa y seis mil ciento cuarenta y

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Director
DGAJ

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

dos) por lo que la presente Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 64/2016, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación, quedando el saldo para el Ejercicio Fiscal 2017 sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación y a las disponibilidades presupuestarias para el mencionado año.

Distribución de la Disponibilidad Presupuestaria por año:
Monto 2016: _____Gs. 98.996.142.
Monto 2017: _____Gs. 399.761.699.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 5 de diciembre de 2016, 10:00 horas, observándose la recepción de 6 (SEIS) ofertas, la que se detallan a continuación:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
ING HERNAN GIMENEZ Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO Monto: Gs. 18.000.000.- Póliza Nº: 1.1501.0009934.0000.- Vigencia: Desde el 05/12/2016 al 04/05/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 033.-	**Gs. 483.401.200.-**
EMTEC Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A. Monto: Gs. 25.000.000.- Póliza Nº: 59.1501.0000419.0000.- Vigencia: Desde el 05/12/2016 al 14/05/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 247.-	**Gs. 399.955.800.-**
ING. JUAN A. CANATTA Aseguradora: PATRIA S.A. Monto: Gs. 15.000.000.- Póliza Nº: 13.1501.0000680.0000.- Vigencia: Desde el 05/12/2016 al 13/06/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 257.-	**Gs. 487.471.918.-**
COLARTE S.A. Aseguradora: PATRIA S.A. Monto: Gs. 15.000.000.- Póliza Nº: 13.1501.0000691.0000.- Vigencia: Desde el 05/12/2016 al 14/05/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 122.-	**Gs. 497.306.381.-**
PEGASUS S.A. Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO Monto: Gs. 13.000.000.- Póliza Nº: 1.1501.0009936.0000.- Vigencia: Desde el 05/12/2016 al 04/05/2017.- FOLIADO DEL 001 AL 267.-	**Gs. 427.437.160.-**
ING. JULIO CESAR GOMEZ Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO Monto: Gs. 16.500.000.- Póliza Nº: 1.1501.0009930.0000.- Vigencia: Desde el 05/12/2016 al 04/05/2017.-	**Gs. 448.750.000.-**

OBS.: Las empresas participantes se encuentras habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Dpto. de Verificación Contractual
Asesoría Jurídica

OBSERVACIONES AL ACTA:

- Observación hecha por la firma Ing. Julio Cesar Gómez.

PAC Nº: 318.198.-

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 64/2016 "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSP Y BS" – PLURIANUAL

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	Ing. Julio César Gomez
Nombre del Representante	Nicolas Rodriguez.

Observaciones: Las empresas: Emtec y Pegasus SA NO presentan Certificado de Origen Nacional

- Observación hecha por la firma Colarte S.A.

PAC Nº: 318.198.-

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 64/2016 "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSP Y BS" – PLURIANUAL

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	Colarte S.A.
Nombre del Representante	Humberto Colarte

Observaciones: Las empresas: Juan A. Canata, Hernan A. Gimenez R., Pegasus S.A, Emtec, Julio Cesar Gomez Rodriguez no presentan el desglose o Composición de Precios Unitarios de los Items solicitados.

Ing. Humberto Colarte
COLARTE S.A.
RUC: 80080461 - 0
0981 - 441.230

Considerando que las observaciones realizadas por las firmas ING. JULIO CESAR GÓMEZ y COLARTE S.A., se refieren a cuestiones de carácter no sustancial o formal, se informa que las mismas serán tenidas en cuenta en los numerales correspondientes.

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

MALOM

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION,* se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen **1.** *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* **2.** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* **3.** *Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta,* **4.** *Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20.* Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE.***

		Formulario Oferta y Planilla de Precios	**Garantía de Mantenimiento de Oferta**	**Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta**	**Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.**
1	EMTEC Empresa Técnica (de Jorge Rolando Cáceres Rojas)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	PEGASUS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	ING. JULIO CESAR GÓMEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	ING. HERNAN GIMNENZ	**NO CUMPLE**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	ING. JUAN CANATTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	COLARTE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIÓN: El Comité de Evaluación, en el marco del análisis de las ofertas presentadas observó que la firma Unipersonal **Ing. Hernán Giménez,** no cotizó los ítems 90, 91, 92, 93 y 94; por lo tanto, este Comité Evaluador sugiere desestimar la oferta presentada por la firma Unipersonal del Ing. Hernán Giménez.

4. ***Verificación. Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03"....***

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:
En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.
Inciso a)
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.
Inciso b)
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.
Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

- Por **NOTA C.E. N° 01/2015,** en fecha 2 de noviembre de 2016, se le solicitó a la **Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos** lo siguiente:

  La verificación en los registros de la base de datos del SINARH, los oferentes cuyas cedulas de identidad remitimos adjunto, si se encuentran comprendidos entre dichas prohibiciones.

  RESPUESTA: La Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos remite el informe solicitado según Nota D.P.RR.HH. N° 245/2016 de fecha 8 de noviembre de 2016, del cual se desprende el siguiente informe:

A DIRECCION DE PLANEAMIENTO:

En el marco de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 64/2016 "TERMINACION DE OBRA Y REPARACION DE BLOQUE EXISTENTE DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSP Y BS"., ID N° 318.198, y en cumplimiento a la Resolución DNCP N° 849/15, la Dirección General Operativa de Contrataciones – UOC NIVEL CENTRAL, solicita en el Expediente **D.G.RR. HH N° 2.699/2017**, la verificación en el SINARH de los datos de las personas citadas a continuación:

- **HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON, C.I N° 562.346**
- **JORGE ROLANDO CACERES ROJAS, C.I N° 863.679**
- **ROSSANA NOEMI LOPEZ ARANDA, C.I N° 3.944.066**
- **DANIEL ENRIQUE LOPEZ ARANDA, C.I N° 759.928**
- **JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ, C.I N° 366.468**
- **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ, C.I N° 400.553**
- **HUGO AMIR COLARTE DIAZ, C.I N° 584.860**
- **PATRICIA CONCEPCION COLARTE JARA, C.I N° 2.989.340**
- **HUMBERTO MARTIN COLARTE JARA, C.I N° 3.642.084**

Al respecto, cumplo en informar que, a la fecha, las mismas no registran datos activos en el SINARH, adjunto impresión de pantalla.

Se eleva informe a la Sra. Directora para los fines pertinentes.

10/01/2017

5. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

El Comité de Evaluación procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de las Empresas Oferentes en el marco de la presente licitación pública, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, realizado por el Lic. Miguel León:

PEGASUS S.A.										
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	5.812.768.679	7,14	5.174.882.622	1,70	6.923.872.456	1,49	3,45	CUMPLE
	Pasivo corriente	814.411.777		3.036.714.910		4.635.297.165			
Endeudamiento	Pasivo total	814.411.777	0,14	3.036.714.910	0,6	4.635.297.165	0,7	0,45	CUMPLE
	Activo total	5.924.600.546		5.321.671.007		7.057.709.196			
Rentabilidad	Utilidad Neta	88.999.699	0,02	159.619.206	0,1	132.905.493	0,1	0,05	CUMPLE
	Capital	5.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000			

Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Asesoría Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ									
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	1.540.370.616	89,67	1.632.879.264	466,25	2.204.869.765	17,15	191,02	CUMPLE
	Pasivo corriente	17.177.873		3.502.186		128.540.132			
Endeudamiento	Pasivo total	17.177.873	0,01	3.502.186	0,00	128.540.132	0,0	0,02	CUMPLE
	Activo total	2.422.805.555		2.240.188.201		3.219.136.494			
Rentabilidad	Utilidad Neta	142.139.244	0,09	109.067.231	0,07	522.199.166	0,3	0,16	CUMPLE
	Capital	1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000			

EMTEC DE JORGE ROLANDO CACERES ROJAS.									
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	1.598.194.665	2,21	1.782.856.647	2,46	1.964.488.618	1,77	2,15	CUMPLE
	Pasivo corriente	722.882.187		723.294.038		1.112.234.005			
Endeudamiento	Pasivo total	1.010.164.035	0,60	1.004.848.038	0,5	1.112.234.005	0,5	0,56	CUMPLE
	Activo total	1.677.094.665		1.834.856.647		2.152.488.618			
Rentabilidad	Utilidad Neta	57.511.652	0,12	70.460.000	0,1	96.613.983	0,1	0,12	CUMPLE
	Capital	500.000.000		590.767.979		700.000.000			

ING. JUAN CANATTA S.A.									
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	649.682.757	7,22	629.799.981	25,43	7.124.034.278	1,26	11,30	CUMPLE
	Pasivo corriente	90.004.298		24.766.080		5.670.098.662			
Endeudamiento	Pasivo total	90.004.298	0,06	24.766.080	0,0	5.670.098.662	0,7	0,27	CUMPLE
	Activo total	1.473.979.491		1.444.100.867		7.865.759.278			
Rentabilidad	Utilidad Neta	25.815.952	0,06	26.119.369	0,1	738.562.928	1,8	0,66	CUMPLE
	Capital	400.000.000		400.000.000		400.000.000			

COLARTE S.A.									
Indices Financieros		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	349.773.090	12,91	826.043.564	5,61	1.369.334.797	4,81	7,78	CUMPLE
	Pasivo corriente	27.102.046		147.202.608		284.785.033			
Endeudamiento	Pasivo total	101.108.815	0,26	147.202.608	0,2	284.785.033	0,2	0,22	CUMPLE
	Activo total	383.204.496		826.043.564		1.369.334.797			
Rentabilidad	Utilidad Neta	- 160.850.840	- 0,54	384.897.724	1,3	405.163.089	1,4	0,70	CUMPLE
	Capital	300.000.000		300.000.000		300.000.000			

6. **<u>ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:</u>** Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia de las empresas oferentes:

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a:

Al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, <u>dividido el número de (5) años</u> señalado en el párrafo precedente.

Nº	EMPRESAS:	Monto Total Ofertado	50 % de la Oferta	Monto Total de Contratos Ejecutados.	CUMPLE / NO CUMPLE
1	EMTEC Empresa Técnica (de Jorge Rolando Cáceres Rojas)	399.955.800.	199.977.900.	3.600.614.984.	CUMPLE
2	PEGASUS S.A.	427.437.160.	213.718.580.	3.544.247.924.	CUMPLE
3	ING. JULIO CESAR GÓMEZ	448.750.000.	224.375.000.	2.876.270.323.	CUMPLE
4	ING. JUAN CANATTA	487.471.918.	243.735.959.	3.188.735.207	CUMPLE
5	COLARTE S.A.	497.306.381.	248.653.190.	1.157.728.603.	CUMPLE

7. **<u>NOTAS REMITIDAS A LOS OFERENTES:</u>**

Se remitieron Notas de solicitud de aclaraciones y solicitud de documentos no sustanciales a los oferentes, las cuales se detallan a continuación:

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Por Nota de fecha 18/01/2017 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Empresa EMTEC Empresa Técnica, la presentación de los siguientes Documentos:

- *Desglose de precio unitario de los ítems N° 62(-34%), 64(-31%), 65(-34%), 72(-54), 139(-41%).*
- *Capacidad en materia de equipos.*
  Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:
  1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;

La Empresa presenta en tiempo y forma lo solicitado. -

8. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO SUSTANCIAL Y FORMAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, por lo que se verifica en ello el cumplimiento de los puntos exigidos en el PBC (Experiencia Específica en Obras - Capacidad en materia de personal - Capacidad en materia de Equipos).

REQUERIMIENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Físicas.					
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.					
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REQUERIMIENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*					
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Oferentes en Consorcio.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3					
i. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. *Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2013-2014-2015).*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4					
i. Copias de contratos de empresas públicas o privadas ejecutados de provisión de bienes y servicios o facturación de ventas y recepciones finales de servicios similares en la cual conste las cantidades ejecutadas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6					
i. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REQUERIMIENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.					
ii. Copia del título del profesional propuesto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.					
i. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
1. Capacidad Legal					
Requisitos Mínimos					
· El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad Financiera					
Requisitos Mínimos					
· **Coeficiente de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente igual o mayor a cero ochenta (0.80). Con datos extraídos del Balance General correspondiente a los 3 últimos ejercicios fiscales (2012-2013-2014).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a cero setenta (0,70). Con datos extraídos del Balance General correspondiente a los 3 últimos ejercicios fiscales (2012-2013-2014).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: Al 20% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección Gen... Área Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.					
3. Experiencia General en Obras					
Requisitos Mínimos					
· Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a Al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Experiencia Específica en Obras					
Requisitos Mínimos					
· Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. · La similitud debe basarse en Construcciones de obra civil, reparación y mantenimiento de por lo menos una edificación de 500 m2 o más. · A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70%, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período durante los últimos diez años en las siguientes actividades clave: · 50 M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos. · Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos. · Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos. · Instalación de sistema de prevención contra incendios. · Instalación de sistemas eléctricos. · Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Capacidad en materia de personal					
Requisitos Mínimos					
· Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: *Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. Capacidad en materia de equipos					
Requisitos Mínimos					
a) Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: *- 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;* *- Una hormigonera* *- 1 (una) Motobomba;* *- 1 (un) Camión de Carga;*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abog. Joaquín M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.					

OBS: ***Las empresas presentan el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.***

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Gustavo Caballero
Dirección de Dictámenes

9. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por RESUMEN GLOBAL, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

Empresa	Ítem* No	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio Total** (IVA incluido)	Observación
EMTEC Empresa Técnica (de Jorge Rolando Cáceres Rojas)	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	399.955.800.	494.980.711.	**-19%**	**399.955.800.**	Cumple con las EETT requeridas del PBC, se sugiere su adjudicación.
PEGASUS S.A.	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	427.437.160.	494.980.711.	-14%	427.437.160.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
ING. JULIO CESAR GÓMEZ	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	448.750.000.	494.980.711.	-9%	448.750.000.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
ING. JUAN CANATTA	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	487.471.918.	494.980.711.	-2%	487.471.918.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
COLARTE S.A.	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	497.306.381.	494.980.711.	0%	497.306.381.	Cumple con las EETT requeridas del PBC.

Monto PAC: 494.980.711.
Monto de la Oferta de EMTEC: 399.955.800.
Porcentaje de Variación Total: -19%.

Cuadro comparativo por ítem desglosado.

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
		ALBAÑILERIA					**2.712.635**					**2.065.000**						**2.251.000**	
1	72103003-001	1-Remoción de revoques con humedad	M2	45,00	9.438	424.710		M2	45,00	7.000	315.000		-26%	M2	45,00	6.800	306.000		-28%
2	72102802-001	2-Reparación de rajaduras y fisuras con varillas metálicas de 12mm	Ml	25,00	19.679	491.975		Ml	25,00	15.000	375.000		-24%	Ml	25,00	19.000	475.000		-3%
3	72103003-001	3-Remocion de revoque exterior	M2	25,00	9.438	235.950		M2	25,00	7.000	175.000		-26%	M2	25,00	6.800	170.000		-28%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S

DGAJ

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
4	72103003-001	4-Remocion de SSHH exist., mampost , aberturas, artefactos, y azulejos (según plano)	Gl	1,00	1.560.000	1.560.000		Gl	1,00	1.200.000	1.200.000		-23%	Gl	1,00	1.300.000	1.300.000		-17%
		TECHO					36.187.190					29.030.000						31.440.000	
5	72101601-001	a-Remoción de techo existente con colocación parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, colocación 25% del total de tejas y de tejuelones	M2	241,00	135.590	32.677.190		M2	241,00	110.000	26.510.000		-19%	M2	241,00	120.000	28.920.000		-11%
6	72101601-002	2-Cielorraso de yeso con juntas tomadas incluye cornisa en sala de urgencia	M2	18,00	195.000	3.510.000		M2	18,00	140.000	2.520.000		-28%	M2	18,00	140.000	2.520.000		-28%
		REVOQUES					2.070.200					1.540.000						1.540.000	
7	72101607-006	1-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	45,00	28.860	1.298.700		M2	45,00	22.000	990.000		-24%	M2	45,00	22.000	990.000		-24%
8	72101607-006	2-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	25,00	28.860	721.500		M2	25,00	22.000	550.000		-24%	M2	25,00	22.000	550.000		-24%
		CONTRAPISO					5.236.140					3.710.000						3.885.000	
9	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de contrapiso de cascotes para piso interior	M2	70,00	53.014	3.710.980		M2	70,00	37.500	2.625.000		-29%	M2	70,00	40.000	2.800.000		-25%
10	72131601-009	2-Contrapiso de cascotes para guardaobra	M2	35,00	43.576	1.525.160		M2	35,00	31.000	1.085.000		-29%	M2	35,00	31.000	1.085.000		-29%
		PISO					7.759.148					6.125.000						6.055.000	
11	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de piso Calcáreo similar al existente	M2	60,50	90.620	5.482.510		M2	60,50	70.000	4.235.000		-23%	M2	60,50	70.000	4.235.000		-23%
12	72131601-009	2-Demolicion y reposicion de Piso cerámico-baño PEI 4 20x20	M2	9,50	86.814	824.733		M2	9,50	70.000	665.000		-19%	M2	9,50	70.000	665.000		-19%
13	72131601-009	3-Alisado de cemento c/contrapiso (perimetral) ancho 0,80 - Guarda obra	M2	35,00	41.483	1.451.905		M2	35,00	35.000	1.225.000		-16%	M2	35,00	33.000	1.155.000		-20%
		ZÓCALO					1.234.350					900.000						1.170.000	
14	72101607-004	1-Zócalo calcáreo de 0,10x0,30m	Ml	45,00	27.430	1.234.350		Ml	45,00	20.000	900.000		-27%	Ml	45,00	26.000	1.170.000		-5%
		REVESTIMIENTOS					18.781.100					17.435.000						17.435.000	
15	72102508-003	1-De azulejos blancos comunes en muros de consultorios e internados, H= 1,50 (incluye cantoneras metalicas)	M2	139,00	68.900	9.577.100		M2	139,00	65.000	9.035.000		-6%	M2	139,00	65.000	9.035.000		-6%
16	72102508-003	2-En ss.hh existente en area afectadas	M2	60,00	68.900	4.134.000		M2	60,00	65.000	3.900.000		-6%	M2	60,00	65.000	3.900.000		-6%

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
17	72102508-999	3-Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestido de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en formica de color marfil, herrajes de primera calidad. Con bacha profunda de acero inoxidable.griferia incluida.	Ml	3,00	1.690.000	5.070.000		Ml	3,00	1.500.000	4.500.000		-11%	Ml	3,00	1.500.000	4.500.000		-11%
		CARPINTERÍA DE MADERA(incluye cerraduras, herrajes y contramarcos)					1.235.000					1.235.000						1.100.000	
18	72102602-001	1-Reparación general de todas las aberturas de madera existentes, cambio total de todos los herrajes y cerraduras de primera calidad	Gl.	1,00	1.235.000	1.235.000		Gl.	1,00	1.235.000	1.235.000		0%	Gl.	1,00	1.100.000	1.100.000		-11%
		CARPINTERÍA METÁLICA					2.756.000					2.756.000						2.550.000	
19	72101903-001	1-Reparación general de las aberturas metalicas existentes	Un	7,00	156.000	1.092.000		Un	7,00	156.000	1.092.000		0%	Un	7,00	150.000	1.050.000		-4%
20	72101903-001	2-Aberturas metalicas puertas vidriadas según detalle en planilla de carpinterias : DE 1.20X2.10 marco cajon . Herrajes de primera calidad	Un	2,00	832.000	1.664.000		Un	2,00	832.000	1.664.000		0%	Un	2,00	750.000	1.500.000		-10%
		VIDRIOS					1.098.500					900.000						775.000	
21	72102602-004	1-Vidrios dobles transparentes de 4 mm	M2	5,00	219.700	1.098.500		M2	5,00	180.000	900.000		-18%	M2	5,00	155.000	775.000		-29%
		INSTALACIONES																	
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					16.094.000					14.424.500						13.775.000	
22	72102201-010	1- Aumento de carga de alimentación de ANDE existente con reacondicionamiento de pilastra , provisión y colocación de conductor de acometida pre ensamblado 4x35 mm2, tapa registro ,tablero con llave limitadora para carga trifasica max 40.000 Watts , y con llaves de corte para bloques nuevo y existente con llaves de 3x40 A c/u y mallado a tierra en pilastra(incluye los tramites en ANDE) Todo Según Reglamento de Baja tensión de Ande. Retiro de acometida y llave limitadora existentente y reconexión de alimentación al bloque existente.	Gl	1,00	3.510.000	3.510.000		Gl	1,00	3.200.000	3.200.000		-9%	Gl	1,00	2.900.000	2.900.000		-17%
23	72102201-002	2-Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE EXISTENTE con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000	1.950.000		Gl	1,00	1.900.000	1.900.000		-3%	Gl	1,00	1.700.000	1.700.000		-13%

Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
24	72102201-012	3-Cambio de Tablero Principal bloque existente para 15 llaves tm tipo europeas , con puesta a tierra, llave de corte 3x40 A y sustitución de llaves existentes .Llaves para circuitos de TyL de 1x10A y para ducha electrica y AA de 1x25 A	Gl.	1,00	1.625.000	1.625.000		Gl.	1,00	1.600.000	1.600.000		-2%	Gl.	1,00	1.450.000	1.450.000		-11%
25	72102201-002	4-Reparación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, y artefactos	Gl.	1,00	84.500	84.500		Gl.	1,00	84.500	84.500		0%	Gl.	1,00	75.000	75.000		-11%
26	72102201-002	5-Bocas luces y tomas	Un	8,00	97.500	780.000		Un	8,00	90.000	720.000		-8%	Un	8,00	90.000	720.000		-8%
27	72102201-002	6-Bocas de ventilador	Un	7,00	97.500	682.500		Un	7,00	90.000	630.000		-8%	Un	7,00	90.000	630.000		-8%
28	72102201-002	7-Bocas para ducha eléctrica, con provision e instalacion de duchda electrica	Un	4,00	266.500	1.066.000		Un	4,00	250.000	1.000.000		-6%	Un	4,00	210.000	840.000		-21%
29	72102201-9998	9-De pared 2x40 w	Un	10,00	162.500	1.625.000		Un	10,00	150.000	1.500.000		-8%	Un	10,00	140.000	1.400.000		-14%
30	72102201-9998	10-De pared 1x40 w	Un	8,00	84.500	676.000		Un	8,00	80.000	640.000		-5%	Un	8,00	70.000	560.000		-17%
31	40101604-001	11-Ventilador de techo de 7 velococidades, con caja metalica	Un	7,00	585.000	4.095.000		Un	7,00	450.000	3.150.000		-23%	Un	7,00	500.000	3.500.000		-15%
		INSTALACIÓN SANITARIA					**11.132.925**					**10.610.000**						**9.240.000**	
32	72102304-001	1-PVC DE 100 mm	Ml	20,00	38.675	773.500		Ml	20,00	38.000	760.000		-2%	Ml	20,00	30.000	600.000		-22%
33	72102304-001	2-PVC DE 75 mm cañeria de ventilacion	Ml	12,00	37.700	452.400		Ml	12,00	35.000	420.000		-7%	Ml	12,00	30.000	360.000		-20%
34	72102304-001	3-C.I. de 0,40 x 0,40	Un	3,00	257.691	773.073		Un	3,00	250.000	750.000		-3%	Un	3,00	200.000	600.000		-22%
35	72102304-006	4-Instalación completa hasta el primer registro del desague cloacal de baños (según plano)	Un	4,00	447.330	1.789.320		Un	4,00	440.000	1.760.000		-2%	Un	4,00	330.000	1.320.000		-26%
36	72102304-006	5-Instalacion completa hasta el primer registro del desgue cloacal de pileta (según plano)	Un	1,00	244.270	244.270		Un	1,00	240.000	240.000		-2%	Un	1,00	220.000	220.000		-10%
37	72102304-002	6-Instalación de agua fria completa de baños (según plano), incluye llave de paso de 1/2 con campana fv clasico	Un	4,00	461.344	1.845.376		Un	4,00	450.000	1.800.000		-2%	Un	4,00	400.000	1.600.000		-13%
38	72102304-002	7-Instalacion de agua fria, para pileta incluye llave de paso cromado de media pulagada con campana fv clasico	Un	1,00	214.570	214.570		Un	1,00	200.000	200.000		-7%	Un	1,00	180.000	180.000		-16%
39	72102304-001	8-Rejilla de Piso Sifonada	Un	8,00	155.877	1.247.016		Un	8,00	150.000	1.200.000		-4%	Un	8,00	120.000	960.000		-23%
		Artefactos Sanitarios (incluye colocacion)																	
40	72131601	9-Lavatorio mediano c/pedestal	Un	4,00	332.930	1.331.720		Un	4,00	300.000	1.200.000		-10%	Un	4,00	300.000	1.200.000		-10%

Asesor Jurídico
S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
	-011																		
41	72131601 -011	10-Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	Un	4,00	445.120	1.780.480		Un	4,00	400.000	1.600.000		-10%	Un	4,00	400.000	1.600.000		-10%
42	72131601 -011	11-Percha sencilla	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	34.000	136.000		0%	Un	4,00	30.000	120.000		-12%
43	72131601 -011	12-Portarrollo	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	34.000	136.000		0%	Un	4,00	30.000	120.000		-12%
44	72131601 -011	13-Media jabonera	Un	8,00	34.060	272.480		Un	8,00	34.000	272.000		0%	Un	8,00	30.000	240.000		-12%
45	72131601 -011	14-Toallero	un	4,00	34.060	136.240		un	4,00	34.000	136.000		0%	un	4,00	30.000	120.000		-12%
		DESAGÜE PLUVIAL					**5.754.480**					**5.556.000**						**5.010.000**	
46	72102304 -009	1-PVC DE 100 mm	Ml	52,00	38.675	2.011.100		Ml	52,00	38.000	1.976.000		-2%	Ml	52,00	30.000	1.560.000		-22%
47	72102304 -009	2-Canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	35,00	65.000	2.275.000		Ml	35,00	62.000	2.170.000		-5%	Ml	35,00	60.000	2.100.000		-8%
48	72102304 -009	3-Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	17,50	65.000	1.137.500		Ml	17,50	62.000	1.085.000		-5%	Ml	17,50	60.000	1.050.000		-8%
49	72102304 -009	4-Tapa rejilla de piso metalica de 0,30x0,30m , (pintadas con antioxido)	Un	5,00	66.170	330.850		Un	5,00	65.000	325.000		-2%	Un	5,00	60.000	300.000		-9%
		PINTURA					**20.154.078**					**15.054.000**						**17.682.000**	
50	72102401 -001	1-De muros exteriores al latex	M2	225,00	20.540	4.621.500		M2	225,00	16.000	3.600.000		-22%	M2	225,00	20.000	4.500.000		-3%
51	72102402 -001	2-De muros interiores al látex	M2	360,00	15.470	5.569.200		M2	360,00	12.000	4.320.000		-22%	M2	360,00	15.000	5.400.000		-3%
52	72102401 -003	3-De aberturas de madera y metalicas al sintético	M2	87,00	37.844	3.292.428		M2	87,00	28.000	2.436.000		-26%	M2	87,00	30.000	2.610.000		-21%
53	72131601 -012	4-De techo al sintético y barniz	M2	237,00	25.610	6.069.570		M2	237,00	18.000	4.266.000		-30%	M2	237,00	20.000	4.740.000		-22%
54	72102402 -002	5-De cielorraso de yeso	M2	18,00	33.410	601.380		M2	18,00	24.000	432.000		-28%	M2	18,00	24.000	432.000		-28%
		EXTINGUIDOR					**1.300.000**					**1.200.000**						**1.000.000**	
55	46191601 -001	1-Extintor de incendio tipo ABC de 4kg.	un	2,00	650.000	1.300.000		un	2,00	600.000	1.200.000		-8%	un	2,00	500.000	1.000.000		-23%
		LIMPIEZA					**650.000**					**600.000**						**500.000**	

Lic. Marcos E. Gonzalez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
56	72131601-013	1-Limpieza general de la obra	Gl.	1,00	650.000	650.000		Gl.	1,00	600.000	600.000		-8%	Gl.	1,00	500.000	500.000		-23%
		TERMINACIÓN U.S.F. en TACUARAS																	
		Trabajos previos					**10.490.768**					**7.806.400**						**8.003.260**	
57	72131601-002	a-Limpieza del predio y área que lo rodea	M2	459,00	9.360,00	4.296.240,00		M2	459,00	7.000	3.213.000,00		-25%	M2	459,00	7.000	3.213.000,00		-25%
58	72103003-001	b-Remoción de revoques	M2	656,20	9.440,00	6.194.528,00		M2	656,20	7.000	4.593.400,00		-26%	M2	656,20	7.300	4.790.260,00		-23%
		Estructura de HoAo (1:2:4)					**13.156.184**					**10.836.000**						**12.520.000**	
59	72131601-004	a-Encadenado 0,13x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	131,00	82.667,00	10.829.377,00		Ml	131,00	70.000	9.170.000,00		-15%	Ml	131,00	80.000	10.480.000,00		-3%
60	72131601-004	b-Encadenado 0,27x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	17,00	136.871,00	2.326.807,00		Ml	17,00	98.000	1.666.000,00		-28%	Ml	17,00	120.000	2.040.000,00		-12%
		Mamposteria de Elevación					**42.789.057**					**29.874.000**						**33.899.000**	
61	72131601-005	b- De elevación 0,15 común (1:2:10)	M2	148,00	95.286,00	14.102.328,00		M2	148,00	68.000	10.064.000,00		-29%	M2	148,00	68.000	10.064.000,00		-29%
62	72131601-005	c- De elevación 0,30 común (1:2:10)	M2	17,00	167.449,00	2.846.633,00		M2	17,00	110.000	1.870.000,00		-34%	M2	17,00	130.000	2.210.000,00		-22%
63	72131601-005	d- Sardinel laminado (1:1:6) reponer faltante	Ml	3,00	68.388,00	205.164,00		Ml	3,00	60.000	180.000,00		-12%	Ml	3,00	55.000	165.000,00		-20%
64	72131601-005	e- Armada	Ml	148,00	173.209,00	25.634.932,00		Ml	148,00	120.000	17.760.000,00		-31%	Ml	148,00	145.000	21.460.000,00		-16%
		Techos					**59.184.816**					**39.748.000**						**56.310.000**	
65	72131601-007	a- Techo tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas limahoyas con cola de pato) con aislación membrana con aluminio de 2mm	M2	213,00	271.180,00	57.761.340,00		M2	213,00	180.000	38.340.000,00		-34%	M2	213,00	230.000	48.990.000,00		-15%
66	72131601-007	b-Techo de conector realizado con viguetas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm) con piso de tejuelita y boca de desague de chapa 150mm	M2	4,00	355.869,00	1.423.476,00		M2	4,00	350.000	1.400.000,00		-2%	M2	4,00	330.000	1.320.000,00		-7%
		Revoques					**18.224.167**					**14.051.400**						**14.051.400**	
67	72131601-008	a-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	525,00	28.860,00	15.151.500,00		M2	525,00	22.000	11.550.000,00		-24%	M2	525,00	22.000	11.550.000,00		-24%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
68	72131601-008	b-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	59,70	28.860,00	1.722.942,00		M2	59,70	22.000	1.313.400,00		-24%	M2	59,70	22.000	1.313.400,00		-24%
69	72131601-008	c- Pared base azulejos con hidrófugo (1:4:16)	M2	71,50	12.350,00	883.025,00		M2	71,50	12.000	858.000,00		-3%	M2	71,50	12.000	858.000,00		-3%
70	72131601-008	d- Revoque de losa conector incluye pilares y vigas	M2	10,00	46.670,00	466.700,00		M2	10,00	33.000	330.000,00		-29%	M2	10,00	33.000	330.000,00		-29%
		Contrapiso					5.862.675					3.594.500						4.851.000	
71	72131601-009	a- Cascote int. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-reparacion	M2	161,00	19.500,00	3.139.500,00		M2	161,00	14.500	2.334.500,00		-26%	M2	161,00	18.000	2.898.000,00		-8%
72	72131601-009	b- Cascote ext. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-para guarda obra	M2	63,00	43.225,00	2.723.175,00		M2	63,00	20.000	1.260.000,00		-54%	M2	63,00	31.000	1.953.000,00		-28%
		Piso					21.333.684					17.355.000						18.743.500	
73	72131601-009	a- Cerámico PI 5	M2	148,50	81.190,00	12.056.715,00		M2	148,50	65.000	9.652.500,00		-20%	M2	148,50	75.000	11.137.500,00		-8%
74	72131601-009	b- Cerámico PI 5	M2	12,50	77.376,00	967.200,00		M2	12,50	65.000	812.500,00		-16%	M2	12,50	75.000	937.500,00		-3%
75	72131601-009	c- Alisado de cemento guarda obra esp. 2cm	M2	43,00	41.483,00	1.783.769,00		M2	43,00	30.000	1.290.000,00		-28%	M2	43,00	29.500	1.268.500,00		-29%
76	72131601-009	d- Canto rodado acceso peatonal	M2	20,00	75.400,00	1.508.000,00		M2	20,00	70.000	1.400.000,00		-7%	M2	20,00	70.000	1.400.000,00		-7%
77	72131601-009	e- HoAo de 12cm previa preparacion de la base con varilla torcionada cada 20cm acceso vehicular y cochera	M2	40,00	125.450,00	5.018.000,00		M2	40,00	105.000	4.200.000,00		-16%	M2	40,00	100.000	4.000.000,00		-20%
		Zócalo					3.126.240					2.672.000						3.006.000	
78	72101607-005	a- Cerámico PI 5	Ml	167,00	18.720,00	3.126.240,00		Ml	167,00	16.000	2.672.000,00		-15%	Ml	167,00	18.000	3.006.000,00		-4%
		Revestimiento					27.137.040					25.354.000						23.700.000	
		a- Azulejos blanco																	
79	72102508-003	a1- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion SS HH H=2,10	M2	60,00	68.900,00	4.134.000,00		M2	60,00	65.000	3.900.000,00		-6%	M2	60,00	60.000	3.600.000,00		-13%
80	72102508-003	a2- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion area espera cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,50	M2	228,00	68.900,00	15.709.200,00		M2	228,00	65.000	14.820.000,00		-6%	M2	228,00	60.000	13.680.000,00		-13%
		b- ladrillejos																	

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
81	72101607-002	b1- ladrillejos previa preparación de base	M2	107,00	68.120,00	7.288.840,00		M2	107,00	62.000	6.634.000,00		-9%	M2	107,00	60.000	6.420.000,00		-12%
		Mesadas					15.912.000					12.580.000						13.600.000	
82	72102508-999	a-De HºAº con mesada de granito, zocalo de granito con pileta doble, 0,40x0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en ortodoncia-enfermeria y cocina.	Ml	6,80	2.340.000,00	15.912.000,00		Ml	6,80	1.850.000	12.580.000,00		-21%	Ml	6,80	2.000.000	13.600.000,00		-15%
		Cielorraso con pintura					3.217.500					2.410.000						2.410.000	
83	72101601-002	a- De yeso urgencia	M2	14,00	195.000,00	2.730.000,00		M2	14,00	140.000	1.960.000,00		-28%	M2	14,00	140.000	1.960.000,00		-28%
84	72101601-002	b- Cornisa media caña	ML	15,00	32.500,00	487.500,00		ML	15,00	30.000	450.000,00		-8%	ML	15,00	30.000	450.000,00		-8%
		Aberturas de madera					19.318.000					16.510.000						16.140.000	
85	72131601-010	a- P. Placa 0,7x2,10 marco 0,15	Un	3,00	962.000,00	2.886.000,00		Un	3,00	900.000	2.700.000,00		-6%	Un	3,00	900.000	2.700.000,00		-6%
86	72131601-010	b- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,15	Un	6,00	1.236.300,00	7.417.800,00		Un	6,00	1.000.000	6.000.000,00		-19%	Un	6,00	1.000.000	6.000.000,00		-19%
87	72131601-010	c- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,3	Un	4,00	1.430.000,00	5.720.000,00		Un	4,00	1.200.000	4.800.000,00		-16%	Un	4,00	1.100.000	4.400.000,00		-23%
88	72131601-010	d- P. Placa 1,3x2,10 vaiven con mirilla marco 0,3	Un	1,00	1.500.200,00	1.500.200,00		Un	1,00	1.450.000	1.450.000,00		-3%	Un	1,00	1.300.000	1.300.000,00		-13%
89	72131601-010	e- Mueble de admision de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal 6 mm. Ver detalle	ML	1,20	1.495.000,00	1.794.000,00		ML	1,20	1.300.000	1.560.000,00		-13%	ML	1,20	1.450.000	1.740.000,00		-3%
		Aberturas metálicas					15.779.335					12.675.000						14.255.000	
90	72101903-001	a- Ventana balancin 1,50x1,10	Un	6,00	1.690.000,00	10.140.000,00		Un	6,00	1.250.000	7.500.000,00		-26%	Un	6,00	1.500.000	9.000.000,00		-11%
91	72101903-001	b- Ventana balancin 0,60x0,40	Un	1,00	378.560,00	378.560,00		Un	1,00	350.000	350.000,00		-8%	Un	1,00	330.000	330.000,00		-13%
92	72101903-001	c- Puerta de acceso 1,20x 2,10	Un	2,00	1.027.000,00	2.054.000,00		Un	2,00	950.000	1.900.000,00		-7%	Un	2,00	1.000.000	2.000.000,00		-3%
93	72101903-001	d- Portón de Acceso peatonal 1,5x1,3 y 2 Vehicular 3x1,3	M2	9,75	328.900,00	3.206.775,00		M2	9,75	300.000	2.925.000,00		-9%	M2	9,75	300.000	2.925.000,00		-9%
		Vidrios					4.417.400					3.200.000						3.600.000	

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
94	72102602-004	a- Doble	M2	20,00	220.870,00	4.417.400,00		M2	20,00	160.000	3.200.000,00		-28%	M2	20,00	180.000	3.600.000,00		-19%
		Instalación de agua corriente					**8.248.708**					**7.570.800**						**7.978.000**	
95	72102304-002	a- Cañeria PVC 3/4"	Ml	52,60	20.930,00	1.100.918,00		Ml	52,60	18.000	946.800,00		-14%	Ml	52,60	20.000	1.052.000,00		-4%
96	72102304-002	b- Cañeria PVC de 1/2"	Ml	47,00	13.910,00	653.770,00		Ml	47,00	13.000	611.000,00		-7%	Ml	47,00	13.000	611.000,00		-7%
97	72102304-002	c- Llave de paso 3/4	Un	1,00	117.000,00	117.000,00		Un	1,00	117.000	117.000,00		0%	Un	1,00	100.000	100.000,00		-15%
98	72102304-002	d- Llave de paso de 1/2"	Un	12,00	92.560,00	1.110.720,00		Un	12,00	90.000	1.080.000,00		-3%	Un	12,00	80.000	960.000,00		-14%
99	72102304-002	e- Canilla de patio de 1/2"	Un	1,00	66.300,00	66.300,00		Un	1,00	66.000	66.000,00		0%	Un	1,00	55.000	55.000,00		-17%
100	83101504-987	f- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, bases de HoAo, con motor, acometida de agua y electricidad incluido.	Un	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00		Un	1,00	4.750.000	4.750.000,00		-9%	Un	1,00	5.200.000	5.200.000,00		0%
		Desague cloacal					**8.358.243**					**8.171.100**						**7.790.000**	
101	72102304-006	a- Cañeria PVC 40	Ml	10,00	21.658,00	216.580,00		Ml	10,00	21.000	210.000,00		-3%	Ml	10,00	20.000	200.000,00		-8%
102	72102304-006	b- Cañeria PVC 50	Ml	10,00	28.600,00	286.000,00		Ml	10,00	28.600	286.000,00		0%	Ml	10,00	25.000	250.000,00		-13%
103	72102304-006	c- Cañeria PVC 75	Ml	8,00	37.700,00	301.600,00		Ml	8,00	37.700	301.600,00		0%	Ml	8,00	35.000	280.000,00		-7%
104	72102304-006	d- Cañeria PVC 100 blanco interno y externo	Ml	62,00	38.675,00	2.397.850,00		Ml	62,00	38.000	2.356.000,00		-2%	Ml	62,00	35.000	2.170.000,00		-10%
105	72102304-006	e- Desengrasador	Un	1,00	175.500,00	175.500,00		Un	1,00	175.500	175.500,00		0%	Un	1,00	150.000	150.000,00		-15%
106	72102304-006	f- Rejilla de piso sifonada	Un	5,00	155.877,00	779.385,00		Un	5,00	150.000	750.000,00		-4%	Un	5,00	150.000	750.000,00		-4%
107	72102304-006	g- Camara inspección 0,40 x 0,40 m	Un	8,00	257.691,00	2.061.528,00		Un	8,00	250.000	2.000.000,00		-3%	Un	8,00	250.000	2.000.000,00		-3%
108	72102304-006	h- Camara inspección 0,50 x 0,50 m	Un	1,00	377.000,00	377.000,00		Un	1,00	377.000	377.000,00		0%	Un	1,00	340.000	340.000,00		-10%
109	72102304-006	i- Camara inspección 0,60 x 0,60 m	Un	1,00	397.800,00	397.800,00		Un	1,00	350.000	350.000,00		-12%	Un	1,00	350.000	350.000,00		-12%
110	72102303-003	j- Cámara séptica - completar lo faltante	Un	1,00	520.000,00	520.000,00		Un	1,00	520.000	520.000,00		0%	Un	1,00	500.000	500.000,00		-4%
111	72102304-006	k- Pozo absorbente - completar lo faltante	Un	1,00	845.000,00	845.000,00		Un	1,00	845.000	845.000,00		0%	Un	1,00	800.000	800.000,00		-5%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
		Artefactos sanitarios					7.917.346					7.500.000						7.000.000	
112	72131601-011	a- Inodoro blanco sisterna de acople	Un	1,00	445.120,00	445.120,00		Un	1,00	400.000	400.000,00		-10%	Un	1,00	400.000	400.000,00		-10%
113	72131601-011	b- Inodoro blanco siterna alta	Un	3,00	445.120,00	1.335.360,00		Un	3,00	400.000	1.200.000,00		-10%	Un	3,00	400.000	1.200.000,00		-10%
114	72131601-011	c- Lavatorio mediano de empotrar	Un	1,00	267.150,00	267.150,00		Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%	Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%
115	72131601-011	d- Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Un	5,00	810.363,00	4.051.815,00		Un	5,00	800.000	4.000.000,00		-1%	Un	5,00	700.000	3.500.000,00		-14%
116	72131601-011	e- Barra acero inoxidable 1m (discapasitado)	Un	2,00	253.500,00	507.000,00		Un	2,00	250.000	500.000,00		-1%	Un	2,00	250.000	500.000,00		-1%
117	72131601-011	f- Pileta de lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 m	Un	1,00	800.001,00	800.001,00		Un	1,00	700.000	700.000,00		-13%	Un	1,00	700.000	700.000,00		-13%
118	72131601-011	g- Accesorios de losa	Un	15,00	34.060,00	510.900,00		Un	15,00	30.000	450.000,00		-12%	Un	15,00	30.000	450.000,00		-12%
		Desague pluvial					7.228.650					6.720.000						6.600.000	
119	72102304-005	a- Canaleta moldurada des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	36,00	65.000,00	2.340.000,00		Ml	36,00	62.000	2.232.000,00		-5%	Ml	36,00	60.000	2.160.000,00		-8%
120	72102304-005	b- Bandeja externa des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	24,00	65.000,00	1.560.000,00		Ml	24,00	62.000	1.488.000,00		-5%	Ml	24,00	60.000	1.440.000,00		-8%
121	72102304-005	c- Cañeria PVC 100 marron	Ml	60,00	38.675,00	2.320.500,00		Ml	60,00	35.000	2.100.000,00		-10%	Ml	60,00	35.000	2.100.000,00		-10%
122	72102304-005	d- Regilla pluvial 0,30x0,30	Un	6,00	168.025,00	1.008.150,00		Un	6,00	150.000	900.000,00		-11%	Un	6,00	150.000	900.000,00		-11%
		Instalacion Electrica					20.000.500					17.165.500						18.605.000	
123	72131601-001	a-Bocas luces	Un	35,00	97.500,00	3.412.500,00		Un	35,00	75.000	2.625.000,00		-23%	Un	35,00	95.000	3.325.000,00		-3%
124	72131601-001	b-Bocas de tomas monofasico	Un	37,00	97.500,00	3.607.500,00		Un	37,00	75.000	2.775.000,00		-23%	Un	37,00	95.000	3.515.000,00		-3%
125	72131601-001	c- Bocas de ventilador de techo	Un	7,00	97.500,00	682.500,00		Un	7,00	75.000	525.000,00		-23%	Un	7,00	95.000	665.000,00		-3%
126	72131601-001	d- Bocas de tomas especiales	Un	4,00	97.500,00	390.000,00		Un	4,00	75.000	300.000,00		-23%	Un	4,00	95.000	380.000,00		-3%
127	72131601-001	e- Linea para compresor	Un	1,00	156.000,00	156.000,00		Un	1,00	150.000	150.000,00		-4%	Un	1,00	145.000	145.000,00		-7%
128	72131601-001	f- Linea para ducha, con la provision de la ducha electrica	Un	1,00	266.500,00	266.500,00		Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%	Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%
129	72102201-9998	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	Un	5,00	58.500,00	292.500,00		Un	5,00	58.500	292.500,00		0%	Un	5,00	55.000	275.000,00		-6%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.C.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
130	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Un	15,00	84.500,00	1.267.500,00		Un	15,00	84.500	1.267.500,00		0%	Un	15,00	80.000	1.200.000,00		-5%
131	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Un	15,00	162.500,00	2.437.500,00		Un	15,00	162.500	2.437.500,00		0%	Un	15,00	150.000	2.250.000,00		-8%
132	40101604-001	j- Ventilador de techo	Un	7,00	585.000,00	4.095.000,00		Un	7,00	450.000	3.150.000,00		-23%	Un	7,00	500.000	3.500.000,00		-15%
133	72131601-001	K- Tablero principal TP bloque nuevo trifasico compuesto de: 5 llaves monofasica de 10A,1 Llaves monofasica de 25A,1 llave de corte general 3x40 A	Un	1,00	975.000,00	975.000,00		Un	1,00	975.000	975.000,00		0%	Un	1,00	900.000	900.000,00		-8%
134	72131601-001	L- Registro electrico	Un	2,00	234.000,00	468.000,00		Un	2,00	234.000	468.000,00		0%	Un	2,00	200.000	400.000,00		-15%
135	72131601-001	M- Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE NUEVO con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000,00	1.950.000,00		Gl	1,00	1.950.000	1.950.000,00		0%	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000,00		-8%
		Pinturas					**19.742.822**					**15.232.600**						**18.214.000**	
136	72131601-012	a- Pared exterior al agua	M2	34,10	20.540,00	700.414,00		M2	34,10	16.000	545.600,00		-22%	M2	34,10	20.000	682.000,00		-3%
137	72131601-012	b- Pared visto con silicona previa limpieza	M2	107,00	15.100,00	1.615.700,00		M2	107,00	12.000	1.284.000,00		-21%	M2	107,00	15.000	1.605.000,00		-1%
138	72131601-012	g- Pared interior al agua con enduido	M2	443,00	15.470,00	6.853.210,00		M2	443,00	14.000	6.202.000,00		-10%	M2	443,00	15.000	6.645.000,00		-3%
139	72131601-012	d- Techo tejuelon barniz y HºAº sintético	M2	199,00	25.610,00	5.096.390,00		M2	199,00	15.000	2.985.000,00		-41%	M2	199,00	22.000	4.378.000,00		-14%
140	72131601-012	e- Aberturas de madera al sintético	M2	52,00	37.844,00	1.967.888,00		M2	52,00	28.000	1.456.000,00		-26%	M2	52,00	32.000	1.664.000,00		-15%
141	72131601-012	f- Aberturas metálicas sintético	M2	60,00	35.776,00	2.146.560,00		M2	60,00	26.000	1.560.000,00		-27%	M2	60,00	32.000	1.920.000,00		-11%
142	72131601-012	g- Canaleta y bajada sintetico	Ml	60,00	22.711,00	1.362.660,00		Ml	60,00	20.000	1.200.000,00		-12%	Ml	60,00	22.000	1.320.000,00		-3%
		Carteleria					**1.365.000**					**1.300.000**						**1.200.000**	
143	82101502-004	a- Cartel identificador	Un	1,00	1.365.000,00	1.365.000,00		Un	1,00	1.300.000	1.300.000,00		-5%	Un	1,00	1.200.000	1.200.000,00		-12%
		Muro perimetral					**25.673.700**					**22.705.000**						**23.505.000**	

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.S.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								EMTEC.						PEGASUS S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
144	72102504-001	a- Muralla ladrillo comun h=1,3 revocado (pintura al agua) con pilastra 0,30 cada 2m con cimiento, nivelacion, aislacion, coronamiento sardinel laminado	Ml	20,00	438.165,00	8.763.300,00		Ml	20,00	390.000	7.800.000,00		-11%	Ml	20,00	430.000	8.600.000,00		-2%
145	72101703-007	b- Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de HºPº de 2,40m de altura y cabezal curvo con 3 hilada de alambre de pua Nº 16	Ml	135,50	124.800,00	16.910.400,00		Ml	135,50	110.000	14.905.000,00		-12%	Ml	135,50	110.000	14.905.000,00		-12%
		Limpieza					2.396.160					1.792.000						2.048.000	
146	72131601-013	a- Limpieza periodica y final de obra	M2	256,00	9.360,00	2.396.160,00		M2	256,00	7.000	1.792.000,00		-25%	M2	256,00	8.000	2.048.000,00		-15%

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
		ALBAÑILERIA					2.712.635					2.484.000						2.700.000	
1	72103003-001	1-Remoción de revoques con humedad	M2	45,00	9.438	424.710		M2	45,00	7.200	324.000		-24%	M2	45,00	10.000	450.000		6%
2	72102802-001	2-Reparación de rajaduras y fisuras con varillas metalicas de 12mm	Ml	25,00	19.679	491.975		Ml	25,00	21.600	540.000		10%	Ml	25,00	20.000	500.000		2%
3	72103003-001	3-Remocion de revoque exterior	M2	25,00	9.438	235.950		M2	25,00	7.200	180.000		-24%	M2	25,00	10.000	250.000		6%
4	72103003-001	4-Remocion de SSHH exist., mampost , aberturas, artefactos, y azulejos (según plano)	Gl	1,00	1.560.000	1.560.000		Gl	1,00	1.440.000	1.440.000		-8%	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000		-4%
		TECHO					36.187.190					26.908.000						33.725.000	
5	72101601-001	a-Remoción de techo existente con colocación parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, colocación 25% del total de tejas y de tejuelones	M2	241,00	135.590	32.677.190		M2	241,00	100.000	24.100.000		-26%	M2	241,00	125.000	30.125.000		-8%
6	72101601-002	2-Cielorraso de yeso con juntas tomadas incluye cornisa en sala de urgencia	M2	18,00	195.000	3.510.000		M2	18,00	156.000	2.808.000		-20%	M2	18,00	200.000	3.600.000		3%
		REVOQUES					2.020.200					2.100.000						1.820.000	
7	72101607-006	1-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	45,00	28.860	1.298.700		M2	45,00	30.000	1.350.000		4%	M2	45,00	26.000	1.170.000		-10%

Ing. Marcos E. Gamarra C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Ramírez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
8	72101607-006	2-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	25,00	28.860	721.500		M2	25,00	30.000	750.000		4%	M2	25,00	26.000	650.000		-10%
		CONTRAPISO					5.236.140					4.025.000						4.550.000	
9	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de contrapiso de cascotes para piso interior	M2	70,00	53.014	3.710.980		M2	70,00	40.000	2.800.000		-25%	M2	70,00	45.000	3.150.000		-15%
10	72131601-009	2-Contrapiso de cascotes para guardaobra	M2	35,00	43.576	1.525.160		M2	35,00	35.000	1.225.000		-20%	M2	35,00	40.000	1.400.000		-8%
		PISO					7.759.148					7.140.000						7.095.000	
11	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de piso Calcáreo similar al existente	M2	60,50	90.620	5.482.510		M2	60,50	84.000	5.082.000		-7%	M2	60,50	80.000	4.840.000		-12%
12	72131601-009	2-Demolicion y reposicion de Piso cerámico-baño PEI 4 20x20	M2	9,50	86.814	824.733		M2	9,50	84.000	798.000		-3%	M2	9,50	90.000	855.000		4%
13	72131601-009	3-Alisado de cemento c/contrapiso (perimetral) ancho 0,80 - Guarda obra	M2	35,00	41.483	1.451.905		M2	35,00	36.000	1.260.000		-13%	M2	35,00	40.000	1.400.000		-4%
		ZÓCALO					1.234.350					972.000						1.125.000	
14	72101607-004	1-Zócalo calcáreo de 0,10x0,30m	Ml	45,00	27.430	1.234.350		Ml	45,00	21.600	972.000		-21%	Ml	45,00	25.000	1.125.000		-9%
		REVESTIMIENTOS					18.781.100					16.670.000						23.625.000	
15	72102508-003	1-De azulejos blancos comunes en muros de consultorios e internados, H= 1,50 (incluye cantoneras metalicas)	M2	139,00	68.900	9.577.100		M2	139,00	50.000	6.950.000		-27%	M2	139,00	75.000	10.425.000		9%
16	72102508-003	2-En ss.hh existente en area afectadas	M2	60,00	68.900	4.134.000		M2	60,00	72.000	4.320.000		4%	M2	60,00	80.000	4.800.000		16%
17	72102508-999	3-Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestido de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en formica de color marfil, herrajes de primera calidad. Con bacha profunda de acero inoxidable.griferia incluida.	Ml	3,00	1.690.000	5.070.000		Ml	3,00	1.800.000	5.400.000		7%	Ml	3,00	2.800.000	8.400.000		66%
		CARPINTERÍA DE MADERA(incluye cerraduras, herrajes y contramarcos)					1.235.000					1.200.000						3.000.000	
18	72102602-001	1-Reparación general de todas las aberturas de madera existentes, cambio total de todos los herrajes y cerraduras de primera calidad	Gl.	1,00	1.235.000	1.235.000		Gl.	1,00	1.200.000	1.200.000		-3%	Gl.	1,00	3.000.000	3.000.000		143%
		CARPINTERÍA METÁLICA					2.756.000					2.808.000						3.260.000	
19	72101903-001	1-Reparación general de las aberturas metalicas existentes	Un	7,00	156.000	1.092.000		Un	7,00	144.000	1.008.000		-8%	Un	7,00	180.000	1.260.000		15%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
20	72101903-001	2-Aberturas metalicas puertas vidriadas según detalle en planilla de carpinterias : DE 1.20X2.10 marco cajon . Herrajes de primera calidad	Un	2,00	832.000	1.664.000		Un	2,00	900.000	1.800.000		8%	Un	2,00	1.000.000	2.000.000		20%
		VIDRIOS					1.098.500					900.000						1.000.000	
21	72102602-004	1-Vidrios dobles transparentes de 4 mm	M2	5,00	219.700	1.098.500		M2	5,00	180.000	900.000		-18%	M2	5,00	200.000	1.000.000		-9%
		INSTALACIONES																	
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					16.094.000					14.472.000						31.610.000	
22	72102201-010	1- Aumento de carga de alimentación de ANDE existente con reacondicionamiento de pilastra , provisión y colocación de conductor de acometida pre ensamblado 4x35 mm2, tapa registro ,tablero con llave limitadora para carga trifasica max 40.000 Watts , y con llaves de corte para bloques nuevo y existente con llaves de 3x40 A c/u y mallado a tierra en pilastra(incluye los tramites en ANDE) Todo Según Reglamento de Baja tensión de Ande. Retiro de acometida y llave limitadora existentente y reconexión de alimentación al bloque existente.	Gl	1,00	3.510.000	3.510.000		Gl	1,00	3.600.000	3.600.000		3%	Gl	1,00	5.500.000	5.500.000		57%
23	72102201-002	2-Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE EXISTENTE con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000	1.950.000		Gl	1,00	1.920.000	1.920.000		-2%	Gl	1,00	2.800.000	2.800.000		44%
24	72102201-012	3-Cambio de Tablero Principal bloque existente para 15 llaves tm tipo europeas , con puesta a tierra, llave de corte 3x40 A y sustitución de llaves existentes .Llaves para circuitos de TyL de 1x10A y para ducha electrica y AA de 1x25 A	Gl.	1,00	1.625.000	1.625.000		Gl.	1,00	1.440.000	1.440.000		-11%	Gl.	1,00	1.600.000	1.600.000		-2%
25	72102201-002	4-Reparación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, y artefactos	Gl.	1,00	84.500	84.500		Gl.	1,00	84.000	84.000		-1%	Gl.	1,00	3.600.000	3.600.000		4160%
26	72102201-002	5-Bocas luces y tomas	Un	8,00	97.500	780.000		Un	8,00	84.000	672.000		-14%	Un	8,00	90.000	720.000		-8%
27	72102201-002	6-Bocas de ventilador	Un	7,00	97.500	682.500		Un	7,00	84.000	588.000		-14%	Un	7,00	90.000	630.000		-8%
28	72102201-002	7-Bocas para ducha eléctrica, con provision e instalacion de duchda electrica	Un	4,00	266.500	1.066.000		Un	4,00	240.000	960.000		-10%	Un	4,00	280.000	1.120.000		5%
29	72102201-9998	9-De pared 2x40 w	Un	10,00	162.500	1.625.000		Un	10,00	144.000	1.440.000		-11%	Un	10,00	160.000	1.600.000		-2%
30	72102201-9998	10-De pared 1x40 w	Un	8,00	84.500	676.000		Un	8,00	72.000	576.000		-15%	Un	8,00	85.000	680.000		1%

Ing. Marcos D. Giménez
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
31	40101604 -001	11-Ventilador de techo de 7 velococidades, con caja metalica	Un	7,00	585.000	4.095.000		Un	7,00	456.000	3.192.000		-22%	Un	7,00	480.000	3.360.000		-18%
		INSTALACIÓN SANITARIA					**11.132.925**					**11.290.000**						**12.108.000**	
32	72102304 -001	1-PVC DE 100 mm	Ml	20,00	38.675	773.500		Ml	20,00	36.000	720.000		-7%	Ml	20,00	40.000	800.000		3%
33	72102304 -001	2-PVC DE 75 mm cañeria de ventilacion	Ml	12,00	37.700	452.400		Ml	12,00	36.000	432.000		-5%	Ml	12,00	40.000	480.000		6%
34	72102304 -001	3-C.I. de 0,40 x 0,40	Un	3,00	257.691	773.073		Un	3,00	240.000	720.000		-7%	Un	3,00	280.000	840.000		9%
35	72102304 -006	4-Instalación completa hasta el primer registro del desague cloacal de baños (según plano)	Un	4,00	447.330	1.789.320		Un	4,00	480.000	1.920.000		7%	Un	4,00	500.000	2.000.000		12%
36	72102304 -006	5-Instalacion completa hasta el primer registro del desgue cloacal de pileta (según plano)	Un	1,00	244.270	244.270		Un	1,00	192.000	192.000		-21%	Un	1,00	280.000	280.000		15%
37	72102304 -002	6-Instalación de agua fria completa de baños (según plano), incluye llave de paso de 1/2 con campana fv clasico	Un	4,00	461.344	1.845.376		Un	4,00	480.000	1.920.000		4%	Un	4,00	500.000	2.000.000		8%
38	72102304 -002	7-Instalacion de agua fria, para pileta incluye llave de paso cromado de media pulagada con campana fv clasico	Un	1,00	214.570	214.570		Un	1,00	216.000	216.000		1%	Un	1,00	280.000	280.000		30%
39	72102304 -001	8-Rejilla de Piso Sifonada	Un	8,00	155.877	1.247.016		Un	8,00	144.000	1.152.000		-8%	Un	8,00	150.000	1.200.000		-4%
		Artefactos Sanitarios (incluye colocacion)																	
40	72131601 -011	9-Lavatorio mediano c/pedestal	Un	4,00	332.930	1.331.720		Un	4,00	360.000	1.440.000		8%	Un	4,00	400.000	1.600.000		20%
41	72131601 -011	10-Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	Un	4,00	445.120	1.780.480		Un	4,00	480.000	1.920.000		8%	Un	4,00	450.000	1.800.000		1%
42	72131601 -011	11-Percha sencilla	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	30.000	120.000		-12%	Un	4,00	35.000	140.000		3%
43	72131601 -011	12-Portarrollo	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	36.000	144.000		6%	Un	4,00	50.000	200.000		47%
44	72131601 -011	13-Media jabonera	Un	8,00	34.060	272.480		Un	8,00	30.000	240.000		-12%	Un	8,00	35.000	280.000		3%
45	72131601 -011	14-Toallero	un	4,00	34.060	136.240		un	4,00	36.000	144.000		6%	un	4,00	50.000	200.000		47%
		DESAGÜE PLUVIAL					**5.754.450**					**5.637.000**						**5.580.000**	
46	72102304 -009	1-PVC DE 100 mm	Ml	52,00	38.675	2.011.100		Ml	52,00	36.000	1.872.000		-7%	Ml	52,00	40.000	2.080.000		3%

Asesor Jurídico
M.S.P y B.S.

Abog. José M. Rolón Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
47	72102304-009	2-Canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	35,00	65.000	2.275.000		Ml	35,00	66.000	2.310.000		2%	Ml	35,00	60.000	2.100.000		-8%
48	72102304-009	3-Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	17,50	65.000	1.137.500		Ml	17,50	66.000	1.155.000		2%	Ml	17,50	60.000	1.050.000		-8%
49	72102304-009	4-Tapa rejilla de piso metalica de 0,30x0,30m , (pintadas con antioxido)	Un	5,00	66.170	330.850		Un	5,00	60.000	300.000		-9%	Un	5,00	70.000	350.000		6%
		PINTURA					**20.154.078**					**18.684.000**						**20.145.000**	
50	72102401-001	1-De muros exteriores al latex	M2	225,00	20.540	4.621.500		M2	225,00	19.200	4.320.000		-7%	M2	225,00	20.000	4.500.000		-3%
51	72102402-001	2-De muros interiores al látex	M2	360,00	15.470	5.569.200		M2	360,00	15.600	5.616.000		1%	M2	360,00	18.000	6.480.000		16%
52	72102401-003	3-De aberturas de madera y metalicas al sintético	M2	87,00	37.844	3.292.428		M2	87,00	30.000	2.610.000		-21%	M2	87,00	30.000	2.610.000		-21%
53	72131601-012	4-De techo al sintético y barniz	M2	237,00	25.610	6.069.570		M2	237,00	24.000	5.688.000		-6%	M2	237,00	25.000	5.925.000		-2%
54	72102402-002	5-De cielorraso de yeso	M2	18,00	33.410	601.380		M2	18,00	25.000	450.000		-25%	M2	18,00	35.000	630.000		5%
		EXTINGUIDOR					**1.300.000**					**990.000**						**1.200.000**	
55	46191601-001	1-Extintor de incendio tipo ABC de 4kg.	un	2,00	650.000	1.300.000		un	2,00	490.000	980.000		-25%	un	2,00	600.000	1.200.000		-8%
		LIMPIEZA					**650.000**					**720.000**						**600.000**	
56	72131601-013	1-Limpieza general de la obra	Gl.	1,00	650.000	650.000		Gl.	1,00	720.000	720.000		11%	Gl.	1,00	600.000	600.000		-8%
TERMINACIÓN U.S.F. en TACUARAS																			
		Trabajos previos					**10.490.768**					**7.806.400**						**8.857.000**	
57	72131601-002	a-Limpieza del predio y área que lo rodea	M2	459,00	9.360,00	4.296.240,00		M2	459,00	7.000	3.213.000,00		-25%	M2	459,00	5.000	2.295.000,00		-47%
58	72103003-001	b-Remoción de revoques	M2	656,20	9.440,00	6.194.528,00		M2	656,20	7.000	4.593.400,00		-26%	M2	656,20	10.000	6.562.000,00		6%
		Estructura de HoAo (1:2:4)					**13.156.184**					**10.963.000**						**14.170.000**	
59	72131601-004	a-Encadenado 0,13x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	131,00	82.667,00	10.829.377,00		Ml	131,00	65.000	8.515.000,00		-21%	Ml	131,00	90.000	11.790.000,00		9%
60	72131601-004	b-Encadenado 0,27x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	17,00	136.871,00	2.326.807,00		Ml	17,00	144.000	2.448.000,00		5%	Ml	17,00	140.000	2.380.000,00		2%
		Mamposteria de Elevación					**42.789.057**					**33.550.000**						**18.560.000**	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
S.E.P.Y.B.S.

Asesor Jurídico
S.E.P.Y.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
61	72131601-005	b- De elevación 0,15 común (1:2:10)	M2	148,00	95.286,00	14.102.328,00		M2	148,00	83.000	12.284.000,00		-13%	M2	148,00	80.000	11.840.000,00		-16%
62	72131601-005	c- De elevación 0,30 común (1:2:10)	M2	17,00	167.449,00	2.846.633,00		M2	17,00	150.000	2.550.000,00		-10%	M2	17,00	160.000	2.720.000,00		-4%
63	72131601-005	d- Sardinel laminado (1:1:6) reponer faltante	Ml	3,00	68.388,00	205.164,00		Ml	3,00	72.000	216.000,00		5%	Ml	3,00	100.000	300.000,00		46%
64	72131601-005	e- Armada	Ml	148,00	173.209,00	25.634.932,00		Ml	148,00	125.000	18.500.000,00		-28%	Ml	148,00	25.000	3.700.000,00		-86%
		Techos					**59.184.816**					**62.784.000**						**54.650.000**	
65	72131601-007	a- Techo tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas limahoyas con cola de pato) con aislación membrana con aluminio de 2mm	M2	213,00	271.180,00	57.761.340,00		M2	213,00	288.000	61.344.000,00		6%	M2	213,00	250.000	53.250.000,00		-8%
66	72131601-007	b-Techo de conector realizado con viguetas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm) con piso de tejuelita y boca de desague de chapa 150mm	M2	4,00	355.869,00	1.423.476,00		M2	4,00	360.000	1.440.000,00		1%	M2	4,00	350.000	1.400.000,00		-2%
		Revoques					**18.224.167**					**19.188.000**						**17.418.200**	
67	72131601-008	a-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	525,00	28.860,00	15.151.500,00		M2	525,00	30.000	15.750.000,00		4%	M2	525,00	26.000	13.650.000,00		-10%
68	72131601-008	b-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	59,70	28.860,00	1.722.942,00		M2	59,70	30.000	1.791.000,00		4%	M2	59,70	26.000	1.552.200,00		-10%
69	72131601-008	c- Pared base azulejos con hidrófugo (1:4:16)	M2	71,50	12.350,00	883.025,00		M2	71,50	18.000	1.287.000,00		46%	M2	71,50	24.000	1.716.000,00		94%
70	72131601-008	d- Revoque de losa conector incluye pilares y vigas	M2	10,00	46.670,00	466.700,00		M2	10,00	36.000	360.000,00		-23%	M2	10,00	50.000	500.000,00		7%
		Contrapiso					**5.862.675**					**5.556.600**						**7.350.000**	
71	72131601-009	a- Cascote int. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-reparacion	M2	161,00	19.500,00	3.139.500,00		M2	161,00	21.600	3.477.600,00		11%	M2	161,00	30.000	4.830.000,00		54%
72	72131601-009	b- Cascote ext. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-para guarda obra	M2	63,00	43.225,00	2.723.175,00		M2	63,00	33.000	2.079.000,00		-24%	M2	63,00	40.000	2.520.000,00		-7%
		Piso					**21.333.684**					**21.312.000**						**21.600.000**	
73	72131601-009	a- Cerámico PI 5	M2	148,50	81.190,00	12.056.715,00		M2	148,50	84.000	12.474.000,00		3%	M2	148,50	80.000	11.880.000,00		-1%
74	72131601-009	b- Cerámico PI 5	M2	12,50	77.376,00	967.200,00		M2	12,50	84.000	1.050.000,00		9%	M2	12,50	80.000	1.000.000,00		3%
75	72131601-009	c- Alisado de cemento guarda obra esp. 2cm	M2	43,00	41.483,00	1.783.769,00		M2	43,00	36.000	1.548.000,00		-13%	M2	43,00	40.000	1.720.000,00		-4%

Abog. Jose M. Benitez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
76	72131601-009	d- Canto rodado acceso peatonal	M2	20,00	75.400,00	1.508.000,00		M2	20,00	72.000	1.440.000,00		-5%	M2	20,00	100.000	2.000.000,00		33%
77	72131601-009	e- HoAo de 12cm previa preparacion de la base con varilla torcionada cada 20cm acceso vehicular y cochera	M2	40,00	125.450,00	5.018.000,00		M2	40,00	120.000	4.800.000,00		-4%	M2	40,00	125.000	5.000.000,00		0%
		Zócalo					3.126.240					3.006.000						3.340.000	
78	72101607-005	a- Cerámico PI 5	Ml	167,00	18.720,00	3.126.240,00		Ml	167,00	18.000	3.006.000,00		-4%	Ml	167,00	20.000	3.340.000,00		7%
		Revestimiento					27.132.040					27.156.000						30.765.000	
		a- Azulejos blanco																	
79	72102508-003	a1- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion SS HH H=2,10	M2	60,00	68.900,00	4.134.000,00		M2	60,00	72.000	4.320.000,00		4%	M2	60,00	75.000	4.500.000,00		9%
80	72102508-003	a2- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion area espera cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,50	M2	228,00	68.900,00	15.709.200,00		M2	228,00	72.000	16.416.000,00		4%	M2	228,00	80.000	18.240.000,00		16%
		b- ladrillejos																	
81	72101607-002	b1- ladrillejos previa preparación de base	M2	107,00	68.120,00	7.288.840,00		M2	107,00	60.000	6.420.000,00		-12%	M2	107,00	75.000	8.025.000,00		10%
		Mesadas					15.912.000					15.368.000						23.800.000	
82	72102508-999	a-De H°A° con mesada de granito, zocalo de granito con pileta doble, 0,40x0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en ortodoncia-enfermeria y cocina.	Ml	6,80	2.340.000,00	15.912.000,00		Ml	6,80	2.260.000	15.368.000,00		-3%	Ml	6,80	3.500.000	23.800.000,00		50%
		Cielorraso con pintura					3.217.500					2.970.000						3.200.000	
83	72101601-002	a- De yeso urgencia	M2	14,00	195.000,00	2.730.000,00		M2	14,00	180.000	2.520.000,00		-8%	M2	14,00	190.000	2.660.000,00		-3%
84	72101601-002	b- Cornisa media caña	ML	15,00	32.500,00	487.500,00		ML	15,00	30.000	450.000,00		-8%	ML	15,00	36.000	540.000,00		11%
		Aberturas de madera					19.318.000					15.000.000						19.020.000	
85	72131601-010	a- P. Placa 0,7x2,10 marco 0,15	Un	3,00	962.000,00	2.886.000,00		Un	3,00	720.000	2.160.000,00		-25%	Un	3,00	900.000	2.700.000,00		-6%
86	72131601-010	b- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,15	Un	6,00	1.236.300,00	7.417.800,00		Un	6,00	900.000	5.400.000,00		-27%	Un	6,00	1.200.000	7.200.000,00		-3%
87	72131601-010	c- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,3	Un	4,00	1.430.000,00	5.720.000,00		Un	4,00	1.080.000	4.320.000,00		-24%	Un	4,00	1.400.000	5.600.000,00		-2%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
88	72131601 -010	d- P. Placa 1,3x2,10 vaiven con mirilla marco 0,3	Un	1,00	1.500.200,00	1.500.200,00		Un	1,00	1.440.000	1.440.000,00		-4%	Un	1,00	1.600.000	1.600.000,00		7%
89	72131601 -010	e- Mueble de admision de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal 6 mm. Ver detalle	ML	1,20	1.495.000,00	1.794.000,00		ML	1,20	1.400.000	1.680.000,00		-6%	ML	1,20	1.600.000	1.920.000,00		7%
		Aberturas metálicas					15.779.535					12.976.000						0	
90	72101903 -001	a- Ventana balancin 1,50x1,10	Un	6,00	1.690.000,00	10.140.000,00		Un	6,00	1.250.000	7.500.000,00		-26%	Un	6,00		0,00		-100%
91	72101903 -001	b- Ventana balancin 0,60x0,40	Un	1,00	378.560,00	378.560,00		Un	1,00	280.000	280.000,00		-26%	Un	1,00		0,00		-100%
92	72101903 -001	c- Puerta de acceso 1,20x 2,10	Un	2,00	1.027.000,00	2.054.000,00		Un	2,00	960.000	1.920.000,00		-7%	Un	2,00		0,00		-100%
93	72101903 -001	d- Portón de Acceso peatonal 1,5x1,3 y 2 Vehicular 3x1,3	M2	9,75	328.900,00	3.206.775,00		M2	9,75	336.000	3.276.000,00		2%	M2	9,75		0,00		-100%
		Vidrios					4.417.400					3.600.000						0	
94	72102602 -004	a- Doble	M2	20,00	220.870,00	4.417.400,00		M2	20,00	180.000	3.600.000,00		-19%	M2	20,00		0,00		-100%
		Instalación de agua corriente					8.248.708					8.012.960						9.915.000	
95	72102304 -002	a- Cañeria PVC 3/4"	Ml	52,60	20.930,00	1.100.918,00		Ml	52,60	21.600	1.136.160,00		3%	Ml	52,60	25.000	1.315.000,00		19%
96	72102304 -002	b- Cañeria PVC de 1/2"	Ml	47,00	13.910,00	653.770,00		Ml	47,00	14.400	676.800,00		4%	Ml	47,00	20.000	940.000,00		44%
97	72102304 -002	c- Llave de paso 3/4	Un	1,00	117.000,00	117.000,00		Un	1,00	120.000	120.000,00		3%	Un	1,00	140.000	140.000,00		20%
98	72102304 -002	d- Llave de paso de 1/2"	Un	12,00	92.560,00	1.110.720,00		Un	12,00	84.000	1.008.000,00		-9%	Un	12,00	120.000	1.440.000,00		30%
99	72102304 -002	e- Canilla de patio de 1/2"	Un	1,00	66.300,00	66.300,00		Un	1,00	72.000	72.000,00		9%	Un	1,00	80.000	80.000,00		21%
100	83101504 -987	f- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, bases de HoAo, con motor, acometida de agua y electricidad incluido.	Un	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00		Un	1,00	5.000.000	5.000.000,00		-4%	Un	1,00	6.000.000	6.000.000,00		15%
		Desague cloacal					6.358.243					8.040.000						8.490.000	
101	72102304 -006	a- Cañeria PVC 40	Ml	10,00	21.658,00	216.580,00		Ml	10,00	24.000	240.000,00		11%	Ml	10,00	24.000	240.000,00		11%
102	72102304 -006	b- Cañeria PVC 50	Ml	10,00	28.600,00	286.000,00		Ml	10,00	30.000	300.000,00		5%	Ml	10,00	28.000	280.000,00		-2%
103	72102304 -006	c- Cañeria PVC 75	Ml	8,00	37.700,00	301.600,00		Ml	8,00	36.000	288.000,00		-5%	Ml	8,00	40.000	320.000,00		6%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
104	72102304-006	d- Cañeria PVC 100 blanco interno y externo	Ml	62,00	38.675,00	2.397.850,00		Ml	62,00	36.000	2.232.000,00		-7%	Ml	62,00	40.000	2.480.000,00		3%
105	72102304-006	e- Desengrasador	Un	1,00	175.500,00	175.500,00		Un	1,00	180.000	180.000,00		3%	Un	1,00	180.000	180.000,00		3%
106	72102304-006	f- Rejilla de piso sifonada	Un	5,00	155.877,00	779.385,00		Un	5,00	144.000	720.000,00		-8%	Un	5,00	150.000	750.000,00		-4%
107	72102304-006	g- Camara inspección 0,40 x 0,40 m	Un	8,00	257.691,00	2.061.528,00		Un	8,00	240.000	1.920.000,00		-7%	Un	8,00	280.000	2.240.000,00		9%
108	72102304-006	h- Camara inspección 0,50 x 0,50 m	Un	1,00	377.000,00	377.000,00		Un	1,00	360.000	360.000,00		-5%	Un	1,00	350.000	350.000,00		-7%
109	72102304-006	i- Camara inspección 0,60 x 0,60 m	Un	1,00	397.800,00	397.800,00		Un	1,00	420.000	420.000,00		6%	Un	1,00	450.000	450.000,00		13%
110	72102303-003	j- Cámara séptica - completar lo faltante	Un	1,00	520.000,00	520.000,00		Un	1,00	500.000	500.000,00		-4%	Un	1,00	550.000	550.000,00		6%
111	72102304-006	k- Pozo absorbente - completar lo faltante	Un	1,00	845.000,00	845.000,00		Un	1,00	900.000	900.000,00		7%	Un	1,00	650.000	650.000,00		-23%
		Artefactos sanitarios					7.917.346					6.900.000						6.000.000	
112	72131601-011	a- Inodoro blanco sisterna de acople	Un	1,00	445.120,00	445.120,00		Un	1,00	480.000	480.000,00		8%	Un	1,00	500.000	500.000,00		12%
113	72131601-011	b- Inodoro blanco siterna alta	Un	3,00	445.120,00	1.335.360,00		Un	3,00	480.000	1.440.000,00		8%	Un	3,00	450.000	1.350.000,00		1%
114	72131601-011	c- Lavatorio mediano de empotrar	Un	1,00	267.150,00	267.150,00		Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%	Un	1,00	250.000	250.000,00		-6%
115	72131601-011	d- Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Un	5,00	810.363,00	4.051.815,00		Un	5,00	600.000	3.000.000,00		-26%	Un	5,00	400.000	2.000.000,00		-51%
116	72131601-011	e- Barra acero inoxidable 1m (discapasitado)	Un	2,00	253.500,00	507.000,00		Un	2,00	240.000	480.000,00		-5%	Un	2,00	300.000	600.000,00		18%
117	72131601-011	f- Pileta de lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 m	Un	1,00	800.001,00	800.001,00		Un	1,00	800.000	800.000,00		0%	Un	1,00	700.000	700.000,00		-13%
118	72131601-011	g- Accesorios de losa	Un	15,00	34.060,00	510.900,00		Un	15,00	30.000	450.000,00		-12%	Un	15,00	40.000	600.000,00		17%
		Desagoe pluvial					7.228.650					6.480.000						7.200.000	
119	72102304-005	a- Canaleta moldurada des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	36,00	65.000,00	2.340.000,00		Ml	36,00	54.000	1.944.000,00		-17%	Ml	36,00	60.000	2.160.000,00		-8%
120	72102304-005	b- Bandeja externa des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	24,00	65.000,00	1.560.000,00		Ml	24,00	54.000	1.296.000,00		-17%	Ml	24,00	60.000	1.440.000,00		-8%
121	72102304-005	c- Cañeria PVC 100 marron	Ml	60,00	38.675,00	2.320.500,00		Ml	60,00	36.000	2.160.000,00		-7%	Ml	60,00	40.000	2.400.000,00		3%

Asesor Jurídico
D.G.O.P. y C.

Abog. José M. Ramírez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
122	72102304-005	d- Regilla pluvial 0,30x0,30	Un	6,00	168.025,00	1.008.150,00		Un	6,00	180.000	1.080.000,00		7%	Un	6,00	200.000	1.200.000,00		19%
		Instalacion Electrica					**20.000.500**					**17.209.720**						**18.755.000**	
123	72131601-001	a-Bocas luces	Un	35,00	97.500,00	3.412.500,00		Un	35,00	84.000	2.940.000,00		-14%	Un	35,00	90.000	3.150.000,00		-8%
124	72131601-001	b-Bocas de tomas monofasico	Un	37,00	97.500,00	3.607.500,00		Un	37,00	84.000	3.108.000,00		-14%	Un	37,00	90.000	3.330.000,00		-8%
125	72131601-001	c- Bocas de ventilador de techo	Un	7,00	97.500,00	682.500,00		Un	7,00	84.000	588.000,00		-14%	Un	7,00	100.000	700.000,00		3%
126	72131601-001	d- Bocas de tomas especiales	Un	4,00	97.500,00	390.000,00		Un	4,00	96.000	384.000,00		-2%	Un	4,00	100.000	400.000,00		3%
127	72131601-001	e- Linea para compresor	Un	1,00	156.000,00	156.000,00		Un	1,00	150.000	150.000,00		-4%	Un	1,00	180.000	180.000,00		15%
128	72131601-001	f- Linea para ducha, con la provision de la ducha electrica	Un	1,00	266.500,00	266.500,00		Un	1,00	240.000	240.000,00		-10%	Un	1,00	280.000	280.000,00		5%
129	72102201-9998	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	Un	5,00	58.500,00	292.500,00		Un	5,00	60.000	300.000,00		3%	Un	5,00	60.000	300.000,00		3%
130	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Un	15,00	84.500,00	1.267.500,00		Un	15,00	72.000	1.080.000,00		-15%	Un	15,00	85.000	1.275.000,00		1%
131	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Un	15,00	162.500,00	2.437.500,00		Un	15,00	144.000	2.160.000,00		-11%	Un	15,00	160.000	2.400.000,00		-2%
132	40101604-001	j- Ventilador de techo	Un	7,00	585.000,00	4.095.000,00		Un	7,00	456.000	3.192.000,00		-22%	Un	7,00	480.000	3.360.000,00		-18%
133	72131601-001	K- Tablero principal TP bloque nuevo trifasico compuesto de: 5 llaves monofasica de 10A,1 Llaves monofasica de 25A,1 llave de corte general 3x40 A	Un	1,00	975.000,00	975.000,00		Un	1,00	907.720	907.720,00		-7%	Un	1,00	900.000	900.000,00		-8%
134	72131601-001	L- Registro electrico	Un	2,00	234.000,00	468.000,00		Un	2,00	180.000	360.000,00		-23%	Un	2,00	240.000	480.000,00		3%
135	72131601-001	M- Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE NUEVO con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000,00	1.950.000,00		Gl	1,00	1.800.000	1.800.000,00		-8%	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000,00		3%
		Pinturas					**19.742.822**					**17.595.620**						**26.496.000**	
136	72131601-012	a- Pared exterior al agua	M2	34,10	20.540,00	700.414,00		M2	34,10	19.200	654.720,00		-7%	M2	34,10	20.000	682.000,00		-3%
137	72131601-012	b- Pared visto con silicona previa limpieza	M2	107,00	15.100,00	1.615.700,00		M2	107,00	15.600	1.669.200,00		3%	M2	107,00	26.000	2.782.000,00		72%

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Bonzi Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JULIO GÓMEZ						ING. HERNAN GIMENEZ					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
138	72131601-012	g- Pared interior al agua con enduido	M2	443,00	15.470,00	6.853.210,00		M2	443,00	15.000	6.645.000,00		-3%	M2	443,00	32.000	14.176.000,00		107%
139	72131601-012	d- Techo tejuelon barniz y HºAº sintético	M2	199,00	25.610,00	5.096.390,00		M2	199,00	21.600	4.298.400,00		-16%	M2	199,00	24.000	4.776.000,00		-6%
140	72131601-012	e- Aberturas de madera al sintético	M2	52,00	37.844,00	1.967.888,00		M2	52,00	29.000	1.508.000,00		-23%	M2	52,00	30.000	1.560.000,00		-21%
141	72131601-012	f- Aberturas metálicas sintético	M2	60,00	35.776,00	2.146.560,00		M2	60,00	29.000	1.740.000,00		-19%	M2	60,00	30.000	1.800.000,00		-16%
142	72131601-012	g- Canaleta y bajada sintetico	Ml	60,00	22.711,00	1.362.660,00		Ml	60,00	18.000	1.080.000,00		-21%	Ml	60,00	12.000	720.000,00		-47%
		Carteleria					1.365.000					1.450.000						1.600.000	
143	82101502-004	a- Cartel identificador	Un	1,00	1.365.000,00	1.365.000,00		Un	1,00	1.450.000	1.450.000,00		6%	Un	1,00	1.600.000	1.600.000,00		17%
		Muro perimetral					25.673.700					23.034.000						22.550.000	
144	72102504-001	a- Muralla ladrillo comun h=1,3 revocado (pintura al agua) con pilastra 0,30 cada 2m con cimiento, nivelacion, aislacion, coronamiento sardinel laminado	Ml	20,00	438.165,00	8.763.300,00		Ml	20,00	420.000	8.400.000,00		-4%	Ml	20,00	450.000	9.000.000,00		3%
145	72101703-007	b- Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de Hº de 2,40m de altura y cabezal curvo con 3 hilada de alambre de pua Nº 16	Ml	135,50	124.800,00	16.910.400,00		Ml	135,50	108.000	14.634.000,00		-13%	Ml	135,50	100.000	13.550.000,00		-20%
		Limpieza					2.396.160					1.792.000						1.280.000	
146	72131601-013	a- Limpieza periódica y final de obra	M2	256,00	9.360,00	2.396.160,00		M2	256,00	7.000	1.792.000,00		-25%	M2	256,00	5.000	1.280.000,00		-47%

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
		ALBAÑILERIA					2.712.635					2.986.975						2.651.707	
1	72103003-001	1-Remoción de revoques con humedad	M2	45,00	9.438	424.710		M2	45,00	12.650	569.250		34%	M2	45,00	6.514	293.130		-31%

Abog. Andrés E. Giménez G.
Asesor Jurídico
D.G.O.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
2	72102802-001	2-Reparación de rajaduras y fisuras con varillas metalicas de 12mm	Ml	25,00	19.679	491.975		Ml	25,00	23.339	583.475		19%	Ml	25,00	34.740	868.500		77%
3	72103003-001	3-Remocion de revoque exterior	M2	25,00	9.438	235.950		M2	25,00	12.650	316.250		34%	M2	25,00	7.084	177.100		-25%
4	72103003-001	4-Remocion de SSHH exist., mampost , aberturas, artefactos, y azulejos (según plano)	Gl	1,00	1.560.000	1.560.000		Gl	1,00	1.518.000	1.518.000		-3%	Gl	1,00	1.312.977	1.312.977		-16%
		TECHO					**36.187.190**					**34.816.595**						**41.478.519**	
5	72101601-001	a-Remoción de techo existente con colocación parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, colocación 25% del total de tejas y de tejuelones	M2	241,00	135.590	32.677.190		M2	241,00	130.295	31.401.095		-4%	M2	241,00	160.023	38.565.543		18%
6	72101601-002	2-Cielorraso de yeso con juntas tomadas incluye cornisa en sala de urgencia	M2	18,00	195.000	3.510.000		M2	18,00	189.750	3.415.500		-3%	M2	18,00	161.832	2.912.976		-17%
		REVOQUES					**2.820.300**					**3.223.340**						**2.126.080**	
7	72101607-006	1-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	45,00	28.860	1.298.700		M2	45,00	31.762	1.429.290		10%	M2	45,00	30.919	1.391.355		7%
8	72101607-006	2-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	25,00	28.860	721.500		M2	25,00	31.762	794.050		10%	M2	25,00	29.389	734.725		2%
		CONTRAPISO					**5.236.140**					**3.982.755**						**4.112.850**	
9	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de contrapiso de cascotes para piso interior	M2	70,00	53.014	3.710.980		M2	70,00	44.256	3.097.920		-17%	M2	70,00	42.427	2.969.890		-20%
10	72131601-009	2-Contrapiso de cascotes para guardaobra	M2	35,00	43.576	1.525.160		M2	35,00	25.281	884.835		-42%	M2	35,00	32.656	1.142.960		-25%
		PISO					**7.759.148**					**7.353.674**						**7.415.165**	
11	72131601-009	1-Demolicion y reposicion de piso Calcáreo similar al existente	M2	60,50	90.620	5.482.510		M2	60,50	86.370	5.225.385		-5%	M2	60,50	77.744	4.703.512		-14%
12	72131601-009	2-Demolicion y reposicion de Piso cerámico-baño PEI 4 20x20	M2	9,50	86.814	824.733		M2	9,50	81.352	772.844		-6%	M2	9,50	81.844	777.518		-6%
13	72131601-009	3-Alisado de cemento c/contrapiso (perimetral) ancho 0,80 - Guarda obra	M2	35,00	41.483	1.451.905		M2	35,00	38.727	1.355.445		-7%	M2	35,00	55.261	1.934.135		33%
		ZÓCALO					**1.234.350**					**1.250.505**						**1.531.080**	
14	72101607-004	1-Zócalo calcáreo de 0,10x0,30m	Ml	45,00	27.430	1.234.350		Ml	45,00	27.789	1.250.505		1%	Ml	45,00	34.024	1.531.080		24%
		REVESTIMIENTOS					**18.781.100**					**18.328.809**						**20.230.045**	

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. [illegible] Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
15	72102508-003	1-De azulejos blancos comunes en muros de consultorios e internados, H= 1,50 (incluye cantoneras metalicas)	M2	139,00	68.900	9.577.100		M2	139,00	66.741	9.276.999		-3%	M2	139,00	58.603	8.145.817		-15%
16	72102508-003	2-En ss.hh existente en area afectadas	M2	60,00	68.900	4.134.000		M2	60,00	66.741	4.004.460		-3%	M2	60,00	65.323	3.919.380		-5%
17	72102508-999	3-Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestido de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en formica de color marfil, herrajes de primera calidad. Con bacha profunda de acero inoxidable.griferia incluida.	Ml	3,00	1.690.000	5.070.000		Ml	3,00	1.682.450	5.047.350		0%	Ml	3,00	2.721.616	8.164.848		61%
		CARPINTERÍA DE MADERA(incluye cerraduras, herrajes y contramarco)					1.233.000					1.233.375						4.509.313	
18	72102602-001	1-Reparación general de todas las aberturas de madera existentes, cambio total de todos los herrajes y cerraduras de primera calidad	Gl.	1,00	1.235.000	1.235.000		Gl.	1,00	1.233.375	1.233.375		0%	Gl.	1,00	4.509.313	4.509.313		265%
		CARPINTERÍA METÁLICA					2.756.000					2.732.400						3.116.641	
19	72101903-001	1-Reparación general de las aberturas metálicas existentes	Un	7,00	156.000	1.092.000		Un	7,00	151.800	1.062.600		-3%	Un	7,00	178.277	1.247.939		14%
20	72101903-001	2-Aberturas metalicas puertas vidriadas según detalle en planilla de carpinterias : DE 1.20X2.10 marco cajon . Herrajes de primera calidad	Un	2,00	832.000	1.664.000		Un	2,00	834.900	1.669.800		0%	Un	2,00	934.351	1.868.702		12%
		VIDRIOS					1.098.500					1.075.250						760.305	
21	72102602-004	1-Vidrios dobles transparentes de 4 mm	M2	5,00	219.700	1.098.500		M2	5,00	215.050	1.075.250		-2%	M2	5,00	152.061	760.305		-31%
		INSTALACIONES																	
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					16.094.000					15.765.695						15.825.918	
22	72102201-010	1- Aumento de carga de alimentación de ANDE existente con reacondicionamiento de pilastra , provisión y colocación de conductor de acometida pre ensamblado 4x35 mm2, tapa registro ,tablero con llave limitadora para carga trifásica max 40.000 Watts , y con llaves de corte para bloques nuevo y existente con llaves de 3x40 A c/u y mallado a tierra en pilastra(incluye los tramites en ANDE) Todo Según Reglamento de Baja tensión de Ande. Retiro de acometida y llave limitadora existente y reconexión de alimentación al bloque existente.	Gl	1,00	3.510.000	3.510.000		Gl	1,00	3.478.750	3.478.750		-1%	Gl	1,00	1.975.084	1.975.084		-44%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Depto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
23	72102201-002	2-Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE EXISTENTE con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000	1.950.000		Gl	1,00	1.948.100	1.948.100		0%	Gl	1,00	1.496.183	1.496.183		-23%
24	72102201-012	3-Cambio de Tablero Principal bloque existente para 15 llaves tm tipo europeas , con puesta a tierra, llave de corte 3x40 A y sustitución de llaves existentes .Llaves para circuitos de TyL de 1x10A y para ducha eléctrica y AA de 1x25 A	Gl.	1,00	1.625.000	1.625.000		Gl.	1,00	1.593.900	1.593.900		-2%	Gl.	1,00	1.761.954	1.761.954		8%
25	72102201-002	4-Reparación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, y artefactos	Gl.	1,00	84.500	84.500		Gl.	1,00	79.695	79.695		-6%	Gl.	1,00	2.696.916	2.696.916		3092%
26	72102201-002	5-Bocas luces y tomas	Un	8,00	97.500	780.000		Un	8,00	88.550	708.400		-9%	Un	8,00	102.211	817.688		5%
27	72102201-002	6-Bocas de ventilador	Un	7,00	97.500	682.500		Un	7,00	88.550	619.850		-9%	Un	7,00	109.844	768.908		13%
28	72102201-002	7-Bocas para ducha eléctrica, con provisión e instalación de ducha eléctrica	Un	4,00	266.500	1.066.000		Un	4,00	265.650	1.062.600		0%	Un	4,00	284.409	1.137.636		7%
29	72102201-9998	9-De pared 2x40 w	Un	10,00	162.500	1.625.000		Un	10,00	158.125	1.581.250		-3%	Un	10,00	139.681	1.396.810		-14%
30	72102201-9998	10-De pared 1x40 w	Un	8,00	84.500	676.000		Un	8,00	88.550	708.400		5%	Un	8,00	101.804	814.432		20%
31	40101604-001	11-Ventilador de techo de 7 velocidades, con caja metálica	Un	7,00	585.000	4.095.000		Un	7,00	569.250	3.984.750		-3%	Un	7,00	422.901	2.960.307		-28%
		INSTALACIÓN SANITARIA					**11.132.925**					**10.322.539**						**17.189.918**	
32	72102304-001	1-PVC DE 100 mm	Ml	20,00	38.675	773.500		Ml	20,00	25.300	506.000		-35%	Ml	20,00	53.130	1.062.600		37%
33	72102304-001	2-PVC DE 75 mm cañería de ventilación	Ml	12,00	37.700	452.400		Ml	12,00	21.910	262.920		-42%	Ml	12,00	37.847	454.164		0%
34	72102304-001	3-C.I. de 0,40 x 0,40	Un	3,00	257.691	773.073		Un	3,00	162.033	486.099		-37%	Un	3,00	220.727	662.181		-14%
35	72102304-006	4-Instalación completa hasta el primer registro del desagüe cloacal de baños (según plano)	Un	4,00	447.330	1.789.320		Un	4,00	442.750	1.771.000		-1%	Un	4,00	585.090	2.340.360		31%
36	72102304-006	5-Instalacion completa hasta el primer registro del desagüe cloacal de pileta (según plano)	Un	1,00	244.270	244.270		Un	1,00	240.350	240.350		-2%	Un	1,00	327.968	327.968		34%
37	72102304-002	6-Instalación de agua fría completa de baños (según plano), incluye llave de paso de 1/2 con campana fv clásico	Un	4,00	461.344	1.845.376		Un	4,00	457.930	1.831.720		-1%	Un	4,00	1.147.849	4.591.396		149%
38	72102304-002	7-Instalacion de agua fria, para pileta incluye llave de paso cromado de media pulgada con campana fv clásico	Un	1,00	214.570	214.570		Un	1,00	215.050	215.050		0%	Un	1,00	358.509	358.509		67%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
39	72102304-001	8-Rejilla de Piso Sifonada	Un	8,00	155.877	1.247.016		Un	8,00	151.800	1.214.400		-3%	Un	8,00	176.044	1.408.352		13%
		Artefactos Sanitarios (incluye colocación)																	
40	72131601-011	9-Lavatorio mediano c/pedestal	Un	4,00	332.930	1.331.720		Un	4,00	297.275	1.189.100		-11%	Un	4,00	537.501	2.150.004		61%
41	72131601-011	10-Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	Un	4,00	445.120	1.780.480		Un	4,00	430.100	1.720.400		-3%	Un	4,00	631.529	2.526.116		42%
42	72131601-011	11-Percha sencilla	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	44.275	177.100		30%	Un	4,00	47.023	188.092		38%
43	72131601-011	12-Portarrollo	Un	4,00	34.060	136.240		Un	4,00	44.275	177.100		30%	Un	4,00	71.101	284.404		109%
44	72131601-011	13-Media jabonera	Un	8,00	34.060	272.480		Un	8,00	44.275	354.200		30%	Un	8,00	56.380	451.040		66%
45	72131601-011	14-Toallero	un	4,00	34.060	136.240		un	4,00	44.275	177.100		30%	un	4,00	96.183	384.732		182%
		DESAGÜE PLUVIAL					5.754.450					4.952.475						6.981.488	
46	72102304-009	1-PVC DE 100 mm	Ml	52,00	38.675	2.011.100		Ml	52,00	25.300	1.315.600		-35%	Ml	52,00	49.115	2.553.980		27%
47	72102304-009	2-Canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	35,00	65.000	2.275.000		Ml	35,00	63.250	2.213.750		-3%	Ml	35,00	75.115	2.629.025		16%
48	72102304-009	3-Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	17,50	65.000	1.137.500		Ml	17,50	63.250	1.106.875		-3%	Ml	17,50	75.115	1.314.513		16%
49	72102304-009	4-Tapa rejilla de piso metalica de 0,30x0,30m , (pintadas con antioxido)	Un	5,00	66.170	330.850		Un	5,00	63.250	316.250		-4%	Un	5,00	96.794	483.970		46%
		PINTURA					20.154.070					20.798.199						18.816.894	
50	72102401-001	1-De muros exteriores al latex	M2	225,00	20.540	4.621.500		M2	225,00	19.481	4.383.225		-5%	M2	225,00	12.081	2.718.225		-41%
51	72102402-001	2-De muros interiores al látex	M2	360,00	15.470	5.569.200		M2	360,00	19.481	7.013.160		26%	M2	360,00	24.110	8.679.600		56%
52	72102401-003	3-De aberturas de madera y metalicas al sintético	M2	87,00	37.844	3.292.428		M2	87,00	27.261	2.371.707		-28%	M2	87,00	28.004	2.436.348		-26%
53	72131601-012	4-De techo al sintético y barniz	M2	237,00	25.610	6.069.570		M2	237,00	27.261	6.460.857		6%	M2	237,00	19.193	4.548.741		-25%
54	72102402-002	5-De cielorraso de yeso	M2	18,00	33.410	601.380		M2	18,00	31.625	569.250		-5%	M2	18,00	24.110	433.980		-28%
		EXTINGUIDOR					1.300.000					1.290.300						525.190	

Abog. José M. Bernal Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
55	46191601-001	1-Extintor de incendio tipo ABC de 4kg.	un	2,00	650.000	1.300.000		un	2,00	645.150	1.290.300		-1%	un	2,00	262.595	525.190		-60%
		LIMPIEZA					650.000					645.150						1.593.893	
56	72131601-013	1-Limpieza general de la obra	Gl.	1,00	650.000	650.000		Gl.	1,00	645.150	645.150		-1%	Gl.	1,00	1.593.893	1.593.893		145%
		TERMINACIÓN U.S.F. en TACUARAS																	
		Trabajos previos					16.490.768					12.368.375						6.534.069	
57	72131601-002	a-Limpieza del predio y área que lo rodea	M2	459,00	9.360,00	4.296.240,00		M2	459,00	8.855	4.064.445,00		-5%	M2	459,00	3.792	1.740.528,00		-59%
58	72103003-001	b-Remoción de revoques	M2	656,20	9.440,00	6.194.528,00		M2	656,20	12.650	8.300.930,00		34%	M2	656,20	7.305	4.793.541,00		-23%
		Estructura de HoAo (1:2:4)					13.156.184					13.721.357						16.501.427	
59	72131601-004	a-Encadenado 0,13x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	131,00	82.667,00	10.829.377,00		Ml	131,00	85.439	11.192.509,00		3%	Ml	131,00	104.546	13.695.526,00		26%
60	72131601-004	b-Encadenado 0,27x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	17,00	136.871,00	2.326.807,00		Ml	17,00	148.744	2.528.648,00		9%	Ml	17,00	165.053	2.805.901,00		21%
		Mamposteria de Elevación					42.789.057					39.568.396						16.541.795	
61	72131601-005	b- De elevación 0,15 común (1:2:10)	M2	148,00	95.286,00	14.102.328,00		M2	148,00	84.190	12.460.120,00		-12%	M2	148,00	70.537	10.439.476,00		-26%
62	72131601-005	c- De elevación 0,30 común (1:2:10)	M2	17,00	167.449,00	2.846.633,00		M2	17,00	153.515	2.609.755,00		-8%	M2	17,00	132.143	2.246.431,00		-21%
63	72131601-005	d- Sardinel laminado (1:1:6) reponer faltante	Ml	3,00	68.388,00	205.164,00		Ml	3,00	53.307	159.921,00		-22%	Ml	3,00	58.080	174.240,00		-15%
64	72131601-005	e- Armada	Ml	148,00	173.209,00	25.634.932,00		Ml	148,00	164.450	24.338.600,00		-5%	Ml	148,00	24.876	3.681.648,00		-86%
		Techos					59.184.916					59.149.172						60.190.115	
65	72131601-007	a- Techo tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas limahoyas con cola de pato) con aislación membrana con aluminio de 2mm	M2	213,00	271.180,00	57.761.340,00		M2	213,00	271.044	57.732.372,00		0%	M2	213,00	277.283	59.061.279,00		2%
66	72131601-007	b-Techo de conector realizado con viguetas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm) con piso de tejuelita y boca de desague de chapa 150mm	M2	4,00	355.869,00	1.423.476,00		M2	4,00	354.200	1.416.800,00		0%	M2	4,00	282.209	1.128.836,00		-21%
		Revoques					18.224.167					20.358.980						20.326.555	
67	72131601-008	a-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	525,00	28.860,00	15.151.500,00		M2	525,00	31.643	16.612.575,00		10%	M2	525,00	30.687	16.110.675,00		6%

Ing. Arnaldo E. Gonzalez
Jefe de Unidad
U.C.E.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
68	72131601-008	b-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	59,70	28.860,00	1.722.942,00		M2	59,70	31.762	1.896.191,40		10%	M2	59,70	30.207	1.803.357,90		5%
69	72131601-008	c- Pared base azulejos con hidrófugo (1:4:16)	M2	71,50	12.350,00	883.025,00		M2	71,50	20.616	1.474.044,00		67%	M2	71,50	27.828	1.989.702,00		125%
70	72131601-008	d- Revoque de losa conector incluye pilares y vigas	M2	10,00	46.670,00	466.700,00		M2	10,00	40.617	406.170,00		-13%	M2	10,00	42.282	422.820,00		-9%
		Contrapiso					5.862.675					5.662.944						6.780.247	
71	72131601-009	a- Cascote int. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-reparacion	M2	161,00	19.500,00	3.139.500,00		M2	161,00	25.281	4.070.241,00		30%	M2	161,00	29.246	4.708.606,00		50%
72	72131601-009	b- Cascote ext. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-para guarda obra	M2	63,00	43.225,00	2.723.175,00		M2	63,00	25.281	1.592.703,00		-42%	M2	63,00	32.407	2.041.641,00		-25%
		Piso					21.333.684					20.743.053						23.684.685	
73	72131601-009	a- Cerámico PI 5	M2	148,50	81.190,00	12.056.715,00		M2	148,50	81.352	12.080.772,00		0%	M2	148,50	94.689	14.061.316,50		17%
74	72131601-009	b- Cerámico PI 5	M2	12,50	77.376,00	967.200,00		M2	12,50	81.352	1.016.900,00		5%	M2	12,50	67.060	838.250,00		-13%
75	72131601-009	c- Alisado de cemento guarda obra esp. 2cm	M2	43,00	41.483,00	1.783.769,00		M2	43,00	28.607	1.230.101,00		-31%	M2	43,00	31.646	1.360.778,00		-24%
76	72131601-009	d- Canto rodado acceso peatonal	M2	20,00	75.400,00	1.508.000,00		M2	20,00	75.900	1.518.000,00		1%	M2	20,00	138.477	2.769.540,00		84%
77	72131601-009	e- HoAo de 12cm previa preparacion de la base con varilla torcionada cada 20cm acceso vehicular y cochera	M2	40,00	125.450,00	5.018.000,00		M2	40,00	122.407	4.896.280,00		-2%	M2	40,00	116.370	4.654.800,00		-7%
		Zocalo					3.126.240					3.654.795						3.664.314	
78	72101607-005	a- Cerámico PI 5	Ml	167,00	18.720,00	3.126.240,00		Ml	167,00	21.885	3.654.795,00		17%	Ml	167,00	21.942	3.664.314,00		17%
		Revestimiento					27.132.040					25.896.683						29.888.645	
		a- Azulejos blanco																	
79	72102508-003	a1- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion SS HH H=2,10	M2	60,00	68.900,00	4.134.000,00		M2	60,00	66.741	4.004.460,00		-3%	M2	60,00	83.404	5.004.240,00		21%
80	72102508-003	a2- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion area espera cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,50	M2	228,00	68.900,00	15.709.200,00		M2	228,00	66.741	15.216.948,00		-3%	M2	228,00	73.750	16.815.000,00		7%
		b- ladrillejos																	

Abog. José M. Bonnet Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
81	72101607-002	b1- ladrillejos previa preparación de base	M2	107,00	68.120,00	7.288.840,00		M2	107,00	62.385	6.675.195,00		-8%	M2	107,00	75.415	8.069.405,00		11%
		Mesadas					15.912.000					15.913.700						15.400.769	
82	72102508-999	a-De HºAº con mesada de granito, zocalo de granito con pileta doble, 0,40x0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en ortodoncia-enfermeria y cocina.	Ml	6,80	2.340.000,00	15.912.000,00		Ml	6,80	2.340.250	15.913.700,00		0%	Ml	6,80	2.264.819	15.400.769,20		-3%
		Cielorraso con pintura					3.217.500					3.166.295						2.692.913	
83	72101601-002	a- De yeso urgencia	M2	14,00	195.000,00	2.730.000,00		M2	14,00	192.280	2.691.920,00		-1%	M2	14,00	164.077	2.297.078,00		-16%
84	72101601-002	b- Cornisa media caña	ML	15,00	32.500,00	487.500,00		ML	15,00	31.625	474.375,00		-3%	ML	15,00	26.389	395.835,00		-19%
		Aberturas de madera					19.318.000					18.298.695						21.704.431	
85	72131601-010	a- P. Placa 0,7x2,10 marco 0,15	Un	3,00	962.000,00	2.886.000,00		Un	3,00	955.075	2.865.225,00		-1%	Un	3,00	1.043.135	3.129.405,00		8%
86	72131601-010	b- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,15	Un	6,00	1.236.300,00	7.417.800,00		Un	6,00	1.176.450	7.058.700,00		-5%	Un	6,00	1.104.204	6.625.224,00		-11%
87	72131601-010	c- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,3	Un	4,00	1.430.000,00	5.720.000,00		Un	4,00	1.302.950	5.211.800,00		-9%	Un	4,00	1.322.626	5.290.504,00		-8%
88	72131601-010	d- P. Placa 1,3x2,10 vaiven con mirilla marco 0,3	Un	1,00	1.500.200,00	1.500.200,00		Un	1,00	1.429.450	1.429.450,00		-5%	Un	1,00	2.460.214	2.460.214,00		64%
89	72131601-010	e- Mueble de admision de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal 6 mm. Ver detalle	ML	1,20	1.495.000,00	1.794.000,00		ML	1,20	1.442.100	1.730.520,00		-4%	ML	1,20	3.499.237	4.199.084,40		134%
		Aberturas metálicas					15.779.335					14.778.110						10.669.309	
90	72101903-001	a- Ventana balancin 1,50x1,10	Un	6,00	1.690.000,00	10.140.000,00		Un	6,00	1.543.300	9.259.800,00		-9%	Un	6,00	491.603	2.949.618,00		-71%
91	72101903-001	b- Ventana balancin 0,60x0,40	Un	1,00	378.560,00	378.560,00		Un	1,00	333.960	333.960,00		-12%	Un	1,00	158.779	158.779,00		-58%
92	72101903-001	c- Puerta de acceso 1,20x 2,10	Un	2,00	1.027.000,00	2.054.000,00		Un	2,00	1.050.456	2.100.912,00		2%	Un	2,00	1.077.863	2.155.726,00		5%
93	72101903-001	d- Portón de Acceso peatonal 1,5x1,3 y 2 Vehicular 3x1,3	M2	9,75	328.900,00	3.206.775,00		M2	9,75	316.250	3.083.437,50		-4%	M2	9,75	554.378	5.405.185,50		69%
		Vidrios					4.417.400					4.301.000						3.041.220	

Abog. José M. Benítez Agüina
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
94	72102602 -004	a- Doble	M2	20,00	220.870,00	4.417.400,00		M2	20,00	215.050	4.301.000,00		-3%	M2	20,00	152.061	3.041.220,00		-31%
		Instalación de agua corriente					8.248.788					8.194.278						15.484.595	
95	72102304 -002	a- Cañeria PVC 3/4"	Ml	52,60	20.930,00	1.100.918,00		Ml	52,60	18.773	987.459,80		-10%	Ml	52,60	28.261	1.486.528,60		35%
96	72102304 -002	b- Cañería PVC de 1/2"	Ml	47,00	13.910,00	653.770,00		Ml	47,00	12.464	585.808,00		-10%	Ml	47,00	26.835	1.261.245,00		93%
97	72102304 -002	c- Llave de paso 3/4	Un	1,00	117.000,00	117.000,00		Un	1,00	113.850	113.850,00		-3%	Un	1,00	122.669	122.669,00		5%
98	72102304 -002	d- Llave de paso de 1/2"	Un	12,00	92.560,00	1.110.720,00		Un	12,00	103.730	1.244.760,00		12%	Un	12,00	71.524	858.288,00		-23%
99	72102304 -002	e- Canilla de patio de 1/2"	Un	1,00	66.300,00	66.300,00		Un	1,00	75.900	75.900,00		14%	Un	1,00	110.412	110.412,00		67%
100	83101504 -987	f- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, bases de HoAo, con motor, acometida de agua y electricidad incluido.	Un	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00		Un	1,00	5.186.500	5.186.500,00		0%	Un	1,00	11.645.452	11.645.452,00		124%
		Desague cloacal					8.388.243					6.747.586						10.233.581	
101	72102304 -006	a- Cañeria PVC 40	Ml	10,00	21.658,00	216.580,00		Ml	10,00	11.419	114.190,00		-47%	Ml	10,00	23.490	234.900,00		8%
102	72102304 -006	b- Cañeria PVC 50	Ml	10,00	28.600,00	286.000,00		Ml	10,00	14.927	149.270,00		-48%	Ml	10,00	28.728	287.280,00		0%
103	72102304 -006	c- Cañeria PVC 75	Ml	8,00	37.700,00	301.600,00		Ml	8,00	21.910	175.280,00		-42%	Ml	8,00	35.166	281.328,00		-7%
104	72102304 -006	d- Cañeria PVC 100 blanco interno y externo	Ml	62,00	38.675,00	2.397.850,00		Ml	62,00	31.625	1.960.750,00		-18%	Ml	62,00	38.448	2.383.776,00		-1%
105	72102304 -006	e- Desengrasador	Un	1,00	175.500,00	175.500,00		Un	1,00	139.150	139.150,00		-21%	Un	1,00	131.078	131.078,00		-25%
106	72102304 -006	f- Rejilla de piso sifonada	Un	5,00	155.877,00	779.385,00		Un	5,00	151.800	759.000,00		-3%	Un	5,00	102.351	511.755,00		-34%
107	72102304 -006	g- Camara inspección 0,40 x 0,40 m	Un	8,00	257.691,00	2.061.528,00		Un	8,00	162.033	1.296.264,00		-37%	Un	8,00	214.366	1.714.928,00		-17%
108	72102304 -006	h- Camara inspección 0,50 x 0,50 m	Un	1,00	377.000,00	377.000,00		Un	1,00	208.867	208.867,00		-45%	Un	1,00	276.566	276.566,00		-27%
109	72102304 -006	i- Camara inspección 0,60 x 0,60 m	Un	1,00	397.800,00	397.800,00		Un	1,00	243.050	243.050,00		-39%	Un	1,00	310.587	310.587,00		-22%
110	72102303 -003	j- Cámara séptica - completar lo faltante	Un	1,00	520.000,00	520.000,00		Un	1,00	618.327	618.327,00		19%	Un	1,00	1.316.476	1.316.476,00		153%

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
111	72102304-006	k- Pozo absorbente - completar lo faltante	Un	1,00	845.000,00	845.000,00		Un	1,00	1.083.438	1.083.438,00		28%	Un	1,00	2.784.907	2.784.907,00		230%
		Artefactos sanitarios					**7.917.346**					**7.855.650**						**11.371.765**	
112	72131601-011	a- Inodoro blanco sisterna de acople	Un	1,00	445.120,00	445.120,00		Un	1,00	430.100	430.100,00		-3%	Un	1,00	810.626	810.626,00		82%
113	72131601-011	b- Inodoro blanco siterna alta	Un	3,00	445.120,00	1.335.360,00		Un	3,00	430.100	1.290.300,00		-3%	Un	3,00	361.659	1.084.977,00		-19%
114	72131601-011	c- Lavatorio mediano de empotrar	Un	1,00	267.150,00	267.150,00		Un	1,00	309.925	309.925,00		16%	Un	1,00	400.733	400.733,00		50%
115	72131601-011	d- Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Un	5,00	810.363,00	4.051.815,00		Un	5,00	809.600	4.048.000,00		0%	Un	5,00	612.031	3.060.155,00		-24%
116	72131601-011	e- Barra acero inoxidable 1m (discapasitado)	Un	2,00	253.500,00	507.000,00		Un	2,00	253.000	506.000,00		0%	Un	2,00	1.282.443	2.564.886,00		406%
117	72131601-011	f- Pileta de lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 m	Un	1,00	800.001,00	800.001,00		Un	1,00	796.950	796.950,00		0%	Un	1,00	2.442.748	2.442.748,00		205%
118	72131601-011	g- Accesorios de losa	Un	15,00	34.060,00	510.900,00		Un	15,00	31.625	474.375,00		-7%	Un	15,00	67.176	1.007.640,00		97%
		Desague pluvial					**7.228.650**					**6.672.120**						**8.310.462**	
119	72102304-005	a- Canaleta moldurada des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	36,00	65.000,00	2.340.000,00		Ml	36,00	63.250	2.277.000,00		-3%	Ml	36,00	72.876	2.623.536,00		12%
120	72102304-005	b- Bandeja externa des. 0,33 chapa Nº 26	Ml	24,00	65.000,00	1.560.000,00		Ml	24,00	63.250	1.518.000,00		-3%	Ml	24,00	75.420	1.810.080,00		16%
121	72102304-005	c- Cañeria PVC 100 marron	Ml	60,00	38.675,00	2.320.500,00		Ml	60,00	31.625	1.897.500,00		-18%	Ml	60,00	45.191	2.711.460,00		17%
122	72102304-005	d- Regilla pluvial 0,30x0,30	Un	6,00	168.025,00	1.008.150,00		Un	6,00	163.270	979.620,00		-3%	Un	6,00	194.231	1.165.386,00		16%
		Instalacion Electrica					**20.000.500**					**19.142.100**						**21.809.565**	
123	72131601-001	a-Bocas luces	Un	35,00	97.500,00	3.412.500,00		Un	35,00	88.550	3.099.250,00		-9%	Un	35,00	103.737	3.630.795,00		6%
124	72131601-001	b-Bocas de tomas monofasico	Un	37,00	97.500,00	3.607.500,00		Un	37,00	88.550	3.276.350,00		-9%	Un	37,00	106.543	3.942.091,00		9%
125	72131601-001	c- Bocas de ventilador de techo	Un	7,00	97.500,00	682.500,00		Un	7,00	94.875	664.125,00		-3%	Un	7,00	114.206	799.442,00		17%
126	72131601-001	d- Bocas de tomas especiales	Un	4,00	97.500,00	390.000,00		Un	4,00	88.550	354.200,00		-9%	Un	4,00	171.188	684.752,00		76%
127	72131601-001	e- Linea para compresor	Un	1,00	156.000,00	156.000,00		Un	1,00	151.800	151.800,00		-3%	Un	1,00	193.832	193.832,00		24%
128	72131601-001	f- Linea para ducha, con la provision de la ducha electrica	Un	1,00	266.500,00	266.500,00		Un	1,00	265.650	265.650,00		0%	Un	1,00	247.768	247.768,00		-7%

Asesor Jurídico

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
129	72102201-9998	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	Un	5,00	58.500,00	292.500,00		Un	5,00	63.250	316.250,00		8%	Un	5,00	74.504	372.520,00		27%
130	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Un	15,00	84.500,00	1.267.500,00		Un	15,00	88.550	1.328.250,00		5%	Un	15,00	90.863	1.362.945,00		8%
131	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Un	15,00	162.500,00	2.437.500,00		Un	15,00	158.125	2.371.875,00		-3%	Un	15,00	282.175	4.232.625,00		74%
132	40101604-001	j- Ventilador de techo	Un	7,00	585.000,00	4.095.000,00		Un	7,00	569.250	3.984.750,00		-3%	Un	7,00	447.328	3.131.296,00		-24%
133	72131601-001	K- Tablero principal TP bloque nuevo trifasico compuesto de: 5 llaves monofasica de 10A,1 Llaves monofasica de 25A,1 llave de corte general 3x40 A	Un	1,00	975.000,00	975.000,00		Un	1,00	961.400	961.400,00		-1%	Un	1,00	1.339.359	1.339.359,00		37%
134	72131601-001	L- Registro electrico	Un	2,00	234.000,00	468.000,00		Un	2,00	229.025	458.050,00		-2%	Un	2,00	270.421	540.842,00		16%
135	72131601-001	M- Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE NUEVO con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000,00	1.950.000,00		Gl	1,00	1.910.150	1.910.150,00		-2%	Gl	1,00	1.331.298	1.331.298,00		-32%
		Pinturas					19.742.822					21.919.010						19.191.671	
136	72131601-012	a- Pared exterior al agua	M2	34,10	20.540,00	700.414,00		M2	34,10	19.481	664.302,10		-5%	M2	34,10	12.075	411.757,50		-41%
137	72131601-012	b- Pared visto con silicona previa limpieza	M2	107,00	15.100,00	1.615.700,00		M2	107,00	12.005	1.284.535,00		-20%	M2	107,00	9.798	1.048.386,00		-35%
138	72131601-012	g- Pared interior al agua con enduido	M2	443,00	15.470,00	6.853.210,00		M2	443,00	21.758	9.638.794,00		41%	M2	443,00	22.873	10.132.739,00		48%
139	72131601-012	d- Techo tejuelon barniz y HºAº sintético	M2	199,00	25.610,00	5.096.390,00		M2	199,00	27.261	5.424.939,00		6%	M2	199,00	18.420	3.665.580,00		-28%
140	72131601-012	e- Aberturas de madera al sintético	M2	52,00	37.844,00	1.967.888,00		M2	52,00	29.475	1.532.700,00		-22%	M2	52,00	30.379	1.579.708,00		-20%
141	72131601-012	f- Aberturas metálicas sintético	M2	60,00	35.776,00	2.146.560,00		M2	60,00	35.167	2.110.020,00		-2%	M2	60,00	27.639	1.658.340,00		-23%
142	72131601-012	g- Canaleta y bajada sintetico	Ml	60,00	22.711,00	1.362.660,00		Ml	60,00	21.062	1.263.720,00		-7%	Ml	60,00	11.586	695.160,00		-49%
		Carteleria					1.365.000					1.328.250						1.304.427	
143	82101502-004	a- Cartel identificador	Un	1,00	1.365.000,00	1.365.000,00		Un	1,00	1.328.250	1.328.250,00		-3%	Un	1,00	1.304.427	1.304.427,00		-4%
		Muro perimetral					25.673.700					25.012.213						22.671.983	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS								ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA						COLARTE S.A.					
Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL	% VARIACIÓN
144	72102504-001	a- Muralla ladrillo comun h=1,3 revocado (pintura al agua) con pilastra 0,30 cada 2m con cimiento, nivelacion, aislacion, coronamiento sardinel laminado	Ml	20,00	438.165,00	8.763.300,00		Ml	20,00	436.425	8.728.500,00		0%	Ml	20,00	381.127	7.622.540,00		-13%
145	72101703-007	b- Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de Hº de 2,40m de altura y cabezal curvo con 3 hilada de alambre de pua Nº 16	Ml	135,50	124.800,00	16.910.400,00		Ml	135,50	120.175	16.283.712,50		-4%	Ml	135,50	111.066	15.049.443,00		-11%
		Limpieza					2.396.160					3.238.400						472.832	
146	72131601-013	a- Limpieza periodica y final de obra	M2	256,00	9.360,00	2.396.160,00		M2	256,00	12.650	3.238.400,00		35%	M2	256,00	1.847	472.832,00		-80%

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 956/2016 y la que modifica la 1173/2016, Durante esta evaluación, luego de haber ordenado las ofertas, conforme a los precios ofertados, que fueron menor oferta y que cumplen con las Especificaciones técnicas. Por, lo que el comité procedió a solicitar a la firma **EMTEC Empresa Técnica,** por Nota DGOC de fecha 18 de enero de 2017, una explicación detallada de la composición del precio ofertado de los ítems, debido a que el precio ofertado es inferior al 30% (treinta por ciento), las que se detallan a continuación:

EMTEC Empresa Técnica.

- Por debajo del precio referencial:

62	72131601-005	Mampostería De elevación 0,30 común (1:2:10)	-34%
64	72131601-005	Mampostería de elevación Armada	-31%
65	72131601-007	Techo tejas con tejuelón tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas limahoyas con cola de pato) con aislación membrana con aluminio de 2mm	-34%
72	72131601-009	Revoques. Cascote ext. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)- para guarda obra	-54%
139	72131601-012	Pintura. Techo tejuelon barniz y HºAº sintético	-41%

La empresa **EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres Rojas** por mesa de entrada N° 8664 de fecha 20 de enero de 2017 remite el desglose y composición de su precio, lo cual fue verificado, analizado y posteriormente aceptado por esta comisión evaluadora. Dicha nota consta en el antecedente.

10. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicar a la FIRMA **EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres Rojas,** por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente CUADRO:

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS			EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres.				
N°	**Código de Catalogo**	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUB TOTAL**	**PRECIO TOTAL**
		ALBAÑILERIA					2.065.000
1	72103003 -001	1-Remoción de revoques con humedad	M2	45,00	7.000	315.000	
2	72102802 -001	2-Reparación de rajaduras y fisuras con varillas metalicas de 12mm	Ml	25,00	15.000	375.000	
3	72103003 -001	3-Remocion de revoque exterior	M2	25,00	7.000	175.000	
4	72103003 -001	4-Remocion de SSHH exist., mampost , aberturas, artefactos, y azulejos (según plano)	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000	
		TECHO					29.030.000
5	72101601 -001	a-Remoción de techo existente con colocación parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, colocación 25% del total de tejas y de tejuelones	M2	241,00	110.000	26.510.000	
6	72101601 -002	2-Cielorraso de yeso con juntas tomadas incluye cornisa en sala de urgencia	M2	18,00	140.000	2.520.000	
		REVOQUES					1.540.000
7	72101607 -006	1-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	45,00	22.000	990.000	
8	72101607 -006	2-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	25,00	22.000	550.000	
		CONTRAPISO					3.710.000
9	72131601 -009	1-Demolicion y reposicion de contrapiso de cascotes para piso interior	M2	70,00	37.500	2.625.000	
10	72131601 -009	2-Contrapiso de cascotes para guardaobra	M2	35,00	31.000	1.085.000	
		PISO					6.125.000
11	72131601 -009	1-Demolicion y reposicion de piso Calcáreo similar al existente	M2	60,50	70.000	4.235.000	

Abog. Nicolás E. Gonzalez Aquino
Director

Abog. Rosicler Bogado Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS			EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres.				
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL
12	72131601 -009	2-Demolicion y reposición de Piso cerámico-baño PEI 4 20x20	M2	9,50	70.000	665.000	
13	72131601 -009	3-Alisado de cemento c/contrapiso (perimetral) ancho 0,80 - Guarda obra	M2	35,00	35.000	1.225.000	
		ZÓCALO					900.000
14	72101607 -004	1-Zócalo calcáreo de 0,10x0,30m	Ml	45,00	20.000	900.000	
		REVESTIMIENTOS					17.435.000
15	72102508 -003	1-De azulejos blancos comunes en muros de consultorios e internados, H= 1,50 (incluye cantoneras metalicas)	M2	139,00	65.000	9.035.000	
16	72102508 -003	2-En ss.hh existente en area afectadas	M2	60,00	65.000	3.900.000	
17	72102508 -999	3-Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestido de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en formica de color marfil, herrajes de primera calidad. Con bacha profunda de acero inoxidable.griferia incluida.	Ml	3,00	1.500.000	4.500.000	
		CARPINTERÍA DE MADERA(incluye cerraduras, herrajes y contramarcos)					1.235.000
18	72102602 -001	1-Reparación general de todas las aberturas de madera existentes, cambio total de todos los herrajes y cerraduras de primera calidad	Gl.	1,00	1.235.000	1.235.000	
		CARPINTERÍA METÁLICA					2.756.000
19	72101903 -001	1-Reparación general de las aberturas metalicas existentes	Un	7,00	156.000	1.092.000	
20	72101903 -001	2-Aberturas metalicas puertas vidriadas según detalle en planilla de carpinterias : DE 1.20X2.10 marco cajon . Herrajes de primera calidad	Un	2,00	832.000	1.664.000	
		VIDRIOS					900.000
21	72102602 -004	1-Vidrios dobles transparentes de 4 mm	M2	5,00	180.000	900.000	
		INSTALACIONES					
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					14.424.800
22	72102201 -010	1- Aumento de carga de alimentación de ANDE existente con reacondicionamiento de pilastra , provisión y colocación de conductor de acometida pre ensamblado 4x35 mm2, tapa registro ,tablero con llave limitadora para carga trifasica max 40.000 Watts , y con llaves de corte para bloques nuevo y existente con llaves de 3x40 A c/u y mallado a tierra en pilastra(incluye los tramites en ANDE) Todo Según Reglamento de Baja tensión de Ande. Retiro de acometida y llave limitadora existentente y reconexión de alimentación al bloque existente.	Gl	1,00	3.200.000	3.200.000	
23	72102201 -002	2-Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE EXISTENTE con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.900.000	1.900.000	
24	72102201 -012	3-Cambio de Tablero Principal bloque existente para 15 llaves tm tipo europeas , con puesta a tierra, llave de corte 3x40 A y sustitución de llaves existentes .Llaves para circuitos de TyL de 1x10A y para ducha electrica y AA de 1x25 A	Gl.	1,00	1.600.000	1.600.000	
25	72102201 -002	4-Reparación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, y artefactos	Gl.	1,00	84.500	84.500	
26	72102201 -002	5-Bocas luces y tomas	Un	8,00	90.000	720.000	
27	72102201 -002	6-Bocas de ventilador	Un	7,00	90.000	630.000	
28	72102201 -002	7-Bocas para ducha eléctrica, con provision e instalacion de duchda electrica	Un	4,00	250.000	1.000.000	
29	72102201 -9998	9-De pared 2x40 w	Un	10,00	150.000	1.500.000	
30	72102201 -9998	10-De pared 1x40 w	Un	8,00	80.000	640.000	
31	40101604	11-Ventilador de techo de 7	Un	7,00	450.000	3.150.000	

Abog. José M. Bogado Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación de Contratos
Dirección General Operativa de Contrataciones

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS			EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres.				
N°	Código de Catalogo -001	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL
		velococidades, con caja metalica					
		INSTALACIÓN SANITARIA					**10.610.000**
32	72102304 -001	1-PVC DE 100 mm	Ml	20,00	38.000	760.000	
33	72102304 -001	2-PVC DE 75 mm cañeria de ventilacion	Ml	12,00	35.000	420.000	
34	72102304 -001	3-C.I. de 0,40 x 0,40	Un	3,00	250.000	750.000	
35	72102304 -006	4-Instalación completa hasta el primer registro del desague cloacal de baños (según plano)	Un	4,00	440.000	1.760.000	
36	72102304 -006	5-Instalacion completa hasta el primer registro del desgue cloacal de pileta (según plano)	Un	1,00	240.000	240.000	
37	72102304 -002	6-Instalación de agua fria completa de baños (según plano), incluye llave de paso de 1/2 con campana fv clasico	Un	4,00	450.000	1.800.000	
38	72102304 -002	7-Instalacion de agua fria, para pileta incluye llave de paso cromado de media pulagada con campana fv clasico	Un	1,00	200.000	200.000	
39	72102304 -001	8-Rejilla de Piso Sifonada	Un	8,00	150.000	1.200.000	
		Artefactos Sanitarios (incluye colocacion)					
40	72131601 -011	9-Lavatorio mediano c/pedestal	Un	4,00	300.000	1.200.000	
41	72131601 -011	10-Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	Un	4,00	400.000	1.600.000	
42	72131601 -011	11-Percha sencilla	Un	4,00	34.000	136.000	
43	72131601 -011	12-Portarrollo	Un	4,00	34.000	136.000	
44	72131601 -011	13-Media jabonera	Un	8,00	34.000	272.000	
45	72131601 -011	14-Toallero	un	4,00	34.000	136.000	
		DESAGÜE PLUVIAL					**5.556.000**
46	72102304 -009	1-PVC DE 100 mm	Ml	52,00	38.000	1.976.000	
47	72102304 -009	2-Canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	35,00	62.000	2.170.000	
48	72102304 -009	3-Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldurada N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	Ml	17,50	62.000	1.085.000	
49	72102304 -009	4-Tapa rejilla de piso metalica de 0,30x0,30m , (pintadas con antioxido)	Un	5,00	65.000	325.000	
		PINTURA					**15.054.000**
50	72102401 -001	1-De muros exteriores al latex	M2	225,00	16.000	3.600.000	
51	72102402 -001	2-De muros interiores al látex	M2	360,00	12.000	4.320.000	
52	72102401 -003	3-De aberturas de madera y metalicas al sintético	M2	87,00	28.000	2.436.000	
53	72131601 -012	4-De techo al sintético y barniz	M2	237,00	18.000	4.266.000	
54	72102402 -002	5-De cielorraso de yeso	M2	18,00	24.000	432.000	
		EXTINGUIDOR					**1.200.000**
55	46191601 -001	1-Extintor de incendio tipo ABC de 4kg.	un	2,00	600.000	1.200.000	
		LIMPIEZA					**600.000**
56	72131601 -013	1-Limpieza general de la obra	Gl.	1,00	600.000	600.000	
		TERMINACIÓN U.S.F. en TACUARAS					
		Trabajos previos					**7.806.400**
57	72131601 -002	a-Limpieza del predio y área que lo rodea	M2	459,00	7.000	3.213.000,00	
58	72103003 -001	b-Remoción de revoques	M2	656,20	7.000	4.593.400,00	
		Estructura de HoAo (1:2:4)					**10.836.000**
59	72131601 -004	a-Encadenado 0,13x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	131,00	70.000	9.170.000,00	
60	72131601 -004	b-Encadenado 0,27x 0,27 sup sobre todas las mamposterias	Ml	17,00	98.000	1.666.000,00	
		Mamposteria de Elevación					**29.374.000**
61	72131601 -005	b- De elevación 0,15 común (1:2:10)	M2	148,00	68.000	10.064.000,00	
62	72131601	c- De elevación 0,30 común (1:2:10)	M2	17,00	110.000	1.870.000,00	

Abog. José M. Bogado Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS			EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres.				
N°	**Código de Catalogo -005**	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUB TOTAL**	**PRECIO TOTAL**
63	72131601 -005	d- Sardinel laminado (1:1:6) reponer faltante	Ml	3,00	60.000	180.000,00	
64	72131601 -005	e- Armada	Ml	148,00	120.000	17.760.000,00	
		Techos					39.740.000
65	72131601 -007	a- Techo tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas limahoyas con cola de pato) con aislación membrana con aluminio de 2mm	M2	213,00	180.000	38.340.000,00	
66	72131601 -007	b-Techo de conector realizado con viguetas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm) con piso de tejuelita y boca de desague de chapa 150mm	M2	4,00	350.000	1.400.000,00	
		Revoques					14.051.400
67	72131601 -008	a-De muros interior filtrado con productos hidrofugos y revoque filtrado de terminacion	M2	525,00	22.000	11.550.000,00	
68	72131601 -008	b-Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	59,70	22.000	1.313.400,00	
69	72131601 -008	c- Pared base azulejos con hidrófugo (1:4:16)	M2	71,50	12.000	858.000,00	
70	72131601 -008	d- Revoque de losa conector incluye pilares y vigas	M2	10,00	33.000	330.000,00	
		Contrapiso					3.494.500
71	72131601 -009	a- Cascote int. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)-reparacion	M2	161,00	14.500	2.334.500,00	
72	72131601 -009	b- Cascote ext. 10 cm terr. Natural (1:4:16:24)- para guarda obra	M2	63,00	20.000	1.260.000,00	
		Piso					17.355.000
73	72131601 -009	a- Cerámico PI 5	M2	148,50	65.000	9.652.500,00	
74	72131601 -009	b- Cerámico PI 5	M2	12,50	65.000	812.500,00	
75	72131601 -009	c- Alisado de cemento guarda obra esp. 2cm	M2	43,00	30.000	1.290.000,00	
76	72131601 -009	d- Canto rodado acceso peatonal	M2	20,00	70.000	1.400.000,00	
77	72131601 -009	e- HoAo de 12cm previa preparacion de la base con varilla torcionada cada 20cm acceso vehicular y cochera	M2	40,00	105.000	4.200.000,00	
		Zócalo					2.672.000
78	72101607 -005	a- Cerámico PI 5	Ml	167,00	16.000	2.672.000,00	
		Revestimiento					25.354.000
		a- Azulejos blanco					
79	72102508 -003	a1- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion SS HH H=2,10	M2	60,00	65.000	3.900.000,00	
80	72102508 -003	a2- De azulejos blancos con guarda decorada de terminacion area espera cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,50	M2	228,00	65.000	14.820.000,00	
		b- ladrillejos					
81	72101607 -002	b1- ladrillejos previa preparación de base	M2	107,00	62.000	6.634.000,00	
		Mesadas					12.580.000
82	72102508 -999	a-De HºAº con mesada de granito, zocalo de granito con pileta doble, 0,40x0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en ortodoncia-enfermeria y cocina.	Ml	6,80	1.850.000	12.580.000,00	
		Cielorraso con pintura					2.410.000
83	72101601 -002	a- De yeso urgencia	M2	14,00	140.000	1.960.000,00	
84	72101601 -002	b- Cornisa media caña	ML	15,00	30.000	450.000,00	
		Aberturas de madera					16.510.000
85	72131601 -010	a- P. Placa 0,7x2,10 marco 0,15	Un	3,00	900.000	2.700.000,00	
86	72131601 -010	b- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,15	Un	6,00	1.000.000	6.000.000,00	
87	72131601 -010	c- P. Placa 0,9x2,10 marco 0,3	Un	4,00	1.200.000	4.800.000,00	
88	72131601 -010	d- P. Placa 1,3x2,10 vaiven con mirilla marco 0,3	Un	1,00	1.450.000	1.450.000,00	
89	72131601 -010	e- Mueble de admision de madera formicada con doble mesada de granito	ML	1,20	1.300.000	1.560.000,00	

Abog. Josefa Benítez Aquino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS			EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres.				
N°	Código de Catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL
		moldura pecho paloma con cristal 6 mm. Ver detalle					
		Aberturas metálicas					**12.675.000**
90	72101903 -001	a- Ventana balancin 1,50x1,10	Un	6,00	1.250.000	7.500.000,00	
91	72101903 -001	b- Ventana balancin 0,60x0,40	Un	1,00	350.000	350.000,00	
92	72101903 -001	c- Puerta de acceso 1,20x 2,10	Un	2,00	950.000	1.900.000,00	
93	72101903 -001	d- Portón de Acceso peatonal 1,5x1,3 y 2 Vehicular 3x1,3	M2	9,75	300.000	2.925.000,00	
		Vidrios					**3.200.000**
94	72102602 -004	a- Doble	M2	20,00	160.000	3.200.000,00	
		Instalación de agua corriente					**7.570.800**
95	72102304 -002	a- Cañeria PVC 3/4"	Ml	52,60	18.000	946.800,00	
96	72102304 -002	b- Cañeria PVC de 1/2"	Ml	47,00	13.000	611.000,00	
97	72102304 -002	c- Llave de paso 3/4	Un	1,00	117.000	117.000,00	
98	72102304 -002	d- Llave de paso de 1/2"	Un	12,00	90.000	1.080.000,00	
99	72102304 -002	e- Canilla de patio de 1/2"	Un	1,00	66.000	66.000,00	
100	83101504 -987	f- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, bases de HoAo, con motor, acometida de agua y electricidad incluido.	Un	1,00	4.750.000	4.750.000,00	
		Desague cloacal					**8.171.100**
101	72102304 -006	a- Cañeria PVC 40	Ml	10,00	21.000	210.000,00	
102	72102304 -006	b- Cañeria PVC 50	Ml	10,00	28.600	286.000,00	
103	72102304 -006	c- Cañeria PVC 75	Ml	8,00	37.700	301.600,00	
104	72102304 -006	d- Cañeria PVC 100 blanco interno y externo	Ml	62,00	38.000	2.356.000,00	
105	72102304 -006	e- Desengrasador	Un	1,00	175.500	175.500,00	
106	72102304 -006	f- Rejilla de piso sifonada	Un	5,00	150.000	750.000,00	
107	72102304 -006	g- Camara inspección 0,40 x 0,40 m	Un	8,00	250.000	2.000.000,00	
108	72102304 -006	h- Camara inspección 0,50 x 0,50 m	Un	1,00	377.000	377.000,00	
109	72102304 -006	i- Camara inspección 0,60 x 0,60 m	Un	1,00	350.000	350.000,00	
110	72102303 -003	j- Cámara séptica - completar lo faltante	Un	1,00	520.000	520.000,00	
111	72102304 -006	k- Pozo absorbente - completar lo faltante	Un	1,00	845.000	845.000,00	
		Artefactos sanitarios					**7.500.000**
112	72131601 -011	a- Inodoro blanco sisterna de acople	Un	1,00	400.000	400.000,00	
113	72131601 -011	b- Inodoro blanco siterna alta	Un	3,00	400.000	1.200.000,00	
114	72131601 -011	c- Lavatorio mediano de empotrar	Un	1,00	250.000	250.000,00	
115	72131601 -011	d- Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Un	5,00	800.000	4.000.000,00	
116	72131601 -011	e- Barra acero inoxidable 1m (discapasitado)	Un	2,00	250.000	500.000,00	
117	72131601 -011	f- Pileta de lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 m	Un	1,00	700.000	700.000,00	
118	72131601 -011	g- Accesorios de losa	Un	15,00	30.000	450.000,00	
		Desague pluvial					**6.720.000**
119	72102304 -005	a- Canaleta moldurada des. 0,33 chapa N° 26	Ml	36,00	62.000	2.232.000,00	
120	72102304 -005	b- Bandeja externa des. 0,33 chapa N° 26	Ml	24,00	62.000	1.488.000,00	
121	72102304 -005	c- Cañeria PVC 100 marron	Ml	60,00	35.000	2.100.000,00	
122	72102304 -005	d- Regilla pluvial 0,30x0,30	Un	6,00	150.000	900.000,00	
		Instalacion Electrica					**17.165.500**
123	72131601 -001	a-Bocas luces	Un	35,00	75.000	2.625.000,00	
124	72131601	b-Bocas de tomas monofasico	Un	37,00	75.000	2.775.000,00	

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe Dpto. de Verificación Contractual

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE P.S. TACUARAS			EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres.				
N°	Código de Catalogo -001	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL
125	72131601 -001	c- Bocas de ventilador de techo	Un	7,00	75.000	525.000,00	
126	72131601 -001	d- Bocas de tomas especiales	Un	4,00	75.000	300.000,00	
127	72131601 -001	e- Linea para compresor	Un	1,00	150.000	150.000,00	
128	72131601 -001	f- Linea para ducha, con la provision de la ducha electrica	Un	1,00	250.000	250.000,00	
129	72102201 -9998	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	Un	5,00	58.500	292.500,00	
130	72102201 -9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Un	15,00	84.500	1.267.500,00	
131	72102201 -9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Un	15,00	162.500	2.437.500,00	
132	40101604 -001	j- Ventilador de techo	Un	7,00	450.000	3.150.000,00	
133	72131601 -001	K- Tablero principal TP bloque nuevo trifasico compuesto de: 5 llaves monofasica de 10A,1 Llaves monofasica de 25A,1 llave de corte general 3x40 A	Un	1,00	975.000	975.000,00	
134	72131601 -001	L- Registro electrico	Un	2,00	234.000	468.000,00	
135	72131601 -001	M- Alimentación desde llave de corte en pilastra al TP. BLOQUE NUEVO con Alimentación subterránea NYY de 10 mm	Gl	1,00	1.950.000	1.950.000,00	
		Pintura					15.232.600
136	72131601 -012	a- Pared exterior al agua	M2	34,10	16.000	545.600,00	
137	72131601 -012	b- Pared visto con silicona previa limpieza	M2	107,00	12.000	1.284.000,00	
138	72131601 -012	g- Pared interior al agua con enduido	M2	443,00	14.000	6.202.000,00	
139	72131601 -012	d- Techo tejuelon barniz y HºAº sintético	M2	199,00	15.000	2.985.000,00	
140	72131601 -012	e- Aberturas de madera al sintético	M2	52,00	28.000	1.456.000,00	
141	72131601 -012	f- Aberturas metálicas sintético	M2	60,00	26.000	1.560.000,00	
142	72131601 -012	g- Canaleta y bajada sintetico	Ml	60,00	20.000	1.200.000,00	
		Cartelería					1.300.000
143	82101502 -004	a- Cartel identificador	Un	1,00	1.300.000	1.300.000,00	
		Muro perimetral					22.705.000
144	72102504 -001	a- Muralla ladrillo comun h=1,3 revocado (pintura al agua) con pilastra 0,30 cada 2m con cimiento, nivelacion, aislacion, coronamiento sardinel laminado	Ml	20,00	390.000	7.800.000,00	
145	72101703 -007	b- Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de Hº de 2,40m de altura y cabezal curvo con 3 hilada de alambre de pua Nº 16	Ml	135,50	110.000	14.905.000,00	
		Limpieza					1.792.000
146	72131601 -013	a- Limpieza periodica y final de obra	M2	256,00	7.000	1.792.000,00	

Gs.399.955.800

Total Gs.: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS. IVA INCLUIDO.

ES NUESTRO INFORME.

Abg. Gustavo Caballero
Dirección General de Asesoría Jurídica

Abg. José Benítez
Dirección General de Asesoría Jurídica

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco Giménez
Dirección General Operativa de Contrataciones

Sr. Miguel León
Dirección General Operativa de Contratación

ANEXO N° 1 AL INFORME DE EVALUACIÓN.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 64/2016 para la "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS"– ID N° 318.198.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **VEINTE Y TRES** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL DIEZ Y SIETE**, siendo las 08:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 64/2016 para la "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS"– ID N° 318.198,** cuya Apertura de los sobres de ofertas se realizó en fecha 5 de diciembre de 2016. El llamado cuenta con **Resolución D.G.O.C. N° 1045/2016 de fecha 17 de octubre de 2016** ***"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO A*** **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 64/2016 para la "TERMINACIÓN DE OBRA Y REPARACIÓN DE BLOQUE EXISTENTE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR USF DE TACUARA DEL MSPyBS"– ID N° 318.198.**
Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por **Resolución S.G.** ***"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES"***, las que se mencionan a continuación:

- **Abg. Gustavo Caballero,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Abg. José Benítez,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Sr. Miguel León,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
- **Abg. Marco Giménez,** representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.

El Comité de Evaluación menciona que se reúne en base a un error detectado posterior a la entrega del informe principal, se realiza la rectificación del punto **8 (Verificación de la documentación no sustancial y formal),** el cual queda redactado de la siguiente manera:

8.VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO SUSTANCIAL Y FORMAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, por lo que se verifica en ello el cumplimiento de los puntos exigidos en el PBC (Experiencia Específica en Obras - Capacidad en materia de personal - Capacidad en materia de Equipos).

REQUERIMIENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Físicas.					
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

Miguel León, Jefe
Dpto. de Procedimientos y Excepciones
D.G.O.C. - D.G.A.F

ABG. GUSTAVO CABALLERO, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABG. JOSÉ M. BENÍTEZ AQUINO
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

ABG. LL. M. MARCO GIMÉNEZ
Encargado
Asesoría Jurídica y Técnica - D.O.C.
MAT. C.S.J. N°: 19.024

REQUERIMIENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
de Contrataciones Públicas. *					
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.					
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Oferentes en Consorcio.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3					
i. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ABG. M. MARCO GIMÉNEZ
Encargado
Asesoría Jurídica y Técnica - D.O.C.
MAT. C.S.J. Nº 19.024

Miguel León, Jefe
Unidad de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

ABG. GUSTAVO CABALLERO, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABG. JOSÉ M. BENÍTEZ AQUINO
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

REQUERIMIENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2013-2014-2015).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4					
i. Copias de contratos de empresas públicas o privadas ejecutados de provisión de bienes y servicios o facturación de ventas y recepciones finales de servicios similares en la cual conste las cantidades ejecutadas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6					
i. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Copia del título del profesional propuesto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.					
i. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarias y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

ABG. GUSTAVO CABALLERO, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABG. JOSÉ M. BENÍTEZ AQUINO
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

ABG. LL. M. MARCO GIMÉNEZ
Encargado
Asesoría Jurídica y Técnica - D.O.C.
MAT. C.S.J. Nº: 19.024

DOCUMENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
1. Capacidad Legal					
Requisitos Mínimos					
· El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad Financiera					
Requisitos Mínimos					
· **Coeficiente de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente igual o mayor a cero ochenta (0.80). Con datos extraídos del Balance General correspondiente a los 3 últimos ejercicios fiscales (2012-2013-2014).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a cero setenta (0,70). Con datos extraídos del Balance General correspondiente a los 3 últimos ejercicios fiscales (2012-2013-2014).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: Al 20% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Experiencia General en Obras					
Requisitos Mínimos					
· Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a Al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Experiencia Específica en Obras					
Requisitos Mínimos					
· Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. · La similitud debe basarse en Construcciones de obra civil, reparación y mantenimiento de por lo menos una edificación de 500 m2 o más.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.G.C. - D.G.A.F.

ABG. GUSTAVO CABALLERO, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABG. LIC. M. MARCO GIMÉNEZ
Encargado
Asesoría Jurídica y Tección - D.O.C.
MAT. C.S.J. N°: 19.024

ABG. JOSÉ M. BENÍTEZ ROLÓN
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DOCUMENTOS	EMTEC EMPRESA TÉCNICA	PEGASUS S.A.	ING. JULIO C. GOMEZ	ING. JUAN CANATTA	COLARTE S.A.
· A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70%, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.					
· Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período durante los últimos diez años en las siguientes actividades clave: · 50 M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos. · Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos. · Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos. · Instalación de sistema de prevención contra incendios. · Instalación de sistemas eléctricos. · Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Capacidad en materia de personal					
Requisitos Mínimos					
· Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: *Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario.* Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 *[tres]* años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. Capacidad en materia de equipos					
Requisitos Mínimos					
a) Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: *- 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;* *- Una hormigonera* *- 1 (una) Motobomba;* *- 1 (un) Camión de Carga;* *Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBS: ***Las empresas presentan el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.***

Damos por concluido la rectificación de la Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 64/2016 en fecha 23 de marzo de 2017, para así dar continuidad a los siguientes trámites correspondientes.

ES NUESTRO INFORME.

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
M.S.P. y B.S.

ABG. GUSTAVO CABALLERO, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABG. LL. M. MARCO GIMENEZ
Encargado
Asesoría Jurídica y Técnica - D.O.C.
MAT. C.S.J. Nº: 19.024

ABG. JOSÉ M. BENITEZ TOCINO
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.