Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán					Guaraní Pora Construcciones de Edgar Gustavo Bael Duré					Constructora Km 13 1/2 de Pedro Juan Báez					Constructora Km 13 1/2 de Pedro Juan Báez				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Trabajos Preliminares**																				
	Colocación de Cartel de Obra: 1,20 x 2,40 [m]			2,00	986.000	1.972.000			2,00	1.400.000	2.800.000			2,00	#######	2.800.000			2,00	1.500.000	3.000.000
	Marcación y replanteo s/ plan altimétrico			2.392,00	3.250	7.774.000			2.392,00	5.000	11.960.000			2.392,00	5.000	11.960.000			2.392,00	1.500	3.588.000
2	**Cordones**																				
	Construcción de cordón			611,00	24.500	14.969.500			611,00	15.000	9.165.000			611,00	15.500	9.470.500			611,00	22.000	13.442.000
	Relleno para soporte de cordón-cuneta			122,20	18.500	2.260.700			122,20	18.000	2.199.600			122,20	18.000	2.199.600			122,20	20.000	2.444.000
	Pintura a la cal			611,00	8.850	5.407.350			611,00	14.000	8.554.000			611,00	14.000	8.554.000			611,00	2.997	1.831.167
3	**Empedrado**																				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			2.392,00	28.900	69.128.800			2.392,00	15.000	35.880.000			2.392,00	16.000	38.272.000			2.392,00	27.809	66.519.128
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			2.392,00	2.800	6.697.600			2.392,00	10.000	23.920.000			2.392,00	10.500	25.116.000			2.392,00	3.000	7.176.000
4	**Trabajos Finales**																				
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	1.790.050	1.790.050			1,00	1.050.280	1.050.280			1,00	577.900	577.900			1,00	1.000.000	1.000.000
	Total General					110.000.000					95.528.880					98.950.000					99.000.295

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C.
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.