DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado a Contratación Directa N° 18/2019 "CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE MEJORAS VARIAS"

		IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**VEREDA- SOLDADO DESCONOCIDO E/GRAL ROA**					**16.338.200**										
1.1	Cartel de 1,80x1,50 m	1.200.000	1	N/A	N/A	1.200.000										
1.2	Demolicion de estructura de hormigon	500.000	1	N/A	N/A	500.000										
1.3	Demolicion de empedrado en sector de baden	18.500	19,00	N/A	N/A	351.500										
1.4	Empedrado	55.200	20,00	N/A	N/A	1.104.000										
1.5	Excavacion para canal	63.000	7,20	N/A	N/A	453.600										
1.6	Canal a cielo abierto	495.800	12,00	N/A	N/A	5.949.600										
1.7	Baden de HºAº Espesor:12cm	165.250	38,00	N/A	N/A	6.279.500										
1.8	Limpieza	500.000	1,00	N/A	N/A	500.000										
2	**VEREDA - CALLE ESTRELLA E/PETTIROSSI CASCO URBANO**					**15.283.531**										
2.1	Cartel de 1,80x1,50 m	1.200.000	1	N/A	N/A	1.200.000										
2.2	Desmonte de suelo	11.200	22	N/A	N/A	246.400										
2.3	Demolicion de piso en mal estado	11.200	22	N/A	N/A	246.400										
2.4	Relleno en sector pasarela metalica	63.000	6,00	N/A	N/A	378.000										
2.5	Cordon de muro	452.914	2,69	N/A	N/A	1.218.339										
2.6	Mamposteria de nivelacion de 0,30m	115.200	6	N/A	N/A	691.200										
2.7	Empedrado	55.200	21,50	N/A	N/A	1.186.800										
2.8	Contrapiso de cascotes	49.770	54	N/A	N/A	2.687.580										
2.9	Piso layota	78.978	54	N/A	N/A	4.264.812										
2.10	Pasarela metalica, ancho 2 metros	452.000	7,00	N/A	N/A	3.164.000										
3	**AMPLIACION DE PUENTE DE HºAº**					**12.659.023**										
3.1	Preparacion del lugar	200.000	1,00	N/A	N/A	200.000										
3.2	Entibado del cauce para la construccion de muros	315.200	1	N/A	N/A	315.200										
3.3	Replanteo y marcacion	12.000	11,25	N/A	N/A	135.000										
3.4	Excavacion de base en cabecera	42.000	2,88	N/A	N/A	120.960										

3.5	Muro de contencion PBC	452.914	4,68	N/A	N/A	2.119.638										
3.6	Losa de HºAº espesor: 20cm	2.485.000	2,25	N/A	N/A	5.591.250										
3.7	Baranda metálica	175.000	19	N/A	N/A	3.325.000										
3.8	Pintura de baranda al sintetico	18.525	19	N/A	N/A	351.975										
3.9	Limpieza	500.000	1	N/A	N/A	500.000										
4	**CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE PRESBITERO GUAIRARE**					**76.802.800**										
4.1	Preparacion del lugar	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000										
4.2	Limpieza de canal	1.500.000	1	N/A	N/A	1.500.000										
4.3	Entibado del cauce para la construccion de muros	500.000	1	N/A	N/A	500.000										
4.4	Excavacion para muro de canal	42.000	45,90	N/A	N/A	1.927.800										
4.5	Muro de PBC	450.000	120	N/A	N/A	54.000.000										
4.6	Base de piedra en canal	450.000	37,50	N/A	N/A	16.875.000										
4.7	Limpieza	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000										
5	**LETRAS CORPOREAS**					**35.669.600**										
5.1	Preparacion del lugar	350.000	1	N/A	N/A	350.000										
5.2	Excavacion para base de letras	42.000	7,20	N/A	N/A	302.400										
5.3	Zapata, pilar, viga cadena, brote para letras	2.360.000	3,18	N/A	N/A	7.504.800										
5.4	Mamposteria de de 0,45m	165.000	14,40	N/A	N/A	2.376.000										
5.5	Revoque de mamposteria	32.000	43	N/A	N/A	1.382.400										
5.6	Letras corporeas de HºAº	10.000.000	1	N/A	N/A	10.000.000										
5.7	Contrapiso de cascotes	35.000	52,00	N/A	N/A	1.820.000										
5.8	Piso alisada de cemento	92.000	52,00	N/A	N/A	4.784.000										
5.9	Textura en relieve de graficos según diseño	2.500.000	1	N/A	N/A	2.500.000										
5.10	Iluminacion de letras corporeas	2.150.000	1	N/A	N/A	2.150.000										
5.11	Asientos tipo parque de material fijo, y sector de canteros	2.500.000	1,00	N/A	N/A	2.500.000										
6	**ESCALINATA**					**10.287.000**										
6.1	Replanteo y marcacion	4.500	56,00	N/A	N/A	252.000										
6.2	Desmonte de suelo para escalones	20.000	47,60	N/A	N/A	952.000										
6.3	Contrapiso de cascotes	32.000	56	N/A	N/A	1.792.000										
6.4	Piso alisada de cemento	25.000	56	N/A	N/A	1.400.000										
6.5	Pintura contra huella	3.000	42	N/A	N/A	126.000										

6.6	Movimiento de suelo, nivelacion empastado	30.000	144,00	N/A	N/A	4.320.000										
6.7	Mastil para bandera	315.000	3,00	N/A	N/A	945.000										
6.8	Limpieza	500.000	1	N/A	N/A	500.000										
	TOTAL					**167.040.153**										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

Maria Elena Cruz Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati