Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 06/2.018 – Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 30 Acaray - Barrio San Marcos - Acceso a la Escuela Inocencio Careaga Duarte N° 4644. ID Nº 342.194.-

		• Tesla Ingeniería de Nelson Andres Franco Salinas con RUC 2298621-9					• RCG Servicios y Construcciones de Rolando Florentino Casco Garcete con RUC 4543313-5					• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				
Item	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
01	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocacion de Carteles (medida 1,00m x 2,00m)		Un.	1,00	1.400.000	1.400.000		Un.	1,00	800.000	800.000		Un.	1,00	770.000	770.000
	Marcacion y replanteo		m2	2.426,00	1.000	2.426.000		m2	2.426,00	500	1.213.000		m2	2.426,00	880	2.134.880
	Preparacion de Terreno		m2	2.426,00	2.500	6.065.000		m2	2.426,00	2.000	4.852.000		m2	2.426,00	2.200	5.337.200
02	**CORDONES**															
	Provision y Colocacion de Cordones de H° 10x30x50		ml	540,00	25.000	13.500.000		ml	540,00	20.000	10.800.000		ml	540,00	23.650	12.771.000
	Relleno para Soporte de Cordon		m3	108,00	5.000	540.000		m3	108,00	4.000	432.000		m3	108,00	5.500	594.000
	Pintura a la Cal		ml	540,00	1.000	540.000		ml	540,00	1.000	540.000		ml	540,00	1.100	594.000
03	**EMPEDRADO**															
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja		m2	2.426,00	32.000	77.632.000		m2	2.426,00	31.000	75.206.000		m2	2.426,00	34.100	82.726.600
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.		m2	2.426,00	4.000	9.704.000		m2	2.426,00	3.000	7.278.000		m2	2.426,00	2.750	6.671.500
04	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final		gl	1,00	1.000.000	1.000.000		gl	1,00	300.000	300.000		gl	1,00	482.020	482.020
	TOTAL GENERAL					**112.807.000**					**101.421.000**					**112.081.200**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.