Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 21 Monday - Fracción Javy'aha - Tramo 1**		Unidad Medida	1		**37.178.508**		Unidad Medida	1		**0**		Unidad Medida	1	0	**0**
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	739	2.496	1.844.544		Metros cuadrado	739		0		Metros cuadrado	739		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	739	2.455	1.814.245		Metros cuadrado	739		0		Metros cuadrado	739		0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	147,8	3.014	445.469		Metros cúbicos	147,8		0		Metros cúbicos	147,8		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	739	26.729	19.752.731		Metros cuadrado	739		0		Metros cuadrado	739		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	739	2.932	2.166.748		Metros cuadrado	739		0		Metros cuadrado	739		0
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	212	25.016	5.303.392		Metro lineal	212		0		Metro lineal	212		0
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	739	2.465	1.821.635		Metros cuadrado	739		0		Metros cuadrado	739		0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	739	2.465	1.821.635		Metros cuadrado	739		0		Metros cuadrado	739		0
1.5		Limpieza															
		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	739	961	710.179		Metros cuadrado	739		0		Metros cuadrado	739		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 21 Monday - Fracción Javy'aha - Tramo 2**		**Medida Global**	**1**		**47.408.225**		**Medida Global**	**1**		**0**		**Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	955	2.496	2.383.680		Metros cuadrado	955		0		Metros cuadrado	955		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	955	2.455	2.344.525		Metros cuadrado	955		0		Metros cuadrado	955		0
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	191	3.014	575.674		Metros cúbicos	191		0		Metros cúbicos	191		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	955	26.729	25.526.195		Metros cuadrado	955		0		Metros cuadrado	955		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	955	2.932	2.800.060		Metros cuadrado	955		0		Metros cuadrado	955		0
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	266	25.016	6.654.256		Metro lineal	266		0		Metro lineal	266		0
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	955	2.465	2.354.075		Metros cuadrado	955		0		Metros cuadrado	955		0
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	955	2.465	2.354.075		Metros cuadrado	955		0		Metros cuadrado	955		0
2.5		Limpieza															
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	955	961	917.755		Metros cuadrado	955		0		Metros cuadrado	955		0
3	**72151701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 18 Monday - Fracción Tajy Poty**		**Unidad Medida**	**1**		**57.752.684**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares															
3.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.147	2.496	2.862.912		Metros cuadrado	1.147		0		Metros cuadrado	1.147		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.147	2.455	2.815.885		Metros cuadrado	1.147		0		Metros cuadrado	1.147		0
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	229,4	3.014	691.412		Metros cúbicos	229,4		0		Metros cúbicos	229,4		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.147	27.820	31.909.540		Metros cuadrado	1.147		0		Metros cuadrado	1.147		0

Lic. Ramón B. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.147	2.932	3.363.004		Metros cuadrado	1.147		0		Metros cuadrado	1.147		0
3.3		Cordón de Ho.															
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	314	25.016	7.855.024		Metro lineal	314		0		Metro lineal	314		0
3.4		Compactación															
3.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.147	2.465	2.827.355		Metros cuadrado	1.147		0		Metros cuadrado	1.147		0
3.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.147	2.465	2.827.355		Metros cuadrado	1.147		0		Metros cuadrado	1.147		0
3.5		Limpieza															
3.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.147	961	1.102.267		Metros cuadrado	1.147		0		Metros cuadrado	1.147		0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 14 Monday**		**Unidad Medida Global**	**1**		**36.421.682**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares															
4.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	715	2.496	1.784.640		Metros cuadrado	715		0		Metros cuadrado	715		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	715	2.455	1.755.325		Metros cuadrado	715		0		Metros cuadrado	715		0
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	143	3.014	431.002		Metros cúbicos	143		0		Metros cúbicos	143		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	715	27.820	19.891.300		Metros cuadrado	715		0		Metros cuadrado	715		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	715	2.932	2.096.380		Metros cuadrado	715		0		Metros cuadrado	715		0
4.3		Cordón de Ho.															
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	190	25.016	4.753.040		Metro lineal	190		0		Metro lineal	190		0
4.4		Compactación															

Lic. Asunción L. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	715	2.465	1.762.475		Metros cuadrado	715		0		Metros cuadrado	715		0
4.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	715	2.465	1.762.475		Metros cuadrado	715		0		Metros cuadrado	715		0
4.5		Limpieza															
4.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	715	961	687.115		Metros cuadrado	715		0		Metros cuadrado	715		0
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 16 Zona Granja - Tramo 1**		**Unidad Medida**	**1**		**42.235.778**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares															
5.1.1		Cartel de Obra:		cuadrados	3	499.310	1.497.930		cuadrado	3		0		cuadrado	3		0
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	835	2.496	2.084.160		Metros cuadrado	835		0		Metros cuadrado	835		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	835	2.455	2.049.925		Metros cuadrado	835		0		Metros cuadrado	835		0
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	167	3.014	503.338		Metros cúbicos	167		0		Metros cúbicos	167		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	835	27.820	23.229.700		Metros cuadrado	835		0		Metros cuadrado	835		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	835	2.932	2.448.220		Metros cuadrado	835		0		Metros cuadrado	835		0
5.3		Cordón de Ho.															
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	220	25.016	5.503.520		Metro lineal	220		0		Metro lineal	220		0
5.4		Compactación															
5.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	835	2.465	2.058.275		Metros cuadrado	835		0		Metros cuadrado	835		0
5.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	835	2.465	2.058.275		Metros cuadrado	835		0		Metros cuadrado	835		0
5.5		Limpieza															
5.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	835	961	802.435		Metros cuadrado	835		0		Metros cuadrado	835		0

Lic. Asunción L. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 24 Monday - Fracción Los Laureles**		**Medida Global**	**1**		**48.837.736**		**Medida Global**	**1**		**0**		**Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares															
6.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	963	2.496	2.403.648		Metros cuadrado	963		0		Metros cuadrado	963		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		cuadrados	963	2.455	2.364.165		cuadrado	963		0		cuadrado	963		0
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	192,6	3.014	580.496		Metros cúbicos	192,6		0		Metros cúbicos	192,6		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	963	27.820	26.790.660		Metros cuadrado	963		0		Metros cuadrado	963		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	963	2.932	2.823.516		Metros cuadrado	963		0		Metros cuadrado	963		0
6.3		Cordón de Ho.															
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	268	25.016	6.704.288		Metro lineal	268		0		Metro lineal	268		0
6.4		Compactación															
6.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	963	2.465	2.373.795		Metros cuadrado	963		0		Metros cuadrado	963		0
6.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	963	2.465	2.373.795		Metros cuadrado	963		0		Metros cuadrado	963		0
6.5		Limpieza															
6.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	963	961	925.443		Metros cuadrado	963		0		Metros cuadrado	963		0
	72131701-002	**Construcción de empedrado en el Km 21 Monday - Fracción San Carlos**		**Unidad Medida**	**1**		**21.412.186**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares															
7.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	409	2.496	1.020.864		Metros cuadrado	409		0		Metros cuadrado	409		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	409	2.455	1.004.095		Metros cuadrado	409		0		Metros cuadrado	409		0
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	81,8	3.014	246.545		Metros cúbicos	81,8		0		Metros cúbicos	81,8		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	409	26.729	10.932.161		Metros cuadrado	409		0		Metros cuadrado	409		0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	409	2.932	1.199.188		Metros cuadrado	409		0		Metros cuadrado	409		0
7.3		Cordón de Ho.															
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	124	25.016	3.101.984		Metro lineal	124		0		Metro lineal	124		0
7.4		Compactación															
7.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	409	2.465	1.008.185		Metros cuadrado	409		0		Metros cuadrado	409		0
7.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	409	2.465	1.008.185		Metros cuadrado	409		0		Metros cuadrado	409		0
7.5		Limpieza															
7.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	409	961	393.049		Metros cuadrado	409		0		Metros cuadrado	409		0
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 14 Monday - 6000**		**Unidad Medida**	**1**		**44.780.300**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
8.1		Trabajos Preliminares															
8.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
8.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	801	2.496	1.999.296		Metros cuadrado	801		0		Metros cuadrado	801		0
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	801	2.455	1.966.455		Metros cuadrado	801		0		Metros cuadrado	801		0
8.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	160,2	3.014	482.843		Metros cúbicos	160,2		0		Metros cúbicos	160,2		0
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	801	26.729	21.409.929		Metros cuadrado	801		0		Metros cuadrado	801		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	801	2.932	2.348.532		Metros cuadrado	801		0		Metros cuadrado	801		0
8.3		Cordón de Ho.															
8.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	414	25.016	10.356.624		Metro lineal	414		0		Metro lineal	414		0
8.4		Compactación															
8.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	801	2.465	1.974.465		Metros cuadrado	801		0		Metros cuadrado	801		0
8.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	801	2.465	1.974.465		Metros cuadrado	801		0		Metros cuadrado	801		0
8.5		Limpieza															
8.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	801	961	769.761		Metros cuadrado	801		0		Metros cuadrado	801		0
9	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 20 Monday - Fracción María Auxiliadora**		**Unidad Medida**	**1**		**30.048.108**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
9.1		Trabajos Preliminares															
9.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
9.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	595	2.496	1.485.120		Metros cuadrado	595		0		Metros cuadrado	595		0
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	595	2.455	1.460.725		Metros cuadrado	595		0		Metros cuadrado	595		0
9.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
9.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	148,75	3.014	448.333		Metros cúbicos	148,75		0		Metros cúbicos	148,75		0
9.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	595	26.729	15.903.755		Metros cuadrado	595		0		Metros cuadrado	595		0
9.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	595	2.932	1.744.540		Metros cuadrado	595		0		Metros cuadrado	595		0
9.3		Cordón de Ho.															
9.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	160	25.016	4.002.560		Metro lineal	160		0		Metro lineal	160		0
9.4		Compactación															

Lic. Aurelio E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
9.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	595	2.465	1.466.675		cuadrados	595		0		cuadrados	595		0
9.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	595	2.465	1.466.675		Metros cuadrado	595		0		Metros cuadrado	595		0
9.5		Limpieza															
9.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	595	961	571.795		Metros cuadrado	595		0		Metros cuadrado	595		0
		TOTAL GENERAL					**366.075.207**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ * UOC * PERIODO 2015-2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.