CCO - CONTRUCCIÓN DE DOS DESTACAMENTOS NAVALES ZONA PUERTO ROSARIO Y ZONA ANTEQUERA con ID: 401384

LOTE NRO: 1 CONTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL ZONA PUERTO ROSARIO

			EN OBRAS de Nelson Segovia				CONSTRUTEX S.A.				TESAKA INGENIERIA S.A.				MES INGENIERIA S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	600	7.500	4.500.000	Metros cuadrados	600	6.282	3.769.200	Metros cuadrados	600	6.674	4.004.400	Metros cuadrados	600	2.900	1.740.000
2	72131601-9995	Construcción de obrador	Metros cuadrados	20	475.000	9.500.000	Metros cuadrados	20	474.934	9.498.680	Metros cuadrados	20	504.617	10.092.340	Metros cuadrados	20	928.000	18.560.000
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	34	500.000	17.000.000	Metros cúbicos	34	443.316	15.072.744	Metros cúbicos	34	471.022	16.014.748	Metros cúbicos	34	391.152	13.299.168
4	72131601-005	Mampostería de contención de 0,45	Metros cuadrados	96	225.000	21.600.000	Metros cuadrados	96	227.374	21.827.904	Metros cuadrados	96	241.584	23.192.064	Metros cuadrados	96	199.506	19.152.576
5	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	Metros cuadrados	665	110.000	73.150.000	Metros cuadrados	665	95.252	63.342.580	Metros cuadrados	665	101.204	67.300.660	Metros cuadrados	665	80.221	53.346.965
6	72131601-004	Encadenado inferior de H°A° - 13 x 27	Metro lineal	147	125.000	18.375.000	Metro lineal	147	100.920	14.835.240	Metro lineal	147	107.228	15.762.516	Metro lineal	147	133.017	19.553.499
7	72131601-015	Pilares de H°A° según cálculo	Metro lineal	142	200.000	28.400.000	Metro lineal	142	164.566	23.368.372	Metro lineal	142	174.851	24.828.842	Metro lineal	142	265.524	37.704.408
8	72131601-004	Vigas de H° A° según cálculo	Metros cuadrados	147	200.000	29.400.000	Metros cuadrados	147	172.566	25.367.202	Metros cuadrados	147	183.351	26.952.597	Metros cuadrados	147	241.860	35.553.420
9	72131601-004	Zapatas de H° A° según cálculo	Unidad	18	1.350.000	24.300.000	Unidad	18	1.154.611	20.782.998	Unidad	18	1.226.774	22.081.932	Unidad	18	1.983.600	35.704.800
10	72101704-001	Estructura de losa premoldeada tipo LosaRap	Metros cuadrados	292	285.000	83.220.000	Metros cuadrados	292	224.160	65.454.720	Metros cuadrados	292	238.170	69.545.640	Metros cuadrados	292	230.460	67.294.320
11	72131601-007	Techo metálico con vigas y correa de chapa doblada estructural, y cubertura de chapa trapezoidal con núcleo de poliuretano 40 mm.	Metros cuadrados	317	350.000	110.950.000	Metros cuadrados	317	267.947	84.939.199	Metros cuadrados	317	367.000	116.339.000	Metros cuadrados	317	272.600	86.414.200
12	72131601-014	Escalera principal de H° A° a= 2,40 m. a la vista	Unidad	24	400.000	9.600.000	Unidad	24	353.600	8.486.400	Unidad	24	375.700	9.016.800	Unidad	24	425.609	10.214.616
13	72131601-014	Escalera secundaria de H° A°, a= 1,00 m.	Unidad	18	300.000	5.400.000	Unidad	18	243.520	4.383.360	Unidad	18	258.740	4.657.320	Unidad	18	308.804	5.558.472
14	72131601-014	Escalera de ladrillo, a=1,50	Unidad	6	150.000	900.000	Unidad	6	120.747	724.482	Unidad	6	128.293	769.758	Unidad	6	116.000	696.000
15	72101607-006	Revoque fino interior de paredes	Metros cuadrados	1.151	33.500	38.558.500	Metros cuadrados	1.151	28.666	32.994.566	Metros cuadrados	1.151	30.457	35.056.007	Metros cuadrados	1.151	29.394	33.832.494
16	72101607-006	Revoque exterior de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	177	38.500	6.814.500	Metros cuadrados	177	33.147	5.867.019	Metros cuadrados	177	35.218	6.233.586	Metros cuadrados	177	35.194	6.229.338
17	72101607-006	Revoque y azotada de viga - 3 caras	Metros cuadrados	217	60.000	13.020.000	Metros cuadrados	217	53.494	11.608.198	Metros cuadrados	217	56.837	12.333.629	Metros cuadrados	217	41.296	8.961.232
18	72131601-008	Revoque y azotada de pilares - 4 caras	Metros cuadrados	85	65.000	5.525.000	Metros cuadrados	85	57.387	4.877.895	Metros cuadrados	85	60.973	5.182.705	Metros cuadrados	85	55.402	4.709.170
19	72131601-008	Revoque de mochetas con 2 aristas 15 x 15	Metros cuadrados	54	35.000	1.890.000	Metros cuadrados	54	31.467	1.699.218	Metros cuadrados	54	33.433	1.805.382	Metros cuadrados	54	24.360	1.315.440
20	72131601-008	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	292	72.000	21.024.000	Metros cuadrados	292	71.734	20.946.328	Metros cuadrados	292	76.217	22.255.364	Metros cuadrados	292	46.883	13.689.836
21	72131601-009	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	302	38.500	11.627.000	Metros cuadrados	302	34.714	10.483.628	Metros cuadrados	302	36.883	11.138.666	Metros cuadrados	302	33.264	10.045.728
22	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	20	125.000	2.500.000	Metros cuadrados	20	97.338	1.946.760	Metros cuadrados	20	103.421	2.068.420	Metros cuadrados	20	105.212	2.104.240
23	72131601-009	Carpeta para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	20	30.000	600.000	Metros cuadrados	20	25.366	507.320	Metros cuadrados	20	26.951	539.020	Metros cuadrados	20	31.262	625.240
24	72101607-005	Colocación de zócalo calcáreo	Metro lineal	235	38.500	9.047.500	Metro lineal	235	28.722	6.749.670	Metro lineal	235	30.517	7.171.495	Metro lineal	235	37.897	8.905.795
25	72131601-009	Provisión y colocación de piso calcáreo	Metros cuadrados	553	90.000	49.770.000	Metros cuadrados	553	78.134	43.208.102	Metros cuadrados	553	83.017	45.908.401	Metros cuadrados	553	74.054	40.951.862
26	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	Metros cuadrados	156	120.000	18.720.000	Metros cuadrados	156	102.731	16.026.036	Metros cuadrados	156	109.151	17.027.556	Metros cuadrados	156	127.600	19.905.600
27	72131601-010	Envarillado general sobre aberturas	Metro lineal	30	33.000	990.000	Metro lineal	30	26.408	792.240	Metro lineal	30	28.059	841.770	Metro lineal	30	23.757	712.710

28	72131601-004	Encadenado superior perimetral de H°A° 13x27	Metro lineal	72	115.000	8.280.000	Metro lineal	72	89.067	6.412.824	Metro lineal	72	94.633	6.813.576	Metro lineal	72	133.017	9.577.224
29	72131601-004	Encadenado superior de H°A° 13x20	Metro lineal	125	115.000	14.375.000	Metro lineal	125	86.614	10.826.750	Metro lineal	125	92.027	11.503.375	Metro lineal	125	98.815	12.351.875
30	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	60	135.000	8.100.000	Metros cuadrados	60	103.414	6.204.840	Metros cuadrados	60	109.877	6.592.620	Metros cuadrados	60	95.480	5.728.800
31	72102905-001	Relleno, compactación y nivelación de obra	Metros cúbicos	450	100.000	45.000.000	Metros cúbicos	450	95.840	43.128.000	Metros cúbicos	450	101.830	45.823.500	Metros cúbicos	450	92.800	41.760.000
32	72131701-019	Baranda metálica de galería y escaleras	Metro lineal	97	300.000	29.100.000	Metro lineal	97	239.961	23.276.217	Metro lineal	97	254.958	24.730.926	Metro lineal	97	327.074	31.726.178
33	72131601-012	Pintura de paredes al agua	Metros cuadrados	1.270	22.500	28.575.000	Metros cuadrados	1.270	19.315	24.530.050	Metros cuadrados	1.270	20.522	26.062.940	Metros cuadrados	1.270	23.418	29.740.860
34	72102402-002	Pintura de cielorraso al agua	Metros cuadrados	292	30.000	8.760.000	Metros cuadrados	292	27.467	8.020.364	Metros cuadrados	292	29.183	8.521.436	Metros cuadrados	292	28.058	8.192.936
35	72102402-002	Pintura de cielorraso de yeso al agua	Metros cuadrados	156	30.000	4.680.000	Metros cuadrados	156	27.467	4.284.852	Metros cuadrados	156	29.183	4.552.548	Metros cuadrados	156	28.058	4.377.048
36	72131601-012	Pintura de techo al sintético	Metros cuadrados	317	38.500	12.204.500	Metros cuadrados	317	32.160	10.194.720	Metros cuadrados	317	34.170	10.831.890	Metros cuadrados	317	41.296	13.090.832
37	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	Metro lineal	108	30.000	3.240.000	Metro lineal	108	23.205	2.506.140	Metro lineal	108	24.655	2.662.740	Metro lineal	108	16.803	1.814.724
38	72131601-012	Pintura de barandas al sintético	Metro lineal	97	30.000	2.910.000	Metro lineal	97	24.374	2.364.278	Metro lineal	97	25.897	2.512.009	Metro lineal	97	16.803	1.629.891
39	72102401-003	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	56	30.000	1.680.000	Metros cuadrados	56	25.544	1.430.464	Metros cuadrados	56	27.141	1.519.896	Metros cuadrados	56	33.698	1.887.088
40	72153507-001	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	1	8.500.000	8.500.000	Unidad	1	8.341.334	8.341.334	Unidad	1	8.862.667	8.862.667	Unidad	1	1.160.000	1.160.000
41	72153605-001	Baño Camarotes: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería y accesorios, incluye ducha	Unidad	3	7.000.000	21.000.000	Unidad	3	6.773.334	20.320.002	Unidad	3	7.196.667	21.590.001	Unidad	3	6.826.600	20.479.800
42	72101510-998	Baño S.O.: instalación agua fría + desagüe cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería, incluye ducha	Unidad	1	8.000.000	8.000.000	Unidad	1	7.840.000	7.840.000	Unidad	1	8.330.000	8.330.000	Unidad	1	8.276.600	8.276.600
43	72101510-998	Cañería de alimentación PVC 3/4	Metro lineal	55	40.000	2.200.000	Metro lineal	55	34.251	1.883.805	Metro lineal	55	36.391	2.001.505	Metro lineal	55	92.800	5.104.000
44	72102303-003	Cámara séptica	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	Unidad	1	3.873.027	3.873.027	Unidad	1	4.115.091	4.115.091	Unidad	1	1.654.160	1.654.160
45	72102303-002	Pozo ciego	Unidad	1	8.000.000	8.000.000	Unidad	1	6.282.667	6.282.667	Unidad	1	6.675.333	6.675.333	Unidad	1	1.350.240	1.350.240
46	72101510-007	Registros cloacales 45 x 45	Unidad	8	450.000	3.600.000	Unidad	8	367.200	2.937.600	Unidad	8	390.150	3.121.200	Unidad	8	259.608	2.076.864
47	72101510-998	Cañeria de desague PVC 100 m.m.	Metro lineal	50	68.500	3.425.000	Metro lineal	50	50.080	2.504.000	Metro lineal	50	53.210	2.660.500	Metro lineal	50	63.800	3.190.000
48	72101603-002	Canaleta moldurada chapa N° 26 D= 40 cms	Metro lineal	44	125.000	5.500.000	Metro lineal	44	91.440	4.023.360	Metro lineal	44	97.155	4.274.820	Metro lineal	44	98.600	4.338.400
49	72101603-002	Bajada pluvial chapa N°26 D =40 cms.	Metro lineal	64	120.000	7.680.000	Metro lineal	64	87.734	5.614.976	Metro lineal	64	93.217	5.965.888	Metro lineal	64	98.600	6.310.400
50	72101510-005	Registros pluviales 30 x 30	Unidad	6	335.000	2.010.000	Unidad	6	268.000	1.608.000	Unidad	6	284.750	1.708.500	Unidad	6	175.879	1.055.274
51	72101510-998	Cañería de desagua PVC 100 m.m.	Metro lineal	100	68.500	6.850.000	Metro lineal	100	50.080	5.008.000	Metro lineal	100	53.210	5.321.000	Metro lineal	100	63.800	6.380.000
52	72102602-005	Ventana corrediza 1,50 x 1,10, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes	Unidad	9	1.500.000	13.500.000	Unidad	9	1.293.334	11.640.006	Unidad	9	1.374.167	12.367.503	Unidad	9	1.473.200	13.258.800
53	72102602-005	Ventana corrediza 1,20 x 1,00, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes	Unidad	3	1.100.000	3.300.000	Unidad	3	979.734	2.939.202	Unidad	3	1.040.967	3.122.901	Unidad	3	1.071.840	3.215.520
54	72102602-005	Ventana corrediza 1,00 x 0,50, vidrio templado 8 m.m. color a elegir en obra + herrajes	Unidad	5	800.000	4.000.000	Unidad	5	639.467	3.197.335	Unidad	5	679.433	3.397.165	Unidad	5	446.600	2.233.000
55	72102602-005	Puerta placa (marco+hoja+herraje)	Unidad	15	900.000	13.500.000	Unidad	15	759.467	11.392.005	Unidad	15	806.933	12.103.995	Unidad	15	893.200	13.398.000
56	72102602-005	Puerta p/ box de baño	Unidad	1	550.000	550.000	Unidad	1	456.000	456.000	Unidad	1	484.500	484.500	Unidad	1	267.960	267.960
57	72102602-008	Contramarco de cedro 45 m.m.	Metro lineal	155	27.500	4.262.500	Metro lineal	155	22.430	3.476.650	Metro lineal	155	23.831	3.693.805	Metro lineal	155	17.400	2.697.000
58	72131601-001	Bocas eléctricas(luces,tomas etc.)	Unidad	80	225.000	18.000.000	Unidad	80	200.160	16.012.800	Unidad	80	212.670	17.013.600	Unidad	80	125.118	10.009.440
59	72131601-001	Circuito independiente para ducha y a acond.	Unidad	10	350.000	3.500.000	Unidad	10	317.974	3.179.740	Unidad	10	337.847	3.378.470	Unidad	10	359.681	3.596.810
60	72102201-003	Provisión y colocación de art. lumínico Led	Unidad	45	185.000	8.325.000	Unidad	45	148.587	6.686.415	Unidad	45	157.873	7.104.285	Unidad	45	164.720	7.412.400

61	72102201-9998	Tablero general c/ llaves	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	Unidad	1	2.062.400	2.062.400	Unidad	1	2.191.300	2.191.300	Unidad	1	2.157.600	2.157.600
62	72101703-003	Provisión y colocación de tejido de alambre 1 1/2", calibre 12, tensado con alambre liso acerado y 3 filas de alambre de púa N° 16	Metros cuadrados	948	80.000	75.840.000	Metros cuadrados	948	72.560	68.786.880	Metros cuadrados	948	77.095	73.086.060	Metros cuadrados	948	87.000	82.476.000
63	72131601-005	Provisión y colocación de poste curvo de H° prefabricado con base de hormigón ciclópeo H= 3,00m.	Unidad	158	75.000	11.850.000	Unidad	158	59.574	9.412.692	Unidad	158	63.297	10.000.926	Unidad	158	75.400	11.913.200
64	72131601-005	Mampostería de 0,30 ladrillo común, sobre cimiento h= 0,30 m	Metros cuadrados	142	165.000	23.430.000	Metros cuadrados	142	134.934	19.160.628	Metros cuadrados	142	143.367	20.358.114	Metros cuadrados	142	131.841	18.721.422
65	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada, profundidad =0,40 m	Metros cúbicos	85	450.000	38.250.000	Metros cúbicos	85	353.334	30.033.390	Metros cúbicos	85	375.417	31.910.445	Metros cúbicos	85	391.152	33.247.920
66	72131601-008	Revoque de mampostería con hidrófugo ambas caras	Metros cuadrados	426	38.500	16.401.000	Metros cuadrados	426	32.560	13.870.560	Metros cuadrados	426	34.595	14.737.470	Metros cuadrados	426	35.194	14.992.644
67	72131601-012	Pintura de mampostería al látex acrílico	Metro lineal	426	30.000	12.780.000	Metro lineal	426	26.587	11.326.062	Metro lineal	426	28.248	12.033.648	Metro lineal	426	39.542	16.844.892
68	73121602-002	Portón de caño metálico y tejido de alambre con portacandado 4,00 x 2,00 m	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	Unidad	1	4.068.534	4.068.534	Unidad	1	4.322.817	4.322.817	Unidad	1	4.083.200	4.083.200
69	72102303-998	Instalacion de un tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 20,000 litros de agua, con cañeria PVC de 100m de 1 pulgada a una altura de 11 metros, con cercado perimetral y caseta	Unidad	1	66.000.000	66.000.000	Unidad	1	65.760.000	65.760.000	Unidad	1	81.818.362	81.818.362	Unidad	1	61.485.168	61.485.168
			Precio Total			**1.186.039.500**	**Precio Total**			**1.016.437.630**	**Precio Total**			**1.117.999.945**	**Precio Total**			**1.082.045.299**

LOTE NRO: 2 CONTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL ZONA ANTEQUERA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	600	7.500	4.500.000	Metros cuadrados	600	6.282	3.769.200	Metros cuadrados	600	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	600	2.900	1.740.000
2	72131601-9995	Construcción de obrador	Metros cuadrados	20	475.000	9.500.000	Metros cuadrados	20	474.934	9.498.680	Metros cuadrados	20	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	20	928.000	18.560.000
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	34	500.000	17.000.000	Metros cúbicos	34	443.316	15.072.744	Metros cúbicos	34	no cotiza	no cotiza	Metros cúbicos	34	391.152	13.299.168
4	72131601-005	Mampostería de contención de 0,45	Metros cuadrados	96	225.000	21.600.000	Metros cuadrados	96	227.374	21.827.904	Metros cuadrados	96	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	96	199.506	19.152.576
5	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	Metros cuadrados	665	110.000	73.150.000	Metros cuadrados	665	95.252	63.342.580	Metros cuadrados	665	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	665	80.221	53.346.965
6	72131601-004	Encadenado inferior de H°A° - 13 x 27	Metro lineal	147	125.000	18.375.000	Metro lineal	147	100.920	14.835.240	Metro lineal	147	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	147	133.017	19.553.499
7	72131601-015	Pilares de H°A° según cálculo	Metro lineal	142	200.000	28.400.000	Metro lineal	142	164.566	23.368.372	Metro lineal	142	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	142	265.524	37.704.408
8	72131601-004	Vigas de H° A° según cálculo	Metros cuadrados	147	200.000	29.400.000	Metros cuadrados	147	172.566	25.367.202	Metros cuadrados	147	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	147	241.860	35.553.420
9	72131601-004	Zapatas de H° A° según cálculo	Unidad	18	1.350.000	24.300.000	Unidad	18	1.154.611	20.782.998	Unidad	18	no cotiza	no cotiza	Unidad	18	1.983.600	35.704.800
10	72101704-001	Estructura de losa premoldeada tipo LosaRap	Metros cuadrados	292	285.000	83.220.000	Metros cuadrados	292	224.160	65.454.720	Metros cuadrados	292	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	292	230.460	67.294.320
11	72131601-007	Techo metálico con vigas y correa de chapa doblada estructural, y cubertura de chapa trapezoidal con núcleo de poliuretano 40 m.m.	Metros cuadrados	317	350.000	110.950.000	Metros cuadrados	317	267.947	84.939.199	Metros cuadrados	317	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	317	272.600	86.414.200
12	72131601-014	Escalera principal de H° A° a= 2,40 m. a la vista	Unidad	24	400.000	9.600.000	Unidad	24	353.600	8.486.400	Unidad	24	no cotiza	no cotiza	Unidad	24	425.609	10.214.616
13	72131601-014	Escalera secundaria de H° A°, a= 1,00 m.	Unidad	18	300.000	5.400.000	Unidad	18	243.520	4.383.360	Unidad	18	no cotiza	no cotiza	Unidad	18	308.804	5.558.472
14	72131601-014	Escalera de ladrillo, a=1,50	Unidad	6	150.000	900.000	Unidad	6	120.747	724.482	Unidad	6	no cotiza	no cotiza	Unidad	6	116.000	696.000
15	72101607-006	Revoque fino interior de paredes	Metros cuadrados	1.151	33.500	38.558.500	Metros cuadrados	1.151	28.666	32.994.566	Metros cuadrados	1.151	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	1.151	29.394	33.832.494
16	72101607-006	Revoque exterior de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	177	38.500	6.814.500	Metros cuadrados	177	33.147	5.867.019	Metros cuadrados	177	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	177	35.194	6.229.338
17	72101607-006	Revoque y azotada de viga - 3 caras	Metro lineal	217	60.000	13.020.000	Metro lineal	217	53.494	11.608.198	Metro lineal	217	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	217	41.296	8.961.232

18	72131601-008	Revoque y azotada de pilares - 4 caras	Metro lineal	85	65.000	5.525.000	Metro lineal	85	57.387	4.877.895	Metro lineal	85	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	85	55.402	4.709.170
19	72131601-008	Revoque de mochetas con 2 aristas 15 x 15	Metro lineal	54	35.000	1.890.000	Metro lineal	54	31.467	1.699.218	Metro lineal	54	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	54	24.360	1.315.440
20	72131601-008	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	292	72.000	21.024.000	Metros cuadrados	292	71.734	20.946.328	Metros cuadrados	292	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	292	46.883	13.689.836
21	72131601-009	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	302	38.500	11.627.000	Metros cuadrados	302	34.714	10.483.628	Metros cuadrados	302	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	302	33.264	10.045.728
22	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	20	125.000	2.500.000	Metros cuadrados	20	97.338	1.946.760	Metros cuadrados	20	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	20	105.212	2.104.240
23	72131601-009	Carpeta para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	20	30.000	600.000	Metros cuadrados	20	25.366	507.320	Metros cuadrados	20	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	20	31.262	625.240
24	72101607-005	Colocación de zócalo calcáreo	Metro lineal	235	38.500	9.047.500	Metro lineal	235	28.722	6.749.670	Metro lineal	235	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	235	37.897	8.905.795
25	72131601-009	Provisión y colocación de piso calcáreo	Metros cuadrados	553	90.000	49.770.000	Metros cuadrados	553	78.134	43.208.102	Metros cuadrados	553	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	553	74.054	40.951.862
26	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	Metros cuadrados	156	120.000	18.720.000	Metros cuadrados	156	102.731	16.026.036	Metros cuadrados	156	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	156	127.600	19.905.600
27	72131601-010	Envarillado general sobre aberturas	Metro lineal	30	33.000	990.000	Metro lineal	30	26.408	792.240	Metro lineal	30	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	30	23.757	712.710
28	72131601-004	Encadenado superior perimetral de H°A° 13x27	Metro lineal	72	115.000	8.280.000	Metro lineal	72	89.067	6.412.824	Metro lineal	72	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	72	133.017	9.577.224
29	72131601-004	Encadenado superior de H°A° 13x20	Metro lineal	125	115.000	14.375.000	Metro lineal	125	86.614	10.826.750	Metro lineal	125	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	125	98.815	12.351.875
30	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	60	135.000	8.100.000	Metros cuadrados	60	103.414	6.204.840	Metros cuadrados	60	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	60	95.480	5.728.800
31	72102905-001	Relleno, compactación y nivelación de obra	Metros cúbicos	450	100.000	45.000.000	Metros cúbicos	450	95.840	43.128.000	Metros cúbicos	450	no cotiza	no cotiza	Metros cúbicos	450	92.800	41.760.000
32	72131701-019	Baranda metálica de galería y escaleras	Metro lineal	97	300.000	29.100.000	Metro lineal	97	239.961	23.276.217	Metro lineal	97	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	97	327.074	31.726.178
33	72131601-012	Pintura de paredes al agua	Metros cuadrados	1.270	22.500	28.575.000	Metros cuadrados	1.270	19.315	24.530.050	Metros cuadrados	1.270	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	1.270	23.418	29.740.860
34	72102402-002	Pintura de cielorraso al agua	Metros cuadrados	292	30.000	8.760.000	Metros cuadrados	292	27.467	8.020.364	Metros cuadrados	292	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	292	28.058	8.192.936
35	72102402-002	Pintura de cielorraso de yeso al agua	Metros cuadrados	156	30.000	4.680.000	Metros cuadrados	156	27.467	4.284.852	Metros cuadrados	156	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	156	28.058	4.377.048
36	72131601-012	Pintura de techo al sintético	Metros cuadrados	317	38.500	12.204.500	Metros cuadrados	317	32.160	10.194.720	Metros cuadrados	317	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	317	41.296	13.090.832
37	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	Metro lineal	108	30.000	3.240.000	Metro lineal	108	23.205	2.506.140	Metro lineal	108	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	108	16.803	1.814.724
38	72131601-012	Pintura de barandas al sintético	Metro lineal	97	30.000	2.910.000	Metro lineal	97	24.374	2.364.278	Metro lineal	97	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	97	16.803	1.629.891
39	72102401-003	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	56	30.000	1.680.000	Metros cuadrados	56	25.544	1.430.464	Metros cuadrados	56	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	56	33.698	1.887.088
40	72153507-001	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	1	8.500.000	8.500.000	Unidad	1	8.341.334	8.341.334	Unidad	1	no cotiza	no cotiza	Unidad	1	1.160.000	1.160.000
41	72153605-001	Baño Camarotes: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería y accesorios, incl ducha	Unidad	3	7.000.000	21.000.000	Unidad	3	6.773.334	20.320.002	Unidad	3	no cotiza	no cotiza	Unidad	3	6.826.600	20.479.800
42	72101510-998	Baño S.O.: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería, incluye ducha	Unidad	1	8.000.000	8.000.000	Unidad	1	7.840.000	7.840.000	Unidad	1	no cotiza	no cotiza	Unidad	1	8.276.600	8.276.600
43	72101510-998	Cañería de alimentación PVC 3/4	Metro lineal	55	40.000	2.200.000	Metro lineal	55	34.251	1.883.805	Metro lineal	55	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	55	92.800	5.104.000
44	72102303-003	Cámara séptica	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	Unidad	1	3.873.027	3.873.027	Unidad	1	no cotiza	no cotiza	Unidad	1	1.654.160	1.654.160
45	72102303-002	Pozo ciego	Unidad	1	8.000.000	8.000.000	Unidad	1	6.282.667	6.282.667	Unidad	1	no cotiza	no cotiza	Unidad	1	1.350.240	1.350.240
46	72101510-007	Registros cloacales 45 x 45	Unidad	8	450.000	3.600.000	Unidad	8	367.200	2.937.600	Unidad	8	no cotiza	no cotiza	Unidad	8	259.608	2.076.864
47	72101510-998	Cañeria de desague PVC 100 m.m.	Metro lineal	50	68.500	3.425.000	Metro lineal	50	50.080	2.504.000	Metro lineal	50	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	50	63.800	3.190.000

48	72101603-002	Canaleta moldurada chapa N° 26 D= 40 cms	Metro lineal	44	125.000	5.500.000	Metro lineal	44	91.440	4.023.360	Metro lineal	44	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	44	98.600	4.338.400
49	72101603-002	Bajada pluvial chapa N°26 D =40 cms.	Metro lineal	64	120.000	7.680.000	Metro lineal	64	87.734	5.614.976	Metro lineal	64	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	64	98.600	6.310.400
50	72101510-005	Registros pluviales 30 x 30	Unidad	6	335.000	2.010.000	Unidad	6	268.000	1.608.000	Unidad	6	no cotiza	no cotiza	Unidad	6	175.879	1.055.274
51	72101510-998	Cañería de desagua PVC 100 m.m.	Metro lineal	100	68.500	6.850.000	Metro lineal	100	50.080	5.008.000	Metro lineal	100	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	100	63.800	6.380.000
52	72102602-005	Ventana corrediza 1,50 x 1,10, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes	Unidad	9	1.500.000	13.500.000	Unidad	9	1.293.334	11.640.006	Unidad	9	no cotiza	no cotiza	Unidad	9	1.473.200	13.258.800
53	72102602-005	Ventana corrediza 1,20 x 1,00, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes	Unidad	3	1.100.000	3.300.000	Unidad	3	979.734	2.939.202	Unidad	3	no cotiza	no cotiza	Unidad	3	1.071.840	3.215.520
54	72102602-005	"Ventana corrediza 1,00 x 0,50, vidrio templado 8 m.m. color a elegir en obra + herrajes"	Unidad	5	800.000	4.000.000	Unidad	5	639.467	3.197.335	Unidad	5	no cotiza	no cotiza	Unidad	5	446.600	2.233.000
55	72102602-005	Puerta placa (marco+hoja+herraje)	Unidad	15	900.000	13.500.000	Unidad	15	759.467	11.392.005	Unidad	15	no cotiza	no cotiza	Unidad	15	893.200	13.398.000
56	72102602-005	Puerta p/ box de baño	Unidad	1	550.000	550.000	Unidad	1	456.000	456.000	Unidad	1	no cotiza	no cotiza	Unidad	1	267.960	267.960
57	72102602-008	Contramarco de cedro 45 m.m.	Metro lineal	155	27.500	4.262.500	Metro lineal	155	22.430	3.476.650	Metro lineal	155	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	155	17.400	2.697.000
58	72131601-001	Bocas eléctricas(luces,tomas etc.)	Unidad	80	225.000	18.000.000	Unidad	80	200.160	16.012.800	Unidad	80	no cotiza	no cotiza	Unidad	80	125.118	10.009.440
59	72131601-001	Circuito independiente para ducha y a acond.	Unidad	10	350.000	3.500.000	Unidad	10	317.974	3.179.740	Unidad	10	no cotiza	no cotiza	Unidad	10	359.681	3.596.810
60	72102201-003	Provisión y colocación de art. lumínico Led	Unidad	45	185.000	8.325.000	Unidad	45	148.587	6.686.415	Unidad	45	no cotiza	no cotiza	Unidad	45	164.720	7.412.400
61	72102201-9998	Tablero general c/ llaves	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	Unidad	1	2.062.400	2.062.400	Unidad	1	no cotiza	no cotiza	Unidad	1	2.157.600	2.157.600
62	72101703-003	Provisión y colocación de tejido de alambre 1 1/2", calibre 12, tensado con alambre liso acerado y 3 filas de alambre de púa N° 16	Metros cuadrados	948	80.000	75.840.000	Metros cuadrados	948	72.560	68.786.880	Metros cuadrados	948	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	948	87.000	82.476.000
63	72131601-005	Provisión y colocación de poste curvo de H° prefabricado con base de hormigón ciclópeo H= 3,00m.	Unidad	158	75.000	11.850.000	Unidad	158	59.574	9.412.692	Unidad	158	no cotiza	no cotiza	Unidad	158	75.400	11.913.200
64	72131601-005	Mampostería de 0,30 ladrillo común, sobre cimiento h= 0,30 m	Metros cuadrados	142	165.000	23.430.000	Metros cuadrados	142	134.934	19.160.628	Metros cuadrados	142	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	142	131.841	18.721.422
65	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada, profundidad =0,40 m	Metros cúbicos	85	450.000	38.250.000	Metros cúbicos	85	353.334	30.033.390	Metros cúbicos	85	no cotiza	no cotiza	Metros cúbicos	85	391.152	33.247.920
66	72131601-008	Revoque de mampostería con hidrófugo ambas caras	Metros cuadrados	426	38.500	16.401.000	Metros cuadrados	426	32.560	13.870.560	Metros cuadrados	426	no cotiza	no cotiza	Metros cuadrados	426	35.194	14.992.644
67	72131601-012	Pintura de mampostería al látex acrílico	Metro lineal	426	30.000	12.780.000	Metro lineal	426	26.587	11.326.062	Metro lineal	426	no cotiza	no cotiza	Metro lineal	426	39.542	16.844.892
68	73121602-002	Portón de caño metálico y tejido de alambre con portacandado 4,00 x 2,00 m	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	Unidad	1	4.068.534	4.068.534	Unidad	1	no cotiza	no cotiza	Unidad	1	4.083.200	4.083.200
69	72102303-998	Instalacion de un tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 20,000 litros de agua, con cañeria PVC de 100m de 1 pulgada a una altura de 11 metros, con cercado perimetral y caseta	Unidad	1	66.000.000	66.000.000	Unidad	1	65.760.000	65.760.000	Unidad	1	no cotiza	no cotiza	Unidad	1	61.485.168	61.485.168
			Precio Total			**1.186.039.500**	**Precio Total**			**1.016.437.630**	**Precio Total**			**0**	**Precio Total**			**1.082.045.299**
			TOTAL GENERAL			**2.372.079.000**	**TOTAL GENERAL**			**2.032.875.260**	**TOTAL GENERAL**			**1.117.999.945**	**TOTAL GENERAL**			**2.164.090.598**

CCO - CONTRUCCIÓN DE DOS DESTACAMENTOS NAVALES ZONA PUERTO ROSARIO Y ZONA ANTEQUERA con ID: 401384

			ESTRUCTURAS S.R.L.				CONSTRUCCIONES LUISITO				DIBEC CONSTRUCCIONES			
LOTE NRO: 1 CONTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL ZONA PUERTO ROSARIO														
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	600	5.801	3.480.600	Metros cuadrados	600	6.988	4.192.800	Metros cuadrados	600	7.840	4.704.000
2	72131601-9995	Construcción de obrador	Metros cuadrados	20	436.541	8.730.820	Metros cuadrados	20	528.364	10.567.280	Metros cuadrados	20	520.800	10.416.000
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	34	400.402	13.613.668	Metros cúbicos	34	493.188	16.768.392	Metros cúbicos	34	517.328	17.589.152
4	72131601-005	Mampostería de contención de 0,45	Metros cuadrados	96	236.386	22.693.056	Metros cuadrados	96	252.953	24.283.488	Metros cuadrados	96	252.896	24.278.016
5	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	Metros cuadrados	665	89.032	59.206.280	Metros cuadrados	665	105.967	70.468.055	Metros cuadrados	665	96.320	64.052.800
6	72131601-004	Encadenado inferior de H°A° - 13 x 27	Metro lineal	147	94.595	13.905.465	Metro lineal	147	112.274	16.504.278	Metro lineal	147	137.548	20.219.556
7	72131601-015	Pilares de H°A° según cálculo	Metro lineal	142	174.458	24.773.036	Metro lineal	142	183.079	25.997.218	Metro lineal	142	227.920	32.364.640
8	72131601-004	Vigas de H° A° según cálculo	Metros cuadrados	147	183.018	26.903.646	Metros cuadrados	147	191.979	28.220.913	Metros cuadrados	147	240.240	35.315.280
9	72131601-004	Zapatas de H° A° según cálculo	Unidad	18	1.043.442	18.781.956	Unidad	18	1.284.504	23.121.072	Unidad	18	1.744.288	31.397.184
10	72101704-001	Estructura de losa premoldeada tipo LosaRap	Metros cuadrados	292	220.968	64.522.656	Metros cuadrados	292	249.378	72.818.376	Metros cuadrados	292	237.440	69.332.480
11	72131601-007	Techo metálico con vigas y correa de chapa doblada estructural, y cubertura de chapa trapezoidal con núcleo de poliuretano 40 mm.	Metros cuadrados	317	295.624	93.712.808	Metros cuadrados	317	298.090	94.494.530	Metros cuadrados	317	385.173	122.099.841
12	72131601-014	Escalera principal de H° A° a= 2,40 m. a la vista	Unidad	24	341.826	8.203.824	Unidad	24	393.380	9.441.120	Unidad	24	470.400	11.289.600
13	72131601-014	Escalera secundaria de H° A°, a= 1,00 m.	Unidad	18	240.657	4.331.826	Unidad	18	270.916	4.876.488	Unidad	18	285.600	5.140.800
14	72131601-014	Escalera de ladrillo, a=1,50	Unidad	6	133.546	801.276	Unidad	6	134.330	805.980	Unidad	6	162.960	977.760
15	72101607-006	Revoque fino interior de paredes	Metros cuadrados	1.151	27.760	31.951.760	Metros cuadrados	1.151	31.890	36.705.390	Metros cuadrados	1.151	30.364	34.948.964
16	72101607-006	Revoque exterior de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	177	29.616	5.242.032	Metros cuadrados	177	36.875	6.526.875	Metros cuadrados	177	43.232	7.652.064
17	72101607-006	Revoque y azotada de viga - 3 caras	Metros cuadrados	217	46.807	10.157.119	Metros cuadrados	217	59.512	12.914.104	Metros cuadrados	217	39.760	8.627.920
18	72131601-008	Revoque y azotada de pilares - 4 caras	Metros cuadrados	85	51.158	4.348.430	Metros cuadrados	85	63.842	5.426.570	Metros cuadrados	85	39.760	3.379.600
19	72131601-008	Revoque de mochetas con 2 aristas 15 x 15	Metros cuadrados	54	29.616	1.599.264	Metros cuadrados	54	35.006	1.890.324	Metros cuadrados	54	35.000	1.890.000
20	72131601-008	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	292	62.559	18.267.228	Metros cuadrados	292	79.804	23.302.768	Metros cuadrados	292	74.028	21.616.176
21	72131601-009	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	302	32.214	9.728.628	Metros cuadrados	302	38.619	11.662.938	Metros cuadrados	302	45.000	13.590.000
22	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	20	101.166	2.023.320	Metros cuadrados	20	108.288	2.165.760	Metros cuadrados	20	130.000	2.600.000

23	72131601-009	Carpeta para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	20	24.442	488.840	Metros cuadrados	20	28.219	564.380	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
24	72101607-005	Colocación de zócalo calcáreo	Metro lineal	235	29.512	6.935.320	Metro lineal	235	31.953	7.508.955	Metro lineal	235	34.944	8.211.840
25	72131601-009	Provisión y colocación de piso calcáreo	Metros cuadrados	553	85.633	47.355.049	Metros cuadrados	553	86.924	48.068.972	Metros cuadrados	553	78.400	43.355.200
26	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	Metros cuadrados	156	104.909	16.365.804	Metros cuadrados	156	114.288	17.828.928	Metros cuadrados	156	109.760	17.122.560
27	72131601-010	Envarillado general sobre aberturas	Metro lineal	30	32.529	975.870	Metro lineal	30	29.379	881.370	Metro lineal	30	22.792	683.760
28	72131601-004	Encadenado superior perimetral de H°A° 13x27	Metro lineal	72	94.595	6.810.840	Metro lineal	72	99.086	7.134.192	Metro lineal	72	125.000	9.000.000
29	72131601-004	Encadenado superior de H°A° 13x20	Metro lineal	125	89.868	11.233.500	Metro lineal	125	96.358	12.044.750	Metro lineal	125	120.000	15.000.000
30	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	60	101.166	6.069.960	Metros cuadrados	60	115.048	6.902.880	Metros cuadrados	60	110.040	6.602.400
31	72102905-001	Relleno, compactación y nivelación de obra	Metros cúbicos	450	85.598	38.519.100	Metros cúbicos	450	106.622	47.979.900	Metros cúbicos	450	56.000	25.200.000
32	72131701-019	Baranda metálica de galería y escaleras	Metro lineal	97	214.524	20.808.828	Metro lineal	97	266.956	25.894.732	Metro lineal	97	224.000	21.728.000
33	72131601-012	Pintura de paredes al agua	Metros cuadrados	1.270	19.292	24.500.840	Metros cuadrados	1.270	21.487	27.288.490	Metros cuadrados	1.270	16.800	21.336.000
34	72102402-002	Pintura de cielorraso al agua	Metros cuadrados	292	23.902	6.979.384	Metros cuadrados	292	30.556	8.922.352	Metros cuadrados	292	22.400	6.540.800
35	72102402-002	Pintura de cielorraso de yeso al agua	Metros cuadrados	156	23.902	3.728.712	Metros cuadrados	156	30.556	4.766.736	Metros cuadrados	156	22.400	3.494.400
36	72131601-012	Pintura de techo al sintético	Metros cuadrados	317	28.456	9.020.552	Metros cuadrados	317	35.778	11.341.626	Metros cuadrados	317	39.200	12.426.400
37	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	Metro lineal	108	21.231	2.292.948	Metro lineal	108	25.815	2.788.020	Metro lineal	108	33.357	3.602.556
38	72131601-012	Pintura de barandas al sintético	Metro lineal	97	22.833	2.214.801	Metro lineal	97	27.116	2.630.252	Metro lineal	97	32.500	3.152.500
39	72102401-003	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	56	23.456	1.313.536	Metros cuadrados	56	28.418	1.591.408	Metros cuadrados	56	36.400	2.038.400
40	72153507-001	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	1	7.511.704	7.511.704	Unidad	1	9.279.734	9.279.734	Unidad	1	3.360.000	3.360.000
41	72153605-001	Baño Camarotes: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería y accesorios, incluye ducha	Unidad	3	6.853.306	20.559.918	Unidad	3	7.535.334	22.606.002	Unidad	3	6.720.000	20.160.000
42	72101510-998	Baño S.O.: instalación agua fría + desagüe cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería, incluye ducha	Unidad	1	6.981.132	6.981.132	Unidad	1	8.722.000	8.722.000	Unidad	1	10.976.000	10.976.000
43	72101510-998	Cañería de alimentación PVC 3/4	Metro lineal	55	30.225	1.662.375	Metro lineal	55	38.104	2.095.720	Metro lineal	55	36.700	2.018.500
44	72102303-003	Cámara séptica	Unidad	1	3.861.634	3.861.634	Unidad	1	4.308.742	4.308.742	Unidad	1	1.762.320	1.762.320
45	72102303-002	Pozo ciego	Unidad	1	5.601.607	5.601.607	Unidad	1	6.989.466	6.989.466	Unidad	1	2.460.920	2.460.920
46	72101510-007	Registros cloacales 45 x 45	Unidad	8	327.973	2.623.784	Unidad	8	408.510	3.268.080	Unidad	8	466.312	3.730.496
47	72101510-998	Cañeria de desague PVC 100 m.m.	Metro lineal	50	47.464	2.373.200	Metro lineal	50	55.714	2.785.700	Metro lineal	50	33.973	1.698.650

48	72101603-002	Canaleta moldurada chapa N° 26 D= 40 cms	Metro lineal	44	92.599	4.074.356	Metro lineal	44	101.727	4.475.988	Metro lineal	44	100.800	4.435.200
49	72101603-002	Bajada pluvial chapa N°26 D =40 cms.	Metro lineal	64	92.599	5.926.336	Metro lineal	64	97.604	6.246.656	Metro lineal	64	44.800	2.867.200
50	72101510-005	Registros pluviales 30 x 30	Unidad	6	315.140	1.890.840	Unidad	6	298.150	1.788.900	Unidad	6	256.783	1.540.698
51	72101510-998	Cañería de desagua PVC 100 m.m.	Metro lineal	100	47.464	4.746.400	Metro lineal	100	55.714	5.571.400	Metro lineal	100	33.397	3.339.700
52	72102602-005	Ventana corrediza 1,50 x 1,10, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes	Unidad	9	1.160.451	10.444.059	Unidad	9	1.438.834	12.949.506	Unidad	9	952.000	8.568.000
53	72102602-005	Ventana corrediza 1,20 x 1,00, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes	Unidad	3	883.465	2.650.395	Unidad	3	1.089.954	3.269.862	Unidad	3	784.000	2.352.000
54	72102602-005	Ventana corrediza 1,00 x 0,50, vidrio templado 8 m.m. color a elegir en obra + herrajes	Unidad	5	571.856	2.859.280	Unidad	5	711.406	3.557.030	Unidad	5	504.000	2.520.000
55	72102602-005	Puerta placa (marco+hoja+herraje)	Unidad	15	964.126	14.461.890	Unidad	15	844.906	12.673.590	Unidad	15	1.090.500	16.357.500
56	72102602-005	Puerta p/ box de baño	Unidad	1	540.288	540.288	Unidad	1	507.300	507.300	Unidad	1	616.672	616.672
57	72102602-008	Contramarco de cedro 45 m.m.	Metro lineal	155	19.730	3.058.150	Metro lineal	155	24.953	3.867.715	Metro lineal	155	31.402	4.867.310
58	72131601-001	Bocas eléctricas(luces,tomas etc.)	Unidad	80	178.779	14.302.320	Unidad	80	222.678	17.814.240	Unidad	80	156.800	12.544.000
59	72131601-001	Circuito independiente para ducha y a acond.	Unidad	10	288.547	2.885.470	Unidad	10	353.746	3.537.460	Unidad	10	346.701	3.467.010
60	72102201-003	Provisión y colocación de art. lumínico Led	Unidad	45	143.231	6.445.395	Unidad	45	165.302	7.438.590	Unidad	45	185.000	8.325.000
61	72102201-9998	Tablero general c/ llaves	Unidad	1	1.973.109	1.973.109	Unidad	1	2.294.420	2.294.420	Unidad	1	2.887.360	2.887.360
62	72101703-003	Provisión y colocación de tejido de alambre 1 1/2", calibre 12, tensado con alambre liso acerado y 3 filas de alambre de púa N° 16	Metros cuadrados	948	60.765	57.605.220	Metros cuadrados	948	80.723	76.525.404	Metros cuadrados	948	67.200	63.705.600
63	72131601-005	Provisión y colocación de poste curvo de H° prefabricado con base de hormigón ciclópeo H= 3,00m.	Unidad	158	70.055	11.068.690	Unidad	158	66.276	10.471.608	Unidad	158	82.320	13.006.560
64	72131601-005	Mampostería de 0,30 ladrillo común, sobre cimiento h= 0,30 m	Metros cuadrados	142	146.588	20.815.496	Metros cuadrados	142	150.114	21.316.188	Metros cuadrados	142	185.584	26.352.928
65	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada, profundidad =0,40 m	Metros cúbicos	85	371.661	31.591.185	Metros cúbicos	85	393.084	33.412.140	Metros cúbicos	85	444.528	37.784.880
66	72131601-008	Revoque de mampostería con hidrófugo ambas caras	Metros cuadrados	426	31.049	13.226.874	Metros cuadrados	426	36.223	15.430.998	Metros cuadrados	426	46.805	19.938.930
67	72131601-012	Pintura de mampostería al látex acrílico	Metro lineal	426	23.629	10.065.954	Metro lineal	426	29.577	12.599.802	Metro lineal	426	16.800	7.156.800
68	73121602-002	Portón de caño metálico y tejido de alambre con portacandado 4,00 x 2,00 m	Unidad	1	3.547.591	3.547.591	Unidad	1	4.526.244	4.526.244	Unidad	1	5.592.384	5.592.384
69	72102303-998	Instalacion de un tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 20,000 litros de agua, con cañeria PVC de 100m de 1 pulgada a una altura de 11 metros, con cercado perimetral y caseta	Unidad	1	65.183.577	65.183.577	Unidad	1	73.158.000	73.158.000	Unidad	1	67.200.000	67.200.000
			Precio Total			**993.130.811**	**Precio Total**			**1.130.781.147**	**Precio Total**			**1.105.269.267**

LOTE NRO: 2 CONTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL ZONA ANTEQUERA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	600	5.286	3.171.600	Metros cuadrados	600	6.988	4.192.800	Metros cuadrados	600	no cotiza	no cotiza

2	72131601-9995	Construcción de obrador	Metros cuadrados	20	436.541	8.730.820	Metros cuadrados	20	528.364	10.567.280	Metros cuadrados	20	no cotiza	no cotiza
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	34	524.834	17.844.356	Metros cúbicos	34	493.188	16.768.392	Metros cúbicos	34	no cotiza	no cotiza
4	72131601-005	Mampostería de contención de 0,45	Metros cuadrados	96	212.655	20.414.880	Metros cuadrados	96	252.953	24.283.488	Metros cuadrados	96	no cotiza	no cotiza
5	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	Metros cuadrados	665	79.979	53.186.035	Metros cuadrados	665	105.967	70.468.055	Metros cuadrados	665	no cotiza	no cotiza
6	72131601-004	Encadenado inferior de H°A° - 13 x 27	Metro lineal	147	103.921	15.276.387	Metro lineal	147	112.274	16.504.278	Metro lineal	147	no cotiza	no cotiza
7	72131601-015	Pilares de H°A° según cálculo	Metro lineal	142	185.503	26.341.426	Metro lineal	142	183.079	25.997.218	Metro lineal	142	no cotiza	no cotiza
8	72131601-004	Vigas de H° A° según cálculo	Metros cuadrados	147	194.037	28.523.439	Metros cuadrados	147	191.979	28.220.913	Metros cuadrados	147	no cotiza	no cotiza
9	72131601-004	Zapatas de H° A° según cálculo	Unidad	18	1.133.520	20.403.360	Unidad	18	1.284.504	23.121.072	Unidad	18	no cotiza	no cotiza
10	72101704-001	Estructura de losa premoldeada tipo LosaRap	Metros cuadrados	292	207.067	60.463.564	Metros cuadrados	292	249.378	72.818.376	Metros cuadrados	292	no cotiza	no cotiza
11	72131601-007	Techo metálico con vigas y correa de chapa doblada estructural, y cubertura de chapa trapezoidal con núcleo de poliuretano 40 m.m.	Metros cuadrados	317	253.448	80.343.016	Metros cuadrados	317	298.090	94.494.530	Metros cuadrados	317	no cotiza	no cotiza
12	72131601-014	Escalera principal de H° A° a= 2,40 m. a la vista	Unidad	24	365.620	8.774.880	Unidad	24	393.380	9.441.120	Unidad	24	no cotiza	no cotiza
13	72131601-014	Escalera secundaria de H° A°, a= 1,00 m.	Unidad	18	258.576	4.654.368	Unidad	18	270.916	4.876.488	Unidad	18	no cotiza	no cotiza
14	72131601-014	Escalera de ladrillo, a=1,50	Unidad	6	119.967	719.802	Unidad	6	134.330	805.980	Unidad	6	no cotiza	no cotiza
15	72101607-006	Revoque fino interior de paredes	Metros cuadrados	1.151	28.579	32.894.429	Metros cuadrados	1.151	31.890	36.705.390	Metros cuadrados	1.151	no cotiza	no cotiza
16	72101607-006	Revoque exterior de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	177	30.436	5.387.172	Metros cuadrados	177	36.875	6.526.875	Metros cuadrados	177	no cotiza	no cotiza
17	72101607-006	Revoque y azotada de viga - 3 caras	Metro lineal	217	47.757	10.363.269	Metro lineal	217	59.512	12.914.104	Metro lineal	217	no cotiza	no cotiza
18	72131601-008	Revoque y azotada de pilares - 4 caras	Metro lineal	85	52.105	4.428.925	Metro lineal	85	63.842	5.426.570	Metro lineal	85	no cotiza	no cotiza
19	72131601-008	Revoque de mochetas con 2 aristas 15 x 15	Metro lineal	54	30.436	1.643.544	Metro lineal	54	35.006	1.890.324	Metro lineal	54	no cotiza	no cotiza
20	72131601-008	Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	292	63.506	18.543.752	Metros cuadrados	292	79.804	23.302.768	Metros cuadrados	292	no cotiza	no cotiza
21	72131601-009	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	302	33.451	10.102.202	Metros cuadrados	302	38.619	11.662.938	Metros cuadrados	302	no cotiza	no cotiza
22	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	20	98.046	1.960.920	Metros cuadrados	20	108.288	2.165.760	Metros cuadrados	20	no cotiza	no cotiza
23	72131601-009	Carpeta para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	20	24.643	492.860	Metros cuadrados	20	28.219	564.380	Metros cuadrados	20	no cotiza	no cotiza
24	72101607-005	Colocación de zócalo calcáreo	Metro lineal	235	28.997	6.814.295	Metro lineal	235	31.953	7.508.955	Metro lineal	235	no cotiza	no cotiza
25	72131601-009	Provisión y colocación de piso calcáreo	Metros cuadrados	553	83.963	46.431.539	Metros cuadrados	553	86.924	48.068.972	Metros cuadrados	553	no cotiza	no cotiza
26	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	Metros cuadrados	156	91.913	14.338.428	Metros cuadrados	156	114.288	17.828.928	Metros cuadrados	156	no cotiza	no cotiza

27	72131601-010	Envarillado general sobre aberturas	Metro lineal	30	36.204	1.086.120	Metro lineal	30	29.379	881.370	Metro lineal	30	no cotiza	no cotiza
28	72131601-004	Encadenado superior perimetral de H°A° 13x27	Metro lineal	72	103.921	7.482.312	Metro lineal	72	99.086	7.134.192	Metro lineal	72	no cotiza	no cotiza
29	72131601-004	Encadenado superior de H°A° 13x20	Metro lineal	125	98.429	12.303.625	Metro lineal	125	96.358	12.044.750	Metro lineal	125	no cotiza	no cotiza
30	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	60	98.046	5.882.760	Metros cuadrados	60	115.048	6.902.880	Metros cuadrados	60	no cotiza	no cotiza
31	72102905-001	Relleno, compactación y nivelación de obra	Metros cúbicos	450	85.598	38.519.100	Metros cúbicos	450	106.622	47.979.900	Metros cúbicos	450	no cotiza	no cotiza
32	72131701-019	Baranda metálica de galería y escaleras	Metro lineal	97	214.524	20.808.828	Metro lineal	97	266.956	25.894.732	Metro lineal	97	no cotiza	no cotiza
33	72131601-012	Pintura de paredes al agua	Metros cuadrados	1.270	19.292	24.500.840	Metros cuadrados	1.270	21.487	27.288.490	Metros cuadrados	1.270	no cotiza	no cotiza
34	72102402-002	Pintura de cielorraso al agua	Metros cuadrados	292	23.902	6.979.384	Metros cuadrados	292	30.556	8.922.352	Metros cuadrados	292	no cotiza	no cotiza
35	72102402-002	Pintura de cielorraso de yeso al agua	Metros cuadrados	156	23.902	3.728.712	Metros cuadrados	156	30.556	4.766.736	Metros cuadrados	156	no cotiza	no cotiza
36	72131601-012	Pintura de techo al sintético	Metros cuadrados	317	28.456	9.020.552	Metros cuadrados	317	35.778	11.341.626	Metros cuadrados	317	no cotiza	no cotiza
37	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	Metro lineal	108	21.231	2.292.948	Metro lineal	108	25.815	2.788.020	Metro lineal	108	no cotiza	no cotiza
38	72131601-012	Pintura de barandas al sintético	Metro lineal	97	22.833	2.214.801	Metro lineal	97	27.116	2.630.252	Metro lineal	97	no cotiza	no cotiza
39	72102401-003	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	56	23.456	1.313.536	Metros cuadrados	56	28.418	1.591.408	Metros cuadrados	56	no cotiza	no cotiza
40	72153507-001	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	1	7.511.704	7.511.704	Unidad	1	9.279.734	9.279.734	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
41	72153605-001	Baño Camarotes: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería y accesorios, incl ducha	Unidad	3	7.142.166	21.426.498	Unidad	3	7.535.334	22.606.002	Unidad	3	no cotiza	no cotiza
42	72101510-998	Baño S.O.: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería, incluye ducha	Unidad	1	6.981.132	6.981.132	Unidad	1	8.722.000	8.722.000	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
43	72101510-998	Cañería de alimentación PVC 3/4	Metro lineal	55	30.225	1.662.375	Metro lineal	55	38.104	2.095.720	Metro lineal	55	no cotiza	no cotiza
44	72102303-003	Cámara séptica	Unidad	1	3.736.541	3.736.541	Unidad	1	4.308.742	4.308.742	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
45	72102303-002	Pozo ciego	Unidad	1	5.205.561	5.205.561	Unidad	1	6.989.466	6.989.466	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
46	72101510-007	Registros cloacales 45 x 45	Unidad	8	321.735	2.573.880	Unidad	8	408.510	3.268.080	Unidad	8	no cotiza	no cotiza
47	72101510-998	Cañeria de desague PVC 100 m.m.	Metro lineal	50	47.464	2.373.200	Metro lineal	50	55.714	2.785.700	Metro lineal	50	no cotiza	no cotiza
48	72101603-002	Canaleta moldurada chapa N° 26 D= 40 cms	Metro lineal	44	92.599	4.074.356	Metro lineal	44	101.727	4.475.988	Metro lineal	44	no cotiza	no cotiza
49	72101603-002	Bajada pluvial chapa N°26 D =40 cms.	Metro lineal	64	92.599	5.926.336	Metro lineal	64	97.604	6.246.656	Metro lineal	64	no cotiza	no cotiza
50	72101510-005	Registros pluviales 30 x 30	Unidad	6	308.903	1.853.418	Unidad	6	298.150	1.788.900	Unidad	6	no cotiza	no cotiza
51	72101510-998	Cañería de desagua PVC 100 m.m.	Metro lineal	100	47.464	4.746.400	Metro lineal	100	55.714	5.571.400	Metro lineal	100	no cotiza	no cotiza

52	72102602-005	Ventana corrediza 1,50 x 1,10, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes	Unidad	9	1.284.466	11.560.194	Unidad	9	1.438.834	12.949.506	Unidad	9	no cotiza	no cotiza
53	72102602-005	Ventana corrediza 1,20 x 1,00, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes	Unidad	3	977.416	2.932.248	Unidad	3	1.089.954	3.269.862	Unidad	3	no cotiza	no cotiza
54	72102602-005	"Ventana corrediza 1,00 x 0,50, vidrio templado 8 m.m. color a elegir en obra + herrajes"	Unidad	5	631.985	3.159.925	Unidad	5	711.406	3.557.030	Unidad	5	no cotiza	no cotiza
55	72102602-005	Puerta placa (marco+hoja+herraje)	Unidad	15	964.126	14.461.890	Unidad	15	844.906	12.673.590	Unidad	15	no cotiza	no cotiza
56	72102602-005	Puerta p/ box de baño	Unidad	1	540.288	540.288	Unidad	1	507.300	507.300	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
57	72102602-008	Contramarco de cedro 45 m.m.	Metro lineal	155	19.730	3.058.150	Metro lineal	155	24.953	3.867.715	Metro lineal	155	no cotiza	no cotiza
58	72131601-001	Bocas eléctricas(luces,tomas etc.)	Unidad	80	178.779	14.302.320	Unidad	80	222.678	17.814.240	Unidad	80	no cotiza	no cotiza
59	72131601-001	Circuito independiente para ducha y a acond.	Unidad	10	288.547	2.885.470	Unidad	10	353.746	3.537.460	Unidad	10	no cotiza	no cotiza
60	72102201-003	Provisión y colocación de art. lumínico Led	Unidad	45	120.580	5.426.100	Unidad	45	165.302	7.438.590	Unidad	45	no cotiza	no cotiza
61	72102201-9998	Tablero general c/ llaves	Unidad	1	1.973.109	1.973.109	Unidad	1	2.294.420	2.294.420	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
62	72101703-003	Provisión y colocación de tejido de alambre 1 1/2", calibre 12, tensado con alambre liso acerado y 3 filas de alambre de púa N° 16	Metros cuadrados	948	60.979	57.808.092	Metros cuadrados	948	80.723	76.525.404	Metros cuadrados	948	no cotiza	no cotiza
63	72131601-005	Provisión y colocación de poste curvo de H° prefabricado con base de hormigón ciclópeo H= 3,00m.	Unidad	158	71.188	11.247.704	Unidad	158	66.276	10.471.608	Unidad	158	no cotiza	no cotiza
64	72131601-005	Mampostería de 0,30 ladrillo común, sobre cimiento h= 0,30 m	Metros cuadrados	142	131.173	18.626.566	Metros cuadrados	142	150.114	21.316.188	Metros cuadrados	142	no cotiza	no cotiza
65	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada, profundidad =0,40 m	Metros cúbicos	85	494.954	42.071.090	Metros cúbicos	85	393.084	33.412.140	Metros cúbicos	85	no cotiza	no cotiza
66	72131601-008	Revoque de mampostería con hidrófugo ambas caras	Metros cuadrados	426	31.924	13.599.624	Metros cuadrados	426	36.223	15.430.998	Metros cuadrados	426	no cotiza	no cotiza
67	72131601-012	Pintura de mampostería al látex acrílico	Metro lineal	426	23.629	10.065.954	Metro lineal	426	29.577	12.599.802	Metro lineal	426	no cotiza	no cotiza
68	73121602-002	Portón de caño metálico y tejido de alambre con portacandado 4,00 x 2,00 m	Unidad	1	3.341.313	3.341.313	Unidad	1	4.526.244	4.526.244	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
69	72102303-998	Instalacion de un tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 20,000 litros de agua, con cañeria PVC de 100m de 1 pulgada a una altura de 11 metros, con cercado perimetral y caseta	Unidad	1	65.499.708	65.499.708	Unidad	1	73.158.000	73.158.000	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
			Precio Total			**989.013.932**	**Precio Total**			**1.130.781.147**	**Precio Total**			**0**
			TOTAL GENERAL			**1.982.144.743**	**TOTAL GENERAL**			**2.261.562.294**	**TOTAL GENERAL**			**1.105.269.267**

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN
ARMADA

HUGO A. RAMOS BRITEZ
Cap. Of. Int. - Jefe de la UOC N° 8