Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO CALLE SANTOS MENDOZA, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA JAPON B° VILLA LAURELTY con ID: 397803

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRAL de JORGE MAURE NAVARRO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio de Referencia	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72131701-002	Calle Santos Mendoza, desde empedrado existente, hasta Japon - B° Villa Laurelty - 110.00 mt x 8.00 mt - 880 m2 - (considerar construccion de canal a cielo abierto)	Unidad Medida Global	1							
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	880	1,017	895	-12%	787,600	915	-10%	805,200
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	880	2,117	1,860	-12%	1,636,800	1,905	-10%	1,676,400
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	880	6,240	5,500	-12%	4,840,000	5,616	-10%	4,942,080
1.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	220	33,067	29,000	-12%	6,380,000	29,760	-10%	6,547,200
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	66	8,817	7,750	-12%	511,500	7,935	-10%	523,710
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	880	43,800	38,550	-12%	33,924,000	39,420	-10%	34,689,600
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	880	1,750	1,540	-12%	1,355,200	1,575	-10%	1,386,000
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	880	2,733	2,400	-12%	2,112,000	2,460	-10%	2,164,800
1.9		Cartel	Unidad	1	1,266,667	1,131,180	-11%	1,131,180	1,140,000	-10%	1,140,000
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	880	1,000	880	-12%	774,400	900	-10%	792,000
1.11		Excavacion de zanja para el canal de 0.40 de boca	Metros cúbicos	156	77,667	68,300	-12%	10,654,800	69,900	-10%	10,904,400
1.12		Muro de P.B.C. de 30 cm de ancho y altura variable para el canal de 0.40 de boca	Metros cúbicos	54	540,000	475,200	-12%	25,660,800	486,000	-10%	26,244,000
1.13		Piso de H° de 7 cm de espesor - incl compactacion de asiento y contrapiso de cascotes para el canal de 0.40 de boca	Metros cuadrados	36	169,667	150,000	-12%	5,400,000	152,700	-10%	5,497,200
1.14		Provision y colocacion de tubos de H° A° reforzados, 60 cm	Metro lineal	10	700,000	616,000	-12%	6,160,000	630,000	-10%	6,300,000

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO CALLE SANTOS MENDOZA, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA JAPON B° VILLA LAURELTY con ID: 397803

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRAL de JORGE MAURE NAVARRO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio de Referencia	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
		de diametro con campana. Incl. Macizada cemento arena dosific. 1:3 con mamposteria de ladrillos en las uniones, excavacion, relleno y compactacion de area afectada									
1.15		Excavacion de zanja para el canal de 0.80 de boca	Metros cúbicos	101.4	81,333	72,000	-11%	7,300,800	73,200	-10%	7,422,480
1.16		Muro de P.B.C. de 35 cm de ancho y altura variable para el canal de 0.80 de boca	Metros cúbicos	54.6	540,000	475,200	-12%	25,945,920	486,000	-10%	26,535,600
1.17		Piso de H° de 7 cm de espesor - incl compactacion de asiento y contrapiso de cascotes para el canal de 0.80 de boca	Metros cuadrados	52	169,667	150,000	-12%	7,800,000	152,700	-10%	7,940,400
1.18		Caño de pvc de 100 mm, para drenaje de descompresion de muros PBC, en niveles variables, macizados con mortero 1:3, y la punta interna con tela vinilica y piedras para evitar erosion	Unidad	128	23,789	20,500	-14%	2,624,000	21,410	-10%	2,740,480
						Precio Total		144,999,000	Precio Total		148,251,550

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO CALLE SANTOS MENDOZA, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA JAPON B° VILLA LAURELTY con ID: 397803

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						VILLSER COMERCIAL de CARLOS MERCELINO CHÁVEZ MENDOZA			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio de Referencia	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72131701-002	Calle Santos Mendoza, desde empedrado existente, hasta Japon - B° Villa Laurelty - 110.00 mt x 8.00 mt - 880 m2 - (considerar construccion de canal a cielo abierto)	Unidad Medida Global	1							
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	880	1,017	915	-10%	805,200	986	-3%	867,680
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	880	2,117	1,905	-10%	1,676,400	2,053	-3%	1,806,640
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	880	6,240	5,616	-10%	4,942,080	6,053	-3%	5,326,640

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Alda González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO CALLE SANTOS MENDOZA, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA JAPON Bº VILLA LAURELTY con ID: 397803											
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No											
						VILLSER COMERCIAL de CARLOS MERCELINO CHÁVEZ MENDOZA			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio de Referencia	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	220	33,067	29,760	-10%	6,547,200	32,075	-3%	7,056,500
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	66	8,817	7,935	-10%	523,710	8,552	-3%	564,432
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	880	43,800	39,420	-10%	34,689,600	42,486	-3%	37,387,680
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	880	1,750	1,575	-10%	1,386,000	1,698	-3%	1,494,240
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	880	2,733	2,460	-10%	2,164,800	2,651	-3%	2,332,880
1.9		Cartel	Unidad	1	1,266,667	1,140,000	-10%	1,140,000	1,228,667	-3%	1,228,667
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	880	1,000	900	-10%	792,000	970	-3%	853,600
1.11		Excavacion de zanja para el canal de 0.40 de boca	Metros cúbicos	156	77,667	69,900	-10%	10,904,400	75,337	-3%	11,752,572
1.12		Muro de P.B.C. de 30 cm de ancho y altura variable para el canal de 0.40 de boca	Metros cúbicos	54	540,000	486,000	-10%	26,244,000	523,800	-3%	28,285,200
1.13		Piso de Hº de 7 cm de espesor - incl compactacion de asiento y contrapiso de cascotes para el canal de 0.40 de boca	Metros cuadrados	36	169,667	152,700	-10%	5,497,200	164,577	-3%	5,924,772
1.14		Provision y colocacion de tubos de Hº Aº reforzados, 60 cm de diametro con campana. Incl. Macizada cemento arena dosific. 1:3 con mamposteria de ladrillos en las uniones, excavacion, relleno y compactacion de area afectada	Metro lineal	10	700,000	630,000	-10%	6,300,000	679,000	-3%	6,790,000
1.15		Excavacion de zanja para el canal de 0.80 de boca	Metros cúbicos	101.4	81,333	73,200	-10%	7,422,480	78,893	-3%	7,999,750
1.16		Muro de P.B.C. de 35 cm de ancho y altura variable para el canal de 0.80 de boca	Metros cúbicos	54.6	540,000	486,000	-10%	26,535,600	523,800	-3%	28,599,480
1.17		Piso de Hº de 7 cm de espesor - incl compactacion de asiento y contrapiso de cascotes para el canal de 0.80 de boca	Metros cuadrados	52	169,667	152,700	-10%	7,940,400	164,577	-3%	8,558,004
1.18		Caño de pvc de 100 mm, para drenaje de descompresion de muros PBC, en niveles variables, macizados con mortero 1:3, y la punta interna con tela vinilica y piedras para evitar erosion	Unidad	128	23,789	21,410	-10%	2,740,480	23,075	-3%	2,953,600

Lic. Elsun J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO CALLE SANTOS MENDOZA, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA JAPON B° VILLA LAURELTY con ID: 397803											
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No											
						VILLSER COMERCIAL de CARLOS MERCELINO CHÁVEZ MENDOZA			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio de Referencia	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
						Precio Total		148,251,550	Precio Total		159,782,337

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo