Municipalidad de Mcal. Francisco S. Lopez

INTENDENCIA MUNICIPAL

Administración Nestor Favian Martinez

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. 14/2018 CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA BASICA KA'AY POTY

CONSTRUCCIONES MERCOSUR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	1	gl	5.500.000	5.500.000
	b- Construcción de Vallado de Obras	63,7	m²	40.000	2.548.000
	c- Replanteo	63,7	m²	6.000	382.200
	d- Movimiento de Suelo: Limpieza y preparación del terreno.	65	m²	20.000	1.300.000
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	14	m³	550.000	7.700.000
5	Estructuras de H°A°				
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,82	m³	2.700.000	2.214.000
	d- Encadenados de H°A°	2,17	m³	2.400.000	5.208.000
	d2- Viga de H°A° en galería	1	gl	2.400.000	2.400.000
6	Muros de nivelación				
	a- de 0,45 m.	3,6	m²	205.000	738.000
	b- de 0,30 m.	7,5	m²	140.000	1.050.000
	c- de 0,60 m.	0,6	m²	250.000	150.000
7	Relleno y apisonado de interiores	40	m³	65.000	2.600.000
8	Aislación asfáltica				
	a- de paredes	6,4	m²	40.000	256.000
9	Muros de elevación				
	a- de o,30 m. para revocar	4,5	m²	140.000	630.000
	b- de o,15 m. para revocar	3,4	m²	90.000	306.000
	c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Laminado	34,5	m²	220.000	7.590.000
	d- De 0,30 visto a una cara de lad. Laminado	13,5	m²	190.000	2.565.000
	e- De 0,15 visto a una cara de lad. Laminado	34,3	m²	110.000	3.773.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	12	ml	30.000	360.000
10	Pilares				
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,6	ml	270.000	1.782.000
12	Techo				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H°A°	90,5	m²	300.000	27.150.000
13	Revoque				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	64,3	m²	40.000	2.572.000
	e- De viga cumbrera de H° A°	10,3	m²	40.000	412.000
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	58	m²	45.000	2.610.000
15	Piso Cerámica				
	a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	39	m²	135.000	5.265.000
	b- Piso cerámica antidezlisante, galería	19	m²	135.000	2.565.000
	c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	40	m²	90.000	3.600.000
	d- Rampa de acceso a la galería. Pendiente 15%	1	gl	750.000	750.000
16	Zócalo cerámico	34	ml	50.000	1.700.000
17	Aberturas de madera				
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1	un	2.200.000	2.200.000
18	Aberturas metálicas				
	a- Ventanas tipo balancines	6,84	m²	450.000	3.078.000
19	Alfeizar de ventanas				
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5	ml	35.000	175.000
20	Pinturas				
	a- De paredes al látex, color a definir	64,3	m²	40.000	2.572.000
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,9	m²	20.000	238.000
	e- De viga cumbrera al látex	10,3	m²	40.000	412.000
	f- De aber. metálicas con pintura sintética	6,84	m²	35.000	239.400
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,3	m²	20.000	2.226.000
	h- De tejuelones con barniz	90,5	m²	20.000	1.810.000
	i- De abertura de madera con barniz	5,5	m²	20.000	110.000
23	Vidrios dobles de 3mm	6,84	m²	150.000	1.026.000
34	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23	ml	130.000	2.990.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4	un	250.000	1.000.000

36	Instalación Eléctrica				
	a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1	gl	1.750.000	1.750.000
	b- Bocas de luces y tomas	11	bc	110.000	1.210.000
	c- toma corriente	3	un	54.000	162.000
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4	un	270.000	1.080.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2	un	80.000	160.000
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2	un	650.000	1.300.000
40	Mobiliarios				
	a- Pizarrón, según detalle de MEC	1	un	1.750.000	1.750.000
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	63,7	m²	30.000	1.911.000
	TOTAL				**123.075.600**

Municipalidad de Mcal. Francisco L. Lopez
U.O.C

LIC. MAGGI ELIZABETH FARINA
Responsable de UOC