COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 31/2015 "ADQ. DE SERV. DE MANT. Y READECUACIONES MENORES DE EDIFICACIONES DEL SETAM Y CUARTEL GENERAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE I READECUACION DE INSTALACIONES DE SETAM

Ítem	Descripción de Rubros	Un	Cant.	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.
	READECUACION DE LA COMANDANCIA				
1	Pintura látex Interno/Externo	m2	760,00	15.000	11.400.000
2	Pintura de canaleta y bajada	m2	62,00	15.000	930.000
3	Pintura de Abertura	m2	27,00	15.000	405.000
4	Espejo p/ Baño	m2	3,00	160.000	480.000
5	Puerta corrediza de vidrio templado de 10mm con cerradura	m2	15,00	750.000	11.250.000
	Sanitario Planta Alta				
6	Desagüe Cloacal	gl	2,00	900.000	1.800.000
7	Sistema de Agua Fría	gl	2,00	900.000	1.800.000
8	Artefacto Sanitario Cisterna Baja; Accesorios y Grifería metálica	un	2,00	500.000	1.000.000
9	Mesada de Mármol (0,70x0,60)	un	2,00	900.000	1.800.000
10	Revoque impermeable	m2	22,00	22.000	484.000
11	Azulejo (Incluye guarda)	m2	22,00	75.000	1.650.000
	Abertura				
12	Puerta c/ Marco de 0,70 con herrajes y cerradura	un	2,00	900.000	1.800.000
13	Ventana corrediza de Vidrio de 8 mm c/ herrajes (0,60x0,40)	un	2,00	300.000	600.000
	Electricidad				
14	Ducteado y Cableado	ml	45,00	25.000	1.125.000
15	Punto y Toma	un	4,00	85.000	340.000
16	Artefacto lumínico	un	6,00	120.000	720.000
	DORMITORIO OFICIALES PLANTA ALTA				
17	Remoción de membrana asfáltica con aluminio	m2	49,00	4.000	196.000
18	Demolición de muro de 0,15	m2	3,25	5.000	16.250
19	Mampostería de elevación de 0,15	m2	62,00	67.000	4.154.000
20	Techo de Teja sobre tejuelon; estructura de madera	m2	50,00	220.000	11.000.000
21	Colocacion de canaleta embutida	ml	11,00	70.000	770.000
22	Cielorraso machimbre	m2	24,00	180.000	4.320.000
23	Tablero seccional	un	1,00	1.300.000	1.300.000
24	Ducteado y cableado	ml	120,00	25.000	3.000.000
25	Circuito independiente(AA; Ducha)	un	2,00	300.000	600.000
26	Punto y Toma	un	8,00	85.000	680.000
27	Artefacto de iluminación	un	6,00	120.000	720.000
28	Revoque	m2	130,00	22.000	2.860.000
29	Pintura	m2	130,00	15.000	1.950.000
30	Provisión y colocación de marco de 0,80, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras)	un	1,00	900.000	900.000
31	Provisión y colocación de marco de 0,70, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras)	un	1.00	900.000	900.000
32	Carpeta regularización	m2	45,00	30.000	1.350.000
33	Piso	m2	32,00	70.000	2.240.000
34	Zócalo	ml	37,00	25.000	925.000

35	Provisión y colocación de abertura en vidrio templado (0,80x0,40)	un	1,00	300.000	300.000
36	Provisión y colocación de abertura en vidrio templado (1,50x1,20)	un	1,00	1.260.000	1.260.000
37	Desagüe Cloacal	gl	1,00	900.000	900.000
38	Sistema de Agua Fría	gl	1,00	900.000	900.000
39	Artefacto Sanitario Cisterna Baja, Bacha Embutida ;Accesorios y Grifería metálica	un	1,00	800.000	800.000
40	Mesada de Mármol (0,70x0,50)	un	1,00	900.000	900.000
41	Revoque impermeable	m2	14,50	22.000	319.000
42	Azulejo (Incluye guarda)	m2	14,50	75.000	1.087.500
	DEPOSITO ENTREPISO				
43	Reparación de entrepiso de madera	m2	106,00	100.000	10.600.000
44	Reparación de revoque	m2	70,00	22.000	1.540.000
45	Pintura	m2	170,00	15.000	2.550.000
46	Provisión y colocación de marco de 0,80, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras)	un	2,00	900.000	1.800.000
47	Provisión y colocación de abertura en vidrio templado (1,20x0,40)	un	4,00	330.000	1.320.000
48	Demolición de mampostería de 0,15	m2	2,00	5.000	10.000
49	Revoque terminación de mocheta	ml	13,00	22.000	286.000
50	Ducteado y Cableado	ml	60,00	25.000	1.500.000
51	Punto y Toma	un	14,00	85.000	1.190.000
52	Artefacto de iluminación	un	8,00	120.000	960.000
	AYUDANTIA				
53	Provisión y colocación de mampara vidriada	m2	8,00	180.000	1.440.000
54	Provisión y colocación de abertura vidriada de 0,80 p mampara (incluye herrajes y cerraduras tipo cilíndrica)	un	1,00	600.000	600.000
55	Demolición de piso	m2	30,00	4.000	120.000
56	Carpeta de regularización	m2	30,00	30.000	900.000
57	Piso porcelanato	m2	30,00	110.000	3.300.000
58	Zócalo	ml	25,00	45.000	1.125.000
59	Pintura	m2	64,00	15.000	960.000
60	Readecuacion de sistema electrico mismo esquema existente	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
61	Punto y Toma	un	3,00	85.000	255.000
62	Artefacto de iluminacion	un	6,00	120.000	720.000
	SALA DE ESTAR PARA PILOTOS				
63	Demolicion de mamposteria de 0,30	m2	17,00	7.000	119.000
64	Terminacion de mocheta	ml	18,00	22.000	396.000
65	Mamposteria de elevacion de 0,30	m2	6,00	120.000	720.000
66	Pintura	m2	61,00	15.000	915.000
67	Pintura de techo plano	m2	31,00	15.000	465.000
68	Demolicion de piso	m2	31,00	4.000	124.000
69	Carpeta de regularizacion	m2	45,00	30.000	1.350.000
70	Piso porcelanato	m2	31,00	110.000	3.410.000
71	Zócalo	ml	20,00	45.000	900.000
72	Provisión y colocación de marco de 0,70, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras)	un	1,00	900.000	900.000
73	Provisión y colocación de abertura en vidrio templado (1,50x1,20)	un	1,00	1.350.000	1.350.000

74	Provisión y colocación de abertura en vidrio templado (0,80x2,00)	un	2,00	1.200.000	2.400.000
75	Desagüe Cloacal	gl	1,00	900.000	900.000
76	Sistema de Agua Fría	gl	1,00	900.000	900.000
77	Artefacto Sanitario Cisterna Baja, Bacha Embutida ;Accesorios y Grifería metálica	un	1,00	500.000	500.000
78	Mesada de Mármol (0,70x0,50)	un	1,00	900.000	900.000
79	Revoque impermeable	m2	15,00	22.000	330.000
80	Piso ceramico	m2	2,70	70.000	189.000
81	Azulejo (Incluye grarda)	m2	15,00	75.000	1.125.000
82	Readecuacion de sistema electrico mismo esquema existente	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
83	Provision y colocacion de Artefacto de iluminacion de adozar Doble Parabolico Armado	un	5,00	150.000	750.000
	DORMITORIO PARA PILOTOS				
84	Demolicion de mamposteria de 0,30	m2	8,00	7.000	56.000
85	Terminacion de mocheta	ml	8,00	22.000	176.000
86	Demolicion para sanitario	gl	2,00	200.000	400.000
87	Mampostería de elevación de 0,15	m2	14,50	67.000	971.500
88	Sistema de Agua Fría	gl	2,00	900.000	1.800.000
89	Sistema de desague cloacal	gl	2,00	900.000	1.800.000
90	Provision y colocacion de artefacto sanitario(Inodoro cisterna alta, lavatorio y ducha)	gl	2,00	900.000	1.800.000
91	Readecuacion de Sistema electrico (circuito Independeiente ducha; AA)	un	4,00	300.000	1.200.000
92	Provision y colocacion de Artefacto de iluminacion	un	6,00	120.000	720.000
93	Revoque	m2	46,50	22.000	1.023.000
94	Pintura	m2	6,50	15.000	97.500
95	Azulejo (Incluye guarda)	m2	41,00	75.000	3.075.000
96	Contrapiso de cascotes	m2	7,50	18.000	135.000
97	Carpeta de regularizacion	m2	7,50	30.000	225.000
98	Piso Caramico	m2	7,50	70.000	525.000
99	Abertura para Box sanitario	un	4,00	900.000	3.600.000
	OFICINA MANTENIMIENTO				
100	Demolicion de revestimiento de madera	m2	50,00	4.000	200.000
101	Demolición de piso	m2	17,60	4.000	70.400
102	Carpeta de regularización	m2	17,60	30.000	528.000
103	Piso Cerámico	m2	17,60	70.000	1.232.000
104	Zócalo	ml	20,00	25.000	500.000
105	Reparación de revoque	m2	50,00	22.000	1.100.000
106	Pintura	m2	50,00	15.000	750.000
107	Readecuacion de sistema electrico mismo esquema existente	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
108	Provision y colocacion de Artefacto de iluminacion de adozar Doble Parabolico Armado	un	4,00	150.000	600.000
	SANITARIOS QUINCHO				
109	Replanteo y marcacion	gl	1,00	100.000	100.000
110	Excavacion para cimiento PBC	m3	11,00	20.000	220.000
111	Cimiento de PBC	m3	11,00	300.000	3.300.000
112	Mamposteria de nivelacion 0,30	m2	9,00	120.000	1.080.000
113	Aislacion horizontal	ml	32,00	18.000	576.000
114	Cambio de lugar de ventana existente (demolicion y mamposteria)	un	1,00	150.000	150.000

115	Mamposteria de elevacion de 0,15	m2	65,00	67.000	4.355.000
116	Techo de Teja sobre tejuelon; estructura de madera	m2	36,00	220.000	7.920.000
117	Revoque impermeable	m2	150,00	22.000	3.300.000
118	Azulejo (Incluye guarda)	m2	65,00	75.000	4.875.000
119	Contrapiso de cascotes	m2	28,00	18.000	504.000
120	Carpeta para piso	m2	28,00	30.000	840.000
121	Piso Cerámico	m2	28,00	70.000	1.960.000
122	Tablero seccional	un	1,00	900.000	900.000
123	Ducteado y cableado	ml	50,00	25.000	1.250.000
124	Punto y Toma	un	4,00	85.000	340.000
125	Artefacto de iluminación	un	11,00	120.000	1.320.000
126	Provisión y colocación de marco de 0,80, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras)	un	2,00	900.000	1.800.000
127	Provisión y colocación de marco de 0,70, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras)	un	4,00	900.000	3.600.000
128	Provisión y colocacion de ventanas tipo blindex 0,80 x 0,40	un	2,00	300.000	600.000
129	Provision y colocacion de artefacto sanitario (4 Inodoros, 4 cisternas altas, 3 minguitorios y 6 lavatorios - accesorios y	gl	2,00	3.600.000	7.200.000
130	Desagüe Cloacal	gl	2,00	1.500.000	3.000.000
131	Sistema de Agua Fría	gl	2,00	1.300.000	2.600.000
132	Mesada de Mármol (2,50x0,50)	un	2,00	1.600.000	3.200.000
133	Mesada de Mármol para cambiador	m2	0,80	1.200.000	960.000
134	Divisoria para mingitorio de marmol	m2	0,60	900.000	540.000
135	Espejos p/ baños	m2	3,00	160.000	480.000
136	Construccion de pozo absorvente	un	1,00	2.800.000	2.800.000
137	Camara septica	un	1,00	1.800.000	1.800.000
	HANGAR				
138	Reparacion de techo existente	m2	80,00	60.000	4.800.000
139	Reparacion y adecuacion de techo	m2	230,00	70.000	16.100.000
140	Excavacion para cimiento PBC	m3	10,00	20.000	200.000
141	Cimiento de PBC	m3	10,00	300.000	3.000.000
142	Mamposteria de elevacion de 0,15	m2	66,00	67.000	4.422.000
143	Provisión y colocación de marco de 0,80, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras)	un	1,00	900.000	900.000
144	Provisión y colocación de marco de 0,70, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras)	un	5,00	900.000	4.500.000
145	Provisión y colocacion de ventanas tipo blindex 1,20 x 0,40	un	1,00	360.000	360.000
146	Revoque impermeable	m2	135,00	22.000	2.970.000
147	Azulejo (Incluye guarda)	m2	106,00	75.000	7.950.000
148	Provicion y colocacion de artefacto sanitario (2 Inodoros, 2 cisternas alta, 3 minguitorios, 3 duchas y 3 lavatorios - accesorios y griferia metalica)	gl	2,00	2.800.000	5.600.000
149	Desagüe Cloacal	gl	1,00	900.000	900.000
150	Sistema de Agua Fría	gl	1,00	900.000	900.000
151	Mesada de Mármol (3,15x0,50)	un	1,00	1.395.000	1.395.000
152	Espejo p/ Baño	m2	2,00	160.000	320.000
153	Repracion y readecuacion de las instalaciones electricas	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
154	Tablero Principal	un	1,00	900.000	900.000
155	Tablero seccional	un	1,00	900.000	900.000
156	Artefactos de iluminación	un	20,00	120.000	2.400.000
157	Limpieza y reparacion de mamposteria de ladrillo visto	m2	408,00	12.750	5.202.000
158	Alisada para colocacion de piso	m2	208,00	30.000	6.240.000
159	Colocacion de piso ceramico	m2	208,00	70.000	14.560.000
160	Colocacion de zocalo	ml	165,00	25.000	4.125.000
	Total Lote N° 1				**309.549.150**

LOTE 2 - MANTENIMIENTO DE OFICINA - EDIFICIO SABA					
Item	**Descripcion de rubros**	**Un**	**Cant. Total**	**Precio Unit**	**Precio Total**
	Planta baja				
	Pintura				
1	De pared sin eliminar textura existente, previa limpiesa de polvo, grasa y demas	m2	50,00	15.000	750.000
2	De escalera caracol con esmalte sintetico	Gl	1,00	500.000	500.000
	Varios				
3	Servicio de carpinteria, ajustes de gradas en escalera.	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000
4	Reparacion de la cenefa del frente del salon, de donde se saco el cartel anterior	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
5	Mantenimiento de cielo raso de PVC y completar lo faltante, aprox 1 m2	m2	15,00	90.000	1.350.000
6	Cortinas verticales	m2	10,00	350.000	3.500.000
7	Provisio y colocacion de puerta de vidrio con cerradura y limpiesa de vidrios en general	Gl	1,00	3.000.000	3.000.000
	Instalacion Electrica				
8	Mantenimiento de artefactos de iluminacion 3 und de 4 x 40	Un	3,00	220.000	660.000
9	Cambio de caja de tablero principal y llaves de corte, una caja para 10 llaves , 7 llaves	Gl	1,00	900.000	900.000
10	Cambio de cables	ml	20,00	25.000	500.000
11	Cambio de llaves de luces y tomas, tapa y puntos	Un	20,00	60.000	1.200.000
	Plnta Alta				
	Pintura				
12	De pared , previo lijado de pintura existente	m2	18,00	15.000	270.000
13	De cielo raso, previa limpiesa y lijado	m2	30,00	15.000	450.000
	Varios				
14	Cambio de alfombra multipiso , por piso tipo vinilico	m2	10,00	100.000	1.000.000
15	Cortinas verticales	m2	10,00	350.000	3.500.000
16	Provision e Instalacion de una pileta de acero inoxidable con soportes para lavadero, con desengrasador	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
17	Reposicion de vidrio templado faltante	m2	9,00	700.000	6.300.000
18	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones del baño	Gl	1,00	900.000	900.000
	Instalacion Electrica				
19	Mantenimiento de artefactos de iluminacion 3 und de 4 x 40	Un	3,00	220.000	660.000
20	Cambio de cables	ml	20,00	25.000	500.000
21	Cambio de llaves de luces y tomas, tapa y puntos	Un	5,00	60.000	300.000
	Total Lote N° 2				**30.440.000**

MARIO BARRIOS ROA
SOM MAM - MIEMBRO C. DE EVALUACION

JUANA ESTELVINA VALENZUELA ROMERO
STTE AVL – MIEMBRO C. DE EVALUACION

RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ
TTE AVL – ASESOR JURIDICO

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVP – MIEMBRO C. DE EVALUACION

EDIBERTO SALINAS OLMEDO
CNEL DCEM – PDTE C. DE EVALUACION