Salto del Guaira, 04 de Septiembre de 2014.

Señor:
Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador del XIV Departamento de Canindeyú
PRESENTE

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO N° 08/2014 "CONSTRUCCION DE AULAS"
ID PORTAL: 279.453

Este informe tiene como base para su redacción lo establecido en el Art. 64 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, que dispone que el informe de evaluación deberá ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que señalamos puntualmente a continuación:

En representación del Comité de Evaluación nos, dirigimos a usted, a efecto de emitir Dictamen e informarle que se ha realizado en fecha **11/08/2014** a las **7:30 hs**. del acto de apertura de sobres del Llamado "**CONSTRUCCION DE AULAS**", por la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas, participando de la apertura los funcionarios nombrados para el efecto: **Sr. Julio C. Melgarejo S., Lic. Rodolfo A. Hidalgo y la Srta. Cynthia C. Rotela Z.**

1. *EVALUACIÓN DE OFERTAS*

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

Que conforme al acta de recepción y apertura de sobres elaborada por la **OUC**, se han presentado en fecha indicada para la apertura de oferta las empresas:

N°	*OFERENTES*
1	*EMPRESA SATACC CONSULTORA*
2	*EMPRESA AGUAS Y MINAS PERFORACIONES*
3	*EMPRESA CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE*
4	*EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA*
5	*EMPRESA C.S.C. ESTUDIO*
6	*EMPRESA INGENET S.R.L.*

Cynthia C. Rotela Zena
Responsable Área de Presupuesto

Que, en virtud al Art. 27 de la Ley N° 2051/03, que reza: el comité de Evaluación bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluara las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o rechazarlas: y (según al art. 28) con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tengan las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

Que, el decreto 21909/03 Art.58 inc. 3 establece que: toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste sustancialmente al Pliego de

Bases y condiciones aquellas que carecía de este requisito originalmente y que tras la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas el oferente pretenda su aceptación.

De conformidad a la sección III, Criterios de Evaluación y Calificación del pliego de Bases y Condiciones, este comité de Evaluación tendrá en cuenta los requisitos establecidos en las Clausulas 28, 29 y 30 Sección I de las IAO. Además adoptara los criterios de evaluación establecidos en la Ley y en especial los Art. 60 y 61 del Reglamento.

Procediendo con la evaluación y atendiendo a lo establecido en el inciso "3" del Art. 61 del Decreto N° 21909/03 que dice: ***"se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimento con otros requisitos de la licitación... Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos los requerimientos será declarada como la a oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación".*** El análisis de las ofertas se basara únicamente en la evidencia documentadas requerida por el presente pliego de bases y condiciones. El Comité de Evaluación procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor las ofertas presentadas.

Se Procedió a la apertura contando con la presencia de 6 (seis) ofertas perteneciente a las siguientes firmas:

1. ***EMPRESA SATACC CONSULTORA.*** Con un presupuesto de Gs.:

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

LOTE	*MONTO*
1	*55.938.200*
2	*55.938.200*
3	*55.938.200*
4	*55.938.200*
5	*55.938.200*
6	*55.938.200*
7	*55.938.200*
TOTAL	*391.567.400*

2. ***EMPRESA CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE.*** Con un presupuesto de Gs.:

Cynthia C. Rotela Zena
Responsable Área de Presupuesto

LOTE	*MONTO*
1	*58.970.800*
2	*58.970.800*
3	*58.970.800*
4	*58.970.800*
5	*58.970.800*
6	*58.970.800*
7	*58.970.800*
TOTAL	*412.795.600*

3. ***EMPRESA AGUAS Y MINAS PERFORACIONES.*** Con un presupuesto de Gs.:

LOTE	MONTO
1	62.427.300
2	62.427.300
3	62.427.300
4	62.427.300
5	62.427.300
6	62.427.300
7	62.427.300
TOTAL	436.991.100

4. ***EMPRESA C.S.C. ESTUDIO.*** Con un presupuesto de Gs.:

LOTE	MONTO
1	71.576.352
2	71.576.352
3	71.576.352
4	71.576.352
5	71.576.352
6	71.576.352
7	71.576.352
TOTAL	501.034.464

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

5. ***EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA.*** Con un presupuesto de Gs.:

LOTE	MONTO
1	77.912.900
2	77.912.900
3	77.912.900
4	77.912.900
5	77.912.900
6	77.912.900
7	77.912.900
TOTAL	545.390.300

Cynthia G. Rotela Zena
Responsable Área de Presupuesto

6. ***EMPRESA INGENET S.R.L.*** Con un presupuesto de Gs.:

LOTE	MONTO
1	NO COTIZA
2	NO COTIZA
3	79.191.500
4	79.191.500
5	79.191.500
6	79.191.500
7	NO COTIZA
TOTAL	316.790.000

Observaciones:

*Visto el acta de apertura la Empresa **AGUAS Y MINAS PERFORACIONES** ha asentado en el acta observaciones, donde manifiesta que:*

*Las Empresas **SATACC CONSULTORA** y **CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE** no han presentado Aval Bancario y Sipe Activo.*
Hace constar que el Formulario 2 es similar al PBC, se puede constatar fijándose con la similitud con las otras ofertas.
*Hace constar que Empresa **C.S.C. ESTUDIO** no cuenta con seguro vigente.*

Aclaración: *- Con relaciones a la Observaciones hechas se aclara que dichas empresas poseen tanto Aval Bancario, como Sipe Activo; pudiendo constatarse mediante una verificación en Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).*
- Se ratifica que el Formulario 2 es similar al PBC.
*- Con respecto a la Empresa **C.S.C. ESTUDIO** se ratifica que no ha presentado una garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida.*

*Posteriormente la Empresa **C.S.C. ESTUDIO** ha asentado en el acta observaciones, donde manifiesta que:*

*La Empresa **AGUAS Y MINAS PERFORACIONES,** con respecto:*
Al Formulario 2: no aclara los rubros unitarios, rubros por rubros.
Formulario 5: no especifica el monto en millones y no presenta su estado financiero
Formulario 13 y 14: no es similar al Formato del PBC
Su oferta no está debidamente foliada y firmada.

Aclaración: *- Con relaciones a la Observaciones hechas se ratifica dichas observaciones con respectos a los Formularios 2, Formulario 5, Formulario 13 y Formulario 14. Además se esclarece que la oferta presenta si se encuentran bebidamente foliadas y firmadas.*

*Respecto a la Empresa **CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE** ha asentado cuanto sigue:*
No presenta su inscripción del Ruc.
No presenta Formulario 2: precio unitario
Formulario 5: no presenta su balance correspondiente al año 2013
Formularía 8: no cuenta con obras similares

Aclaración: *- Con relaciones a la Observaciones hechas se aclara que dicha Empresa posee dichas documentaciones como también cuenta con obras similares a los del presente llamado; esto se pudo constatar atraves de una verificación en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).*
- Se esclarece que ha presentado Formulario 2.

*Respecto la Empresa **SATACC CONSULTORA** ha asentado cuanto sigue:*
Las hojas de seguros no están firmadas y foliadas
No presenta inscripciones del RUC.
No presenta Formulario 2: precio unitario

Aclaración: *- Con relaciones a la Observaciones hechas se ratifica que las hojas de seguro no están firmadas y foliadas en su totalidad. No ha presenta Formulario 2.*

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario Adm. y Finanzas

Cynthia Rotela Zena
Responsable Area de Presupuesto

- Se aclara que dicha Empresa posee la documentación como ser: Inscripciones del RUC; esto se pudo constatar atraves de una verificación en Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

✓ *Por último la Empresa **INGENET SRL** ha asentado en el acta observaciones, donde manifiesta que:*

En el PBC se solicita un mínimo de listado de equipos. Siendo que todos los oferentes no se adecuan.
No presentan currículum de Profesional Residente.

Aclaración: *- Se aclara que todos los oferentes poseen un mínimo de listado de equipos conforme se solicita en el PBC. Se esclarece además que han presentado currículum de Profesional Residente.*

Lic. A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

2 – *VERIFICACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS.*

Dando cumplimiento a lo establecido en el **Art. 61**, se cotejan si sus ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en el anexo del llamado.

Documentos Solicitados	*SATACC CONCULTORA*	*CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE*	*AGUAS Y MINAS PERFORACIONES*	*C.S.C. ESTUDIO*	*CONSTRUCTORA LA FORTALEZA*	*INGENET S.R.L*
El formulario de la oferta debidamente completado y firmado	***NO CUMPLE***	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Garantía de Mantenimiento de Oferta	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	***NO CUMPLE***	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme el artículo 16, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

Cristina C. Rafela Zeno
Responsable Unidad de Presupuesto

Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente; • Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente; • Fotocopia Autenticada del Balance General de los 3 últimos años (2011, 2012 y 2013) anexo al Formulario 1.3 de Situación Financiera.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada • Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio. • Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. • Copias de Recepción/es Definitivas de obras en calidad de contratista principal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato. • Como mínimo deberá contar con un Director de Obras con experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. • Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. • Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2. • En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

Cynthia C. Rotela Zena
Responsable Área de Presupuesto

carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]						

Considerando el análisis realizado a la oferta presentada por los participantes y luego de un análisis minucioso de las documentaciones arrimadas, se deja expresa constancia que la empresa ***SATACC CONSULTORA***, *NO ha completado debidamente la Oferta conforme al modelo indicado en la Sección VI del PBC; Formulario N° 1 – Formulario de Oferta.*

Criterios de Evaluación (IAO 34) *donde expresa: Formulario de Oferta debidamente completado y firmado (documento original). El oferente deberá cotizar de los Lotes indicados en la planilla de precios, los lotes de su interés, con sus respectivos ítems. La falta de cotización de algún ítem de los lotes ofertados, descalificara los lotes ofertados.*

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

Seguidamente se deja expresa constancia que la empresa ***C.S.C. ESTUDIO***, *NO ha presentado una garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida conforme se indica en PBC, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de de seguro de caución.*

Art. 60 que copiado dice:.." ***La Convocante podrá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones verificando que:*** *1) La garantía de mantenimiento de oferta este debidamente extendida; 2) El formulario de oferta este bebidamente completado y preparado.* Por lo tanto el comité de evaluación descalifica los oferentes ***SATACC CONSULTORA y C.S.C. ESTUDIO***, por NO presentar la documentación **SUSTANCIAL** requerida.

Procediendo con la evaluación y atendiendo a lo establecido en los incisos "3" y "4" del Art. 61 del Decreto N° 21909/03que dice: ***"se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimento con otros requisitos de la licitación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se procederá a rechazar dicha oferta y se continuara la evaluación de con la segunda oferta más baja en precio, y así sucesivamente hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones."*** El análisis de las ofertas se basara únicamente en la evidencia documentadas requerida por el presente pliego de bases y condiciones. El Comité de Evaluación procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor las ofertas presentadas.

3- ANÁLISIS EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD LEGAL

Cyntia G. Ratela Zena
Responsable Adm. de Presupuesto

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de las Empresas ***CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE, AGUAS Y MINAS PERFORACIONES, CONSTRUCTORA LA FORTALEZA, INGENET S.R.L.,***

SATACC CONSULTORA y C.S.C. ESTUDIO, donde se constata que dichas empresas acreditan la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

4 – ANÁLISIS EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD FINANCIERA.

CONSTRUCCTORA 8 DE DICIEMBRE

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (Deberá ser igual o mayor a 1)					
	Año 2011	**Año 2012**	**Año 2013**	**Coeficiente**	***Cumple/ No Cumple***
Activo Corriente	208.715.306	300.531.116	886.366.050	1,534870462	*Cumple*
Pasivo Corriente	153.390.268	230.201.044	525.679.214		

COEFICIENTE DE SOLVENCIA (Deberá ser igual o menor a 0,80)					
	Año 2011	**Año 2012**	**Año 2013**	**Coeficiente**	***Cumple/ No Cumple***
Pasivo Total	153.390.268	230.201.044	525.679.214	0,65152078	*Cumple*
Activo Total	208.715.306	300.531.116	886.366.050		

ACTIVOS LIQUIDOS					
	Año 2011	**Año 2012**	**Año 2013**	**Coeficiente**	***Cumple/ No Cumple***
Activo Corriente	208.715.306	300.531.116	886.366.050	486.341.946	*Cumple*
Pasivo Corriente	153.390.268	230.201.044	525.679.214		

Ing. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

AGUAS Y MINAS PERFORACIONES

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (Deberá ser igual o mayor a 1)					
	Año 2011	**Año 2012**	**Año 2013**	**Coeficiente**	***Cumple/ No Cumple***
Activo Corriente	31.092.867	29.990.210	695.341.643	1,131920108	*Cumple*
Pasivo Corriente	6.942.822	1.915.284	659.408.775		

COEFICIENTE DE SOLVENCIA (Deberá ser igual o menor a 0,80)					
	Año 2011	**Año 2012**	**Año 2013**	**Coeficiente**	***Cumple/ No Cumple***
Pasivo Total	6.942.822	1.915.284	659.408.775	0,875783801	*No Cumple*
Activo Total	32.203.609	32.740.769	698.105.681		

ACTIVOS LIQUIDOS					
	Año 2011	**Año 2012**	**Año 2013**	**Coeficiente**	***Cumple/ No Cumple***
Activo Corriente	31.092.867	29.990.210	695.341.643	88.157.839	*No Cumple*
Pasivo Corriente	6.942.822	1.915.284	659.408.775		

Cynthia C. Rotela Zeni
Responsable Año de Presupuesto

CONSTRUCCTORA LA FORTALEZA

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (Deberá ser igual o mayor a 1)					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Activo Corriente	859.402.471	495.050.850	345.865.300	1,846178902	Cumple
Pasivo Corriente	367.492.657	286.954.512	266.546.251		

COEFICIENTE DE SOLVENCIA (Deberá ser igual o menor a 0,80)					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Pasivo Total	367.492.657	286.954.512	266.546.251	0,520661989	Cumple
Activo Total	356.561.545	502.654.980	909.672.771		

ACTIVOS LIQUIDOS					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Activo Corriente	859.402.471	495.050.850	345.865.300	779.325.201	Cumple
Pasivo Corriente	367.492.657	286.954.512	266.546.251		

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

INGENET S.R.L.

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (Deberá ser igual o mayor a 1)					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Activo Corriente	1.570.800.598	1.799.472.243	1.240.896.235	1,718206755	Cumple
Pasivo Corriente	1.001.549.506	1.172.346.954	509.813.788		

COEFICIENTE DE SOLVENCIA (Deberá ser igual o menor a 0,80)					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Pasivo Total	1.001.549.506	1.172.346.954	509.813.788	0,553162042	Cumple
Activo Total	1.645.601.811	1.876.409.231	1.329.569.586		

ACTIVOS LIQUIDOS					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Activo Corriente	1.570.800.598	1.799.472.243	1.240.896.235	1.927.458.828	Cumple
Pasivo Corriente	1.001.549.506	1.172.346.954	509.813.788		

Cintia C. Rotela Zaya
Responsable Área de Presupuesto

SATTACC CONSULTORA

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (Deberá ser igual o mayor a 1)					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Activo Corriente	107.014.183	24.497.598	99.878.576	0,945885155	No Cumple
Pasivo Corriente	173.560.800	70.013.336	1.054.248		

COEFICIENTE DE SOLVENCIA (Deberá ser igual o menor a 0,80)					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Pasivo Total	173.560.800	70.013.336	1.054.248	0,212926368	Cumple
Activo Total	237.798.703	171.209.945	739.878.576		

ACTIVOS LIQUIDOS					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Activo Corriente	107.014.183	24.497.598	99.878.576	-13.238.027	No Cumple
Pasivo Corriente	173.560.800	70.013.336	1.054.248		

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario Adm. y Finanzas

CSC ESTUDIO

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (Deberá ser igual o mayor a 1)					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Activo Corriente	35.763.203	73.009.476	55.676.842	4,53276375	Cumple
Pasivo Corriente	1.197.797	1.657.827	33.424.564		

COEFICIENTE DE SOLVENCIA (Deberá ser igual o menor a 0,80)					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Pasivo Total	33.424.564	1.657.827	1.197.797	0,157786825	Cumple
Activo Total	120.837.558	73.170.192	35.923.919		

ACTIVOS LIQUIDOS					
	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Coeficiente	Cumple/ No Cumple
Activo Corriente	35.763.203	73.009.476	55.676.842	128.169.333	No Cumple
Pasivo Corriente	1.197.797	1.657.827	33.424.564		

Cynthia C. Rotela Zena
Responsable Área de Presupuesto

En ese sentido el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" dispone: *Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los Pliegos de Bases y Condiciones que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.*

5 – ***ANALISIS EN RELACION EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA:*** *de acuerdo al PBC se solicita "Copias de Contratos de Construcciones Similares a la Propuesta"*

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	*SATACC CONCULTORA*	*CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE*	*AGUAS Y MINAS PERFORACIONES*	*C.S.C. ESTUDIO*	*CONSTRUCTORA LA FORTALEZA*	*INGENET S.R.L*
REQUISITOS MÍNIMOS	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple
• *El oferente o los miembros de un consorcio deberá probar haber generado, durante el mejor año (un año) de los últimos diez años, un volumen anual de negocios igual o superior al 50% del total de la oferta presentada a la Gobernación de Canindeyú.-*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	*SATACC CONCULTORA*	*CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE*	*AGUAS Y MINAS PERFORACIONES*	*C.S.C. ESTUDIO*	*CONSTRUCTORA LA FORTALEZA*	*INGENET S.R.L*
REQUISITOS MÍNIMOS	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple
• *"Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (3) contrato, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas* • ***La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.*** • *A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio."* (a) Hasta un mínimo de tres (3) contratos similares (b) Un porcentaje superior de avance o la terminación total de las obras	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Cynthia C. Rotela Zena
Responsable Área de Presupuesto

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2012-2013] en las siguientes actividades clave: Construcciones de Obras similares a la propuesta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	*SATACC CONCULTORA*	*CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE*	*AGUAS Y MINAS PERFORACIONES*	*C.S.C. ESTUDIO*	*CONSTRUCTORA LA FORTALEZA*	*INGENET S.R.L*
REQUISITOS MÍNIMOS	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: ***Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente, con mínimo de 1 (un) año de experiencia en Dirección de obras de naturaleza similar*** Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con **5 (cinco)** años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Cynthia C. Rotela Zena
Responsable Área de Presupuesto

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	*SATACC CONCULTORA*	*CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE*	*AGUAS Y MINAS PERFORACIONES*	*C.S.C. ESTUDIO*	*CONSTRUCTORA LA FORTALEZA*	*INGENET S.R.L*
REQUISITOS MÍNIMOS	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: ***Ejemplo:*** ***Motoniveladora, Camión Tumba, equipos auxiliares de electricidad, reflectores, botas, cascos y sistemas de seguridad para trabajar en altura y otros y las demás maquinarias necesarias para la ejecución de la obra Herramientas de mano, necesarios para la obra, en cantidad y calidad adecuada*** Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Secretario
Adm. y Finanzas

6 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se adjunta el cuadro comparativo Anexo 2

7 - CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/0, concordantes con el art. 26 y 27 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", sustentando en las consideraciones previas y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para el presente llamado.

Por lo tanto, por lo aquí expuesto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2051/03de Contrataciones Públicas y su decreto Reglamentario en su Art. 63"criterios de Adjudicación" que dice, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

Cynthia G. Rotela Zena
Encargada Área de Presupuesto

1. Cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones.
2. Tenga las calificaciones y Capacidades necesarias para ejecutar el contrato.

En Base a lo expuesto en el presente informe, el comité de Evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE,** por un monto total de Gs. ***412.795.600 (Guaraníes*** *cuatrocientos doce millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos).-*

Por ser las ofertas más ventajosas para la institución, por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, condiciones legales y capacidad necesaria para responder a los compromisos asumidos.

Es nuestro Dictamen.

Sr. Julio C. Melgarejo S.
Miembro comité de evaluación

Srta. Cynthia C. Rotela Z.
Miembro comité de evaluación

Lic. Rodolfo Agustín Hidalgo
Miembro comité de evaluación

ANEXO 2
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Gobernación del XIV Dpto. de Canindeyú
Secretaría Administrativa y Financiera
Av. Mariscal López e/De las Residentas
Telefax: 046-242311/242394
Salto del Guairá, Py.

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 *OBRA:* UN AULA
UBICACIÓN: ESCUELA N° 5763 ACOSTA ÑU - PINDOTY PORA - CORPUS CHRISTI

					SATTACC CONSULTORA		CONSTRUCCTORA 8 DE DICIEMBRE		AGUAS Y MINAS PERFORACIONES		CSC ESTUDIO		CONSTRUCCTORA LA FORTALEZA		INGENET S.R.L.	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	350.000	350.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.089.000	1.089.000	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-		-		-		-		-		-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.350.000	4.077.000	700.000	2.114.000	1.350.000	4.077.000	1.406.047	4.246.261	1.100.000	3.322.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.350.000	2.160.000	700.000	1.120.000	1.350.000	2.160.000	1.406.047	2.249.675	1.100.000	1.760.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.350.000	2.052.000	700.000	1.064.000	1.350.000	2.052.000	1.406.047	2.137.191	1.100.000	1.672.000	NO COTIZA	NO COTIZA
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.350.000	2.565.000	700.000	1.330.000	1.350.000	2.565.000	1.406.047	2.671.489	1.100.000	2.090.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.350.000	1.350.000	700.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.406.047	1.406.047	1.100.000	1.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-		-		-		-		-		-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	90.000	441.000	70.000	343.000	100.000	490.000	133.446	653.885	90.000	441.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	45.000	5.400.000	60.000	7.200.000	55.000	6.600.000	55.159	6.619.080	83.000	9.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9.0	72131601-006	AISLACION				-		-		-		-		-		-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	18.500	125.800	32.000	217.600	20.000	136.000	77.923	529.876	32.000	217.600	NO COTIZA	NO COTIZA
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	157.500	11.497.500	190.000	13.870.000	160.000	11.680.000	202.643	14.792.939	280.000	20.440.000	NO COTIZA	NO COTIZA
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-		-		-		-		-		-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	10.000	2.400.000	9.000	2.160.000	12.000	2.880.000	22.165	5.319.600	10.000	2.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA
12		Recuadro de vigas	ml	16	10.500	168.000	12.000	192.000	12.000	192.000	22.165	354.640	12.500	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
13		Recuadro de pilares	ml	19	10.500	199.500	12.000	228.000	12.000	228.000	22.165	421.135	12.000	228.000	NO COTIZA	NO COTIZA
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	12.000	714.000	18.000	1.071.000	19.000	1.130.500	27.405	1.630.597	20.000	1.190.000	NO COTIZA	NO COTIZA
15		Piso ceramico	m2	59,5	30.000	1.785.000	40.000	2.380.000	56.000	3.332.000	58.985	3.509.607	45.000	2.677.500	NO COTIZA	NO COTIZA
16		Zocalo ceram ico	ml	36	16.500	594.000	15.000	540.000	19.000	684.000	21.616	778.176	18.000	648.000	NO COTIZA	NO COTIZA
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000	35.000	1.085.000	33.000	1.023.000	43.186	1.338.766	40.000	1.240.000	NO COTIZA	NO COTIZA
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-		-		-		-		-		-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000	90.000	90.000	150.000	150.000	308.550	308.550	90.000	90.000	NO COTIZA	NO COTIZA
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000	520.000	520.000	300.000	300.000	775.397	775.397	520.000	520.000	NO COTIZA	NO COTIZA
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-		-		-		-		-		-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	390.000	3.822.000	180.000	1.764.000	200.000	1.960.000	314.000	3.077.200	200.000	1.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA

21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-		-		-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	45.000	1.125.000	100.000	2.500.000	70.000	1.750.000	46.161	1.154.025	115.000	2.875.000	NO COTIZA	NO COTIZA
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000	160.000	640.000	130.000	520.000	160.423	641.690	170.000	680.000	NO COTIZA	NO COTIZA
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	35.000	2.170.000	60.000	3.720.000	50.000	3.100.000	21.780	1.350.360	80.000	4.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-		-		-		-		-
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000	600.000	600.000	800.000	800.000	169.400	169.400	700.000	700.000	NO COTIZA	NO COTIZA
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000	70.000	420.000	50.000	300.000	75.020	450.120	75.000	450.000	NO COTIZA	NO COTIZA
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000	70.000	280.000	50.000	200.000	75.020	300.080	75.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA
27		Ventilador de techo	un	2	380.000	760.000	380.000	760.000	300.000	600.000	416.240	832.480	400.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000	70.000	140.000	60.000	120.000	75.020	150.040	75.000	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	80.000	480.000	120.000	720.000	110.000	660.000	116.160	696.960	122.000	732.000	NO COTIZA	NO COTIZA
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	45.000	90.000	115.000	230.000	90.000	180.000	93.170	186.340	118.000	236.000	NO COTIZA	NO COTIZA
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-		-		-		-		-		-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	55.000	539.000	225.000	2.205.000	125.000	1.225.000	91.960	901.208	255.000	2.499.000	NO COTIZA	NO COTIZA
32.0	72102602-005	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	500.000	500.000	300.000	300.000	350.000	350.000	847.000	847.000	350.000	350.000	NO COTIZA	NO COTIZA
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-		-		-		-		-		-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	17.000	1.241.000	10.000	730.000	12.000	876.000	21.619	1.578.187	16.000	1.168.000	NO COTIZA	NO COTIZA
34		Pared, al crílico con enduido	m2	240	16.500	3.960.000	20.000	4.800.000	20.000	4.800.000	22.445	5.386.800	20.000	4.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	18.000	176.400	14.000	137.200	16.000	156.800	23.703	232.289	16.000	156.800	NO COTIZA	NO COTIZA
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	500.000	500.000	800.000	800.000	700.000	700.000	382.360	382.360	1.100.000	1.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	900.000	900.000	605.000	605.000	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	850.000	850.000	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.258.400	1.258.400	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	544.500	544.500	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		TOTAL				55.938.200		58.970.800		62.427.300		71.576.352		77.912.900		-

LOTE 2

OBRA: UN PRESCOLAR

UBICACIÓN: ESCUELA N° 1580 DEFENSORES DEL CHACO - COLONIA ANAHI - CORPUS CHRISTI

					SATTACC CONSULTORA		CONSTRUCCTORA 8 DE DICIEMBRE		AGUAS Y MINAS PERFORACIONES		CSC ESTUDIO		CONSTRUCCTORA LA FORTALEZA		INGENET S.R.L.	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACIÓN DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	350.000	350.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.089.000	1.089.000	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-		-		-		-		-		-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.350.000	4.077.000	700.000	2.114.000	1.350.000	4.077.000	1.406.047	4.246.261	1.100.000	3.322.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.350.000	2.160.000	700.000	1.120.000	1.350.000	2.160.000	1.406.047	2.249.675	1.100.000	1.760.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.350.000	2.052.000	700.000	1.064.000	1.350.000	2.052.000	1.406.047	2.137.191	1.100.000	1.672.000	NO COTIZA	NO COTIZA
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.350.000	2.565.000	700.000	1.330.000	1.350.000	2.565.000	1.406.047	2.671.489	1.100.000	2.090.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.350.000	1.350.000	700.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.406.047	1.406.047	1.100.000	1.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-		-		-		-		-		-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	90.000	441.000	70.000	343.000	100.000	490.000	133.446	653.885	90.000	441.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	45.000	5.400.000	60.000	7.200.000	55.000	6.600.000	55.159	6.619.080	83.000	9.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9.0	72131601-006	AISLACION				-		-		-		-		-		-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	18.500	125.800	32.000	217.600	20.000	136.000	77.923	529.876	32.000	217.600	NO COTIZA	NO COTIZA
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	157.500	11.497.500	190.000	13.870.000	160.000	11.680.000	202.643	14.792.939	280.000	20.440.000	NO COTIZA	NO COTIZA

11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-		-		-		-		-		-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	10.000	2.400.000	9.000	2.160.000	12.000	2.880.000	22.165	5.319.600	10.000	2.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA
12		Recuadro de vigas	ml	16	10.500	168.000	12.000	192.000	12.000	192.000	22.165	354.640	12.500	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
13		Recuadro de pilares	ml	19	10.500	199.500	12.000	228.000	12.000	228.000	22.165	421.135	12.000	228.000	NO COTIZA	NO COTIZA
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	12.000	714.000	18.000	1.071.000	19.000	1.130.500	27.405	1.630.597	20.000	1.190.000	NO COTIZA	NO COTIZA
15		Piso ceramico	m2	59,5	30.000	1.785.000	40.000	2.380.000	56.000	3.332.000	58.985	3.509.607	45.000	2.677.500	NO COTIZA	NO COTIZA
16		Zocalo ceram ico	ml	36	16.500	594.000	15.000	540.000	19.000	684.000	21.616	778.176	18.000	648.000	NO COTIZA	NO COTIZA
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000	35.000	1.085.000	33.000	1.023.000	43.186	1.338.766	40.000	1.240.000	NO COTIZA	NO COTIZA
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-		-		-		-		-		-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000	90.000	90.000	150.000	150.000	308.550	308.550	90.000	90.000	NO COTIZA	NO COTIZA
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000	520.000	520.000	300.000	300.000	775.397	775.397	520.000	520.000	NO COTIZA	NO COTIZA
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-		-		-		-		-		-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	390.000	3.822.000	180.000	1.764.000	200.000	1.960.000	314.000	3.077.200	200.000	1.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-		-		-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	45.000	1.125.000	100.000	2.500.000	70.000	1.750.000	46.161	1.154.025	115.000	2.875.000	NO COTIZA	NO COTIZA
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000	160.000	640.000	130.000	520.000	160.423	641.690	170.000	680.000	NO COTIZA	NO COTIZA
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	35.000	2.170.000	60.000	3.720.000	50.000	3.100.000	21.780	1.350.360	80.000	4.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-		-		-		-		-
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000	600.000	600.000	800.000	800.000	169.400	169.400	700.000	700.000	NO COTIZA	NO COTIZA
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000	70.000	420.000	50.000	300.000	75.020	450.120	75.000	450.000	NO COTIZA	NO COTIZA
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000	70.000	280.000	50.000	200.000	75.020	300.080	75.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA
27		Ventilador de techo	un	2	380.000	760.000	380.000	760.000	300.000	600.000	416.240	832.480	400.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000	70.000	140.000	60.000	120.000	75.020	150.040	75.000	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	80.000	480.000	120.000	720.000	110.000	660.000	116.160	696.960	122.000	732.000	NO COTIZA	NO COTIZA
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	45.000	90.000	115.000	230.000	90.000	180.000	93.170	186.340	118.000	236.000	NO COTIZA	NO COTIZA
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-		-		-		-		-		-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	55.000	539.000	225.000	2.205.000	125.000	1.225.000	91.960	901.208	255.000	2.499.000	NO COTIZA	NO COTIZA
32.0	72102602-005	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	500.000	500.000	300.000	300.000	350.000	350.000	847.000	847.000	350.000	350.000	NO COTIZA	NO COTIZA
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-		-		-		-		-		-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	17.000	1.241.000	10.000	730.000	12.000	876.000	21.619	1.578.187	16.000	1.168.000	NO COTIZA	NO COTIZA
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	16.500	3.960.000	20.000	4.800.000	20.000	4.800.000	22.445	5.386.800	20.000	4.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	18.000	176.400	14.000	137.200	16.000	156.800	23.703	232.289	16.000	156.800	NO COTIZA	NO COTIZA
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	500.000	500.000	800.000	800.000	700.000	700.000	382.360	382.360	1.100.000	1.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	900.000	900.000	605.000	605.000	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	850.000	850.000	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.258.400	1.258.400	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	544.500	544.500	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		TOTAL				**55.938.200**		**58.970.800**		**62.427.300**		**71.576.352**		**77.912.900**		-

LOTE 3 *OBRA:* UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA N° 5755 SANTA RITA DE CASSIA - KM 35 - CURUGUATY

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
Unidad Operativa de Contrataciones

					SATTACC CONSULTORA		CONSTRUCCTORA 8 DE DICIEMBRE		AGUAS Y MINAS PERFORACIONES		CSC ESTUDIO		CONSTRUCCTORA LA FORTALEZA		INGENET S.R.L.	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACIÓN DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	350.000	350.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.089.000	1.089.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-		-		-		-		-		-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.350.000	4.077.000	700.000	2.114.000	1.350.000	4.077.000	1.406.047	4.246.261	1.100.000	3.322.000	1.900.000	5.738.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.350.000	2.160.000	700.000	1.120.000	1.350.000	2.160.000	1.406.047	2.249.675	1.100.000	1.760.000	1.900.000	3.040.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.350.000	2.052.000	700.000	1.064.000	1.350.000	2.052.000	1.406.047	2.137.191	1.100.000	1.672.000	1.900.000	2.888.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.350.000	2.565.000	700.000	1.330.000	1.350.000	2.565.000	1.406.047	2.671.489	1.100.000	2.090.000	1.900.000	3.610.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.350.000	1.350.000	700.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.406.047	1.406.047	1.100.000	1.100.000	1.900.000	1.900.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-		-		-		-		-		-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	90.000	441.000	70.000	343.000	100.000	490.000	133.446	653.885	90.000	441.000	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	45.000	5.400.000	60.000	7.200.000	55.000	6.600.000	55.159	6.619.080	83.000	9.960.000	90.000	10.800.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-		-		-		-		-		-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	18.500	125.800	32.000	217.600	20.000	136.000	77.923	529.876	32.000	217.600	40.000	272.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	157.500	11.497.500	190.000	13.870.000	160.000	11.680.000	202.643	14.792.939	280.000	20.440.000	190.000	13.870.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-		-		-		-		-		-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	10.000	2.400.000	9.000	2.160.000	12.000	2.880.000	22.165	5.319.600	10.000	2.400.000	23.000	5.520.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	10.500	168.000	12.000	192.000	12.000	192.000	22.165	354.640	12.500	200.000	40.000	640.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	10.500	199.500	12.000	228.000	12.000	228.000	22.165	421.135	12.000	228.000	40.000	760.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	12.000	714.000	18.000	1.071.000	19.000	1.130.500	27.405	1.630.597	20.000	1.190.000	25.000	1.487.500
15		Piso ceramico	m2	59,5	30.000	1.785.000	40.000	2.380.000	56.000	3.332.000	58.985	3.509.607	45.000	2.677.500	70.000	4.165.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	16.500	594.000	15.000	540.000	19.000	684.000	21.616	778.176	18.000	648.000	12.000	432.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000	35.000	1.085.000	33.000	1.023.000	43.186	1.338.766	40.000	1.240.000	25.000	775.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-		-		-		-		-		-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000	90.000	90.000	150.000	150.000	308.550	308.550	90.000	90.000	230.000	230.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000	520.000	520.000	300.000	300.000	775.397	775.397	520.000	520.000	600.000	600.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-		-		-		-		-		-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	390.000	3.822.000	180.000	1.764.000	200.000	1.960.000	314.000	3.077.200	200.000	1.960.000	250.000	2.450.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-		-		-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	45.000	1.125.000	100.000	2.500.000	70.000	1.750.000	46.161	1.154.025	115.000	2.875.000	45.000	1.125.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000	160.000	640.000	130.000	520.000	160.423	641.690	170.000	680.000	150.000	600.000
23		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62	35.000	2.170.000	60.000	3.720.000	50.000	3.100.000	21.780	1.350.360	80.000	4.960.000	35.000	2.170.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-		-		-		-		-
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000	600.000	600.000	800.000	800.000	169.400	169.400	700.000	700.000	480.000	480.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000	70.000	420.000	50.000	300.000	75.020	450.120	75.000	450.000	100.000	600.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000	70.000	280.000	50.000	200.000	75.020	300.080	75.000	300.000	100.000	400.000
27		Ventilador de techo	un	2	380.000	760.000	380.000	760.000	300.000	600.000	416.240	832.480	400.000	800.000	300.000	600.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000	70.000	140.000	60.000	120.000	75.020	150.040	75.000	150.000	50.000	100.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	80.000	480.000	120.000	720.000	110.000	660.000	116.160	696.960	122.000	732.000	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	45.000	90.000	115.000	230.000	90.000	180.000	93.170	186.340	118.000	236.000	100.000	200.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-		-		-		-				-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL TARIJA
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. - ITA

31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	55.000	539.000	225.000	2.205.000	125.000	1.225.000	91.960	901.208	255.000	2.499.000	120.000	1.176.000
32.0	72102602-005	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	500.000	500.000	300.000	300.000	350.000	350.000	847.000	847.000	350.000	350.000	800.000	800.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-		-		-		-		-		-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	17.000	1.241.000	10.000	730.000	12.000	876.000	21.619	1.578.187	16.000	1.168.000	25.000	1.825.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	16.500	3.960.000	20.000	4.800.000	20.000	4.800.000	22.445	5.386.800	20.000	4.800.000	24.000	5.760.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	18.000	176.400	14.000	137.200	16.000	156.800	23.703	232.289	16.000	156.800	25.000	245.000
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	500.000	500.000	800.000	800.000	700.000	700.000	382.360	382.360	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	900.000	900.000	605.000	605.000	800.000	800.000	300.000	300.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	850.000	850.000	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.258.400	1.258.400	1.200.000	1.200.000	850.000	850.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	544.500	544.500	800.000	800.000	100.000	100.000
		TOTAL				**55.938.200**		**58.970.800**		**62.427.300**		**71.576.352**		**77.912.900**		**79.197.500**

LOTE 4 ***OBRA:*** UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA N° 5770 JOSE ASUNCION FLORES - BRITEZ CUE - YBY PYTA

					SATTACC CONSULTORA		***CONSTRUCCTORA 8 DE DICIEMBRE***		***AGUAS Y MINAS PERFORACIONES***		***CSC ESTUDIO***		***CONSTRUCCTORA LA FORTALEZA***		***INGENET S.R.L.***	
ITEM	***Código de Catalogo***	***DESCRIPCION***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	350.000	350.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.089.000	1.089.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-		-		-		-		-		-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.350.000	4.077.000	700.000	2.114.000	1.350.000	4.077.000	1.406.047	4.246.261	1.100.000	3.322.000	1.900.000	5.738.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.350.000	2.160.000	700.000	1.120.000	1.350.000	2.160.000	1.406.047	2.249.675	1.100.000	1.760.000	1.900.000	3.040.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.350.000	2.052.000	700.000	1.064.000	1.350.000	2.052.000	1.406.047	2.137.191	1.100.000	1.672.000	1.900.000	2.888.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.350.000	2.565.000	700.000	1.330.000	1.350.000	2.565.000	1.406.047	2.671.489	1.100.000	2.090.000	1.900.000	3.610.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.350.000	1.350.000	700.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.406.047	1.406.047	1.100.000	1.100.000	1.900.000	1.900.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-		-		-		-		-		-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	90.000	441.000	70.000	343.000	100.000	490.000	133.446	653.885	90.000	441.000	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	45.000	5.400.000	60.000	7.200.000	55.000	6.600.000	55.159	6.619.080	83.000	9.960.000	90.000	10.800.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-		-		-		-		-		-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	18.500	125.800	32.000	217.600	20.000	136.000	77.923	529.876	32.000	217.600	40.000	272.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	157.500	11.497.500	190.000	13.870.000	160.000	11.680.000	202.643	14.792.939	280.000	20.440.000	190.000	13.870.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-		-		-		-		-		-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	10.000	2.400.000	9.000	2.160.000	12.000	2.880.000	22.165	5.319.600	10.000	2.400.000	23.000	5.520.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	10.500	168.000	12.000	192.000	12.000	192.000	22.165	354.640	12.500	200.000	40.000	640.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	10.500	199.500	12.000	228.000	12.000	228.000	22.165	421.135	12.000	228.000	40.000	760.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	12.000	714.000	18.000	1.071.000	19.000	1.130.500	27.405	1.630.597	20.000	1.190.000	25.000	1.487.500
15		Piso ceramico	m2	59,5	30.000	1.785.000	40.000	2.380.000	56.000	3.332.000	58.985	3.509.607	45.000	2.677.500	70.000	4.165.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	16.500	594.000	15.000	540.000	19.000	684.000	21.616	778.176	18.000	648.000	12.000	432.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000	35.000	1.085.000	33.000	1.023.000	43.186	1.338.766	40.000	1.240.000	25.000	775.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-		-		-		-		-		-

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000	90.000	90.000	150.000	150.000	308.550	308.550	90.000	90.000	230.000	230.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000	520.000	520.000	300.000	300.000	775.397	775.397	520.000	520.000	600.000	600.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-		-		-		-		-		-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	390.000	3.822.000	180.000	1.764.000	200.000	1.960.000	314.000	3.077.200	200.000	1.960.000	250.000	2.450.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-		-		-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	45.000	1.125.000	100.000	2.500.000	70.000	1.750.000	46.161	1.154.025	115.000	2.875.000	45.000	1.125.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000	160.000	640.000	130.000	520.000	160.423	641.690	170.000	680.000	150.000	600.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	35.000	2.170.000	60.000	3.720.000	50.000	3.100.000	21.780	1.350.360	80.000	4.960.000	35.000	2.170.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-		-		-		-		-
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000	600.000	600.000	800.000	800.000	169.400	169.400	700.000	700.000	480.000	480.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000	70.000	420.000	50.000	300.000	75.020	450.120	75.000	450.000	100.000	600.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000	70.000	280.000	50.000	200.000	75.020	300.080	75.000	300.000	100.000	400.000
27		Ventilador de techo	un	2	380.000	760.000	380.000	760.000	300.000	600.000	416.240	832.480	400.000	800.000	300.000	600.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000	70.000	140.000	60.000	120.000	75.020	150.040	75.000	150.000	50.000	100.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	80.000	480.000	120.000	720.000	110.000	660.000	116.160	696.960	122.000	732.000	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	45.000	90.000	115.000	230.000	90.000	180.000	93.170	186.340	118.000	236.000	100.000	200.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-		-		-		-		-		-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	55.000	539.000	225.000	2.205.000	125.000	1.225.000	91.960	901.208	255.000	2.499.000	120.000	1.176.000
32.0	72102602-005	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	500.000	500.000	300.000	300.000	350.000	350.000	847.000	847.000	350.000	350.000	800.000	800.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-		-		-		-		-		-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	17.000	1.241.000	10.000	730.000	12.000	876.000	21.619	1.578.187	16.000	1.168.000	25.000	1.825.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	16.500	3.960.000	20.000	4.800.000	20.000	4.800.000	22.445	5.386.800	20.000	4.800.000	24.000	5.760.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	18.000	176.400	14.000	137.200	16.000	156.800	23.703	232.289	16.000	156.800	25.000	245.000
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	500.000	500.000	800.000	800.000	700.000	700.000	382.360	382.360	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	900.000	900.000	605.000	605.000	800.000	800.000	300.000	300.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	850.000	850.000	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.258.400	1.258.400	1.200.000	1.200.000	850.000	850.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	544.500	544.500	800.000	800.000	100.000	100.000
		TOTAL				**55.938.200**		**58.970.800**		**62.427.300**		**71.576.352**		**77.912.900**		**79.197.500**

LOTE 5 ***OBRA:*** UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6377 SAGRADA FAMILIA - FRACCION 1500-2000 - YBY PYTA

					SATTACC CONSULTORA		*CONSTRUCCTORA 8 DE DICIEMBRE*		*AGUAS Y MINAS PERFORACIONES*		*CSC ESTUDIO*		*CONSTRUCCTORA LA FORTALEZA*		*INGENET S.R.L.*	
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	350.000	350.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.089.000	1.089.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-		-		-		-		-		-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.350.000	4.077.000	700.000	2.114.000	1.350.000	4.077.000	1.406.047	4.246.261	1.100.000	3.322.000	1.900.000	5.738.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.350.000	2.160.000	700.000	1.120.000	1.350.000	2.160.000	1.406.047	2.249.675	1.100.000	1.760.000	1.900.000	3.040.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.350.000	2.052.000	700.000	1.064.000	1.350.000	2.052.000	1.406.047	2.137.191	1.100.000	1.672.000	1.900.000	2.888.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.350.000	2.565.000	700.000	1.330.000	1.350.000	2.565.000	1.406.047	2.671.489	1.100.000	2.090.000	1.900.000	3.610.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.350.000	1.350.000	700.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.406.047	1.406.047	1.100.000	1.100.000	1.900.000	1.900.000

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. - MAGAP

7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-		-		-		-		-			-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	90.000	441.000	70.000	343.000	100.000	490.000	133.446	653.885	90.000	441.000	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	45.000	5.400.000	60.000	7.200.000	55.000	6.600.000	55.159	6.619.080	83.000	9.960.000	90.000	10.800.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-		-		-		-		-		-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	18.500	125.800	32.000	217.600	20.000	136.000	77.923	529.876	32.000	217.600	40.000	272.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	157.500	11.497.500	190.000	13.870.000	160.000	11.680.000	202.643	14.792.939	280.000	20.440.000	190.000	13.870.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-		-		-		-		-		-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	10.000	2.400.000	9.000	2.160.000	12.000	2.880.000	22.165	5.319.600	10.000	2.400.000	23.000	5.520.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	10.500	168.000	12.000	192.000	12.000	192.000	22.165	354.640	12.500	200.000	40.000	640.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	10.500	199.500	12.000	228.000	12.000	228.000	22.165	421.135	12.000	228.000	40.000	760.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	12.000	714.000	18.000	1.071.000	19.000	1.130.500	27.405	1.630.597	20.000	1.190.000	25.000	1.487.500
15		Piso ceramico	m2	59,5	30.000	1.785.000	40.000	2.380.000	56.000	3.332.000	58.985	3.509.607	45.000	2.677.500	70.000	4.165.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	16.500	594.000	15.000	540.000	19.000	684.000	21.616	778.176	18.000	648.000	12.000	432.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000	35.000	1.085.000	33.000	1.023.000	43.186	1.338.766	40.000	1.240.000	25.000	775.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-		-		-		-		-		-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000	90.000	90.000	150.000	150.000	308.550	308.550	90.000	90.000	230.000	230.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000	520.000	520.000	300.000	300.000	775.397	775.397	520.000	520.000	600.000	600.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-		-		-		-		-		-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	390.000	3.822.000	180.000	1.764.000	200.000	1.960.000	314.000	3.077.200	200.000	1.960.000	250.000	2.450.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-		-		-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	45.000	1.125.000	100.000	2.500.000	70.000	1.750.000	46.161	1.154.025	115.000	2.875.000	45.000	1.125.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000	160.000	640.000	130.000	520.000	160.423	641.690	170.000	680.000	150.000	600.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	35.000	2.170.000	60.000	3.720.000	50.000	3.100.000	21.780	1.350.360	80.000	4.960.000	35.000	2.170.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-		-		-		-		-
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000	600.000	600.000	800.000	800.000	169.400	169.400	700.000	700.000	480.000	480.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000	70.000	420.000	50.000	300.000	75.020	450.120	75.000	450.000	100.000	600.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000	70.000	280.000	50.000	200.000	75.020	300.080	75.000	300.000	100.000	400.000
27		Ventilador de techo	un	2	380.000	760.000	380.000	760.000	300.000	600.000	416.240	832.480	400.000	800.000	300.000	600.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000	70.000	140.000	60.000	120.000	75.020	150.040	75.000	150.000	50.000	100.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	80.000	480.000	120.000	720.000	110.000	660.000	116.160	696.960	122.000	732.000	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	45.000	90.000	115.000	230.000	90.000	180.000	93.170	186.340	118.000	236.000	100.000	200.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-		-		-		-		-		-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	55.000	539.000	225.000	2.205.000	125.000	1.225.000	91.960	901.208	255.000	2.499.000	120.000	1.176.000
32.0	72102602-005	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	500.000	500.000	300.000	300.000	350.000	350.000	847.000	847.000	350.000	350.000	800.000	800.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-		-		-		-		-		-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	17.000	1.241.000	10.000	730.000	12.000	876.000	21.619	1.578.187	16.000	1.168.000	25.000	1.825.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	16.500	3.960.000	20.000	4.800.000	20.000	4.800.000	22.445	5.386.800	20.000	4.800.000	24.000	5.760.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	18.000	176.400	14.000	137.200	16.000	156.800	23.703	232.289	16.000	156.800	25.000	245.000
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	500.000	500.000	800.000	800.000	700.000	700.000	382.360	382.360	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	900.000	900.000	605.000	605.000	800.000	800.000	300.000	300.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	850.000	850.000	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.258.400	1.258.400	1.200.000	1.200.000	850.000	850.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	544.500	544.500	800.000	800.000	***100.000***	***100.000***
		TOTAL				**55.938.200**		**58.970.800**		**62.427.300**		**71.576.352**		**77.912.900**		**79.197.500**

LOTE 6 ***OBRA:*** UN AULA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6203 SANTO TOMAS - SAN LUIS LA VICTORIA - YBY PYTA

					SATTACC CONSULTORA		CONSTRUCCTORA 8 DE DICIEMBRE		AGUAS Y MINAS PERFORACIONES		CSC ESTUDIO		CONSTRUCCTORA LA FORTALEZA		INGENET S.R.L.	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACIÓN DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	350.000	350.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.089.000	1.089.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-		-		-		-		-		-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.350.000	4.077.000	700.000	2.114.000	1.350.000	4.077.000	1.406.047	4.246.261	1.100.000	3.322.000	1.900.000	5.738.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.350.000	2.160.000	700.000	1.120.000	1.350.000	2.160.000	1.406.047	2.249.675	1.100.000	1.760.000	1.900.000	3.040.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.350.000	2.052.000	700.000	1.064.000	1.350.000	2.052.000	1.406.047	2.137.191	1.100.000	1.672.000	1.900.000	2.888.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.350.000	2.565.000	700.000	1.330.000	1.350.000	2.565.000	1.406.047	2.671.489	1.100.000	2.090.000	1.900.000	3.610.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.350.000	1.350.000	700.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.406.047	1.406.047	1.100.000	1.100.000	1.900.000	1.900.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-		-		-		-		-		-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	90.000	441.000	70.000	343.000	100.000	490.000	133.446	653.885	90.000	441.000	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	45.000	5.400.000	60.000	7.200.000	55.000	6.600.000	55.159	6.619.080	83.000	9.960.000	90.000	10.800.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-		-		-		-		-		-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	18.500	125.800	32.000	217.600	20.000	136.000	77.923	529.876	32.000	217.600	40.000	272.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	157.500	11.497.500	190.000	13.870.000	160.000	11.680.000	202.643	14.792.939	280.000	20.440.000	190.000	13.870.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-		-		-		-		-		-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	10.000	2.400.000	9.000	2.160.000	12.000	2.880.000	22.165	5.319.600	10.000	2.400.000	23.000	5.520.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	10.500	168.000	12.000	192.000	12.000	192.000	22.165	354.640	12.500	200.000	40.000	640.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	10.500	199.500	12.000	228.000	12.000	228.000	22.165	421.135	12.000	228.000	40.000	760.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	12.000	714.000	18.000	1.071.000	19.000	1.130.500	27.405	1.630.597	20.000	1.190.000	25.000	1.487.500
15		Piso ceramico	m2	59,5	30.000	1.785.000	40.000	2.380.000	56.000	3.332.000	58.985	3.509.607	45.000	2.677.500	70.000	4.165.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	16.500	594.000	15.000	540.000	19.000	684.000	21.616	778.176	18.000	648.000	12.000	432.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000	35.000	1.085.000	33.000	1.023.000	43.186	1.338.766	40.000	1.240.000	25.000	775.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-		-		-		-		-		-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000	90.000	90.000	150.000	150.000	308.550	308.550	90.000	90.000	230.000	230.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000	520.000	520.000	300.000	300.000	775.397	775.397	520.000	520.000	600.000	600.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-		-		-		-		-		-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	390.000	3.822.000	180.000	1.764.000	200.000	1.960.000	314.000	3.077.200	200.000	1.960.000	250.000	2.450.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-		-		-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	45.000	1.125.000	100.000	2.500.000	70.000	1.750.000	46.161	1.154.025	115.000	2.875.000	45.000	1.125.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000	160.000	640.000	130.000	520.000	160.423	641.690	170.000	680.000	150.000	600.000
23		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62	35.000	2.170.000	60.000	3.720.000	50.000	3.100.000	21.780	1.350.360	80.000	4.960.000	35.000	2.170.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-		-		-		-		-
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000	600.000	600.000	800.000	800.000	169.400	169.400	700.000	700.000	480.000	480.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000	70.000	420.000	50.000	300.000	75.020	450.120	75.000	450.000	100.000	600.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000	70.000	280.000	50.000	200.000	75.020	300.080	75.000	300.000	100.000	400.000
27		Ventilador de techo	un	2	380.000	760.000	380.000	760.000	300.000	600.000	416.240	832.480	400.000	800.000	300.000	600.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000	70.000	140.000	60.000	120.000	75.020	150.040	75.000	150.000	50.000	100.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	80.000	480.000	120.000	720.000	110.000	660.000	116.160	696.960	122.000	732.000	100.000	600.000

30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	45.000	90.000	115.000	230.000	90.000	180.000	93.170	186.340	118.000	236.000	100.000	200.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-		-		-		-		-		-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	55.000	539.000	225.000	2.205.000	125.000	1.225.000	91.960	901.208	255.000	2.499.000	120.000	1.176.000
32.0	72102602-005	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	500.000	500.000	300.000	300.000	350.000	350.000	847.000	847.000	350.000	350.000	800.000	800.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-		-		-		-		-		-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	17.000	1.241.000	10.000	730.000	12.000	876.000	21.619	1.578.187	16.000	1.168.000	25.000	1.825.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	16.500	3.960.000	20.000	4.800.000	20.000	4.800.000	22.445	5.386.800	20.000	4.800.000	24.000	5.760.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	18.000	176.400	14.000	137.200	16.000	156.800	23.703	232.289	16.000	156.800	25.000	245.000
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	500.000	500.000	800.000	800.000	700.000	700.000	382.360	382.360	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	900.000	900.000	605.000	605.000	800.000	800.000	300.000	300.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	850.000	850.000	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.258.400	1.258.400	1.200.000	1.200.000	850.000	850.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	544.500	544.500	800.000	800.000	100.000	100.000
		TOTAL				**55.938.200**		**58.970.800**		**62.427.300**		**71.576.352**		**77.912.900**		**79.197.500**

LOTE 7 ***OBRA:*** UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 5724 5 DE JULIO - MANDUARA 3RA. LINEA ALVARENGA KUE - YASY CAÑY

					SATTACC CONSULTORA		*CONSTRUCCTORA 8 DE DICIEMBRE*		*AGUAS Y MINAS PERFORACIONES*		*CSC ESTUDIO*		*CONSTRUCCTORA LA FORTALEZA*		*INGENET S.R.L.*	
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACIÓN DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	350.000	350.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.089.000	1.089.000	1.000.000	1.000.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-		-		-		-		-		-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.350.000	4.077.000	700.000	2.114.000	1.350.000	4.077.000	1.406.047	4.246.261	1.100.000	3.322.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.350.000	2.160.000	700.000	1.120.000	1.350.000	2.160.000	1.406.047	2.249.675	1.100.000	1.760.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.350.000	2.052.000	700.000	1.064.000	1.350.000	2.052.000	1.406.047	2.137.191	1.100.000	1.672.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.350.000	2.565.000	700.000	1.330.000	1.350.000	2.565.000	1.406.047	2.671.489	1.100.000	2.090.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.350.000	1.350.000	700.000	700.000	1.350.000	1.350.000	1.406.047	1.406.047	1.100.000	1.100.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-		-		-		-		-		-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	90.000	441.000	70.000	343.000	100.000	490.000	133.446	653.885	90.000	441.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	45.000	5.400.000	60.000	7.200.000	55.000	6.600.000	55.159	6.619.080	83.000	9.960.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
9.0	72131601-006	AISLACION				-		-		-		-		-		-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	18.500	125.800	32.000	217.600	20.000	136.000	77.923	529.876	32.000	217.600	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	157.500	11.497.500	190.000	13.870.000	160.000	11.680.000	202.643	14.792.939	280.000	20.440.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-		-		-		-		-		-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	10.000	2.400.000	9.000	2.160.000	12.000	2.880.000	22.165	5.319.600	10.000	2.400.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
12		Recuadro de vigas	ml	16	10.500	168.000	12.000	192.000	12.000	192.000	22.165	354.640	12.500	200.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
13		Recuadro de pilares	ml	19	10.500	199.500	12.000	228.000	12.000	228.000	22.165	421.135	12.000	228.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	12.000	714.000	18.000	1.071.000	19.000	1.130.500	27.405	1.630.597	20.000	1.190.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
15		Piso ceramico	m2	59,5	30.000	1.785.000	40.000	2.380.000	56.000	3.332.000	58.985	3.509.607	45.000	2.677.500	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
16		Zocalo ceram ico	ml	36	16.500	594.000	15.000	540.000	19.000	684.000	21.616	778.176	18.000	648.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000	35.000	1.085.000	33.000	1.023.000	43.186	1.338.766	40.000	1.240.000	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-		-		-		-				-

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. - GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ

18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000	90.000	90.000	150.000	150.000	308.550	308.550	90.000	90.000	NO COTIZA	NO COTIZA
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000	520.000	520.000	300.000	300.000	775.397	775.397	520.000	520.000	NO COTIZA	NO COTIZA
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-		-		-		-		-		-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	390.000	3.822.000	180.000	1.764.000	200.000	1.960.000	314.000	3.077.200	200.000	1.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-		-		-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	45.000	1.125.000	100.000	2.500.000	70.000	1.750.000	46.161	1.154.025	115.000	2.875.000	NO COTIZA	NO COTIZA
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000	160.000	640.000	130.000	520.000	160.423	641.690	170.000	680.000	NO COTIZA	NO COTIZA
23		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62	35.000	2.170.000	60.000	3.720.000	50.000	3.100.000	21.780	1.350.360	80.000	4.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-		-		-		-		-
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000	600.000	600.000	800.000	800.000	169.400	169.400	700.000	700.000	NO COTIZA	NO COTIZA
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000	70.000	420.000	50.000	300.000	75.020	450.120	75.000	450.000	NO COTIZA	NO COTIZA
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000	70.000	280.000	50.000	200.000	75.020	300.080	75.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA
27		Ventilador de techo	un	2	380.000	760.000	380.000	760.000	300.000	600.000	416.240	832.480	400.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000	70.000	140.000	60.000	120.000	75.020	150.040	75.000	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	80.000	480.000	120.000	720.000	110.000	660.000	116.160	696.960	122.000	732.000	NO COTIZA	NO COTIZA
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	45.000	90.000	115.000	230.000	90.000	180.000	93.170	186.340	118.000	236.000	NO COTIZA	NO COTIZA
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-		-		-		-		-		-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	55.000	539.000	225.000	2.205.000	125.000	1.225.000	91.960	901.208	255.000	2.499.000	NO COTIZA	NO COTIZA
32.0	72102602-005	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	500.000	500.000	300.000	300.000	350.000	350.000	847.000	847.000	350.000	350.000	NO COTIZA	NO COTIZA
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-		-		-		-		-		-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	17.000	1.241.000	10.000	730.000	12.000	876.000	21.619	1.578.187	16.000	1.168.000	NO COTIZA	NO COTIZA
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	16.500	3.960.000	20.000	4.800.000	20.000	4.800.000	22.445	5.386.800	20.000	4.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	18.000	176.400	14.000	137.200	16.000	156.800	23.703	232.289	16.000	156.800	NO COTIZA	NO COTIZA
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	500.000	500.000	800.000	800.000	700.000	700.000	382.360	382.360	1.100.000	1.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	900.000	900.000	605.000	605.000	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	850.000	850.000	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.258.400	1.258.400	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	544.500	544.500	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		TOTAL				55.938.200		58.970.800		62.427.300		71.576.352		77.912.900		-

TOTAL GENERAL						391.567.400		412.795.600		436.991.100		501.034.464		545.390.300		316.790.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CAMINOS
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

JULIO C. MELGAREJO S.
Encargado UOC