INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 04/2020

El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", procede a emitir el **Informe Complementario del Evaluación y Recomendación de Adjudicación Informe Técnico de Evaluación de Propuestas** presentadas en la convocatoria que se identifica seguidamente:----------

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA

a) Nº de PAC : **383.570**
b) Nombre del Llamado: **CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE SALTO DEL GUAIRA-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**
c) Modalidad : Concurso de Ofertas (LCO)

12) Análisis de los precios ofertado por la firma:

En virtud al Decreto 2992/19 y la Res. **DNCP Nº 1890/20**, cuyo Art. 4° aprueba el criterio de evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regulados por la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"; se ha procedido al Análisis de los Precios Ofertados, conforme se expone en el cuadro respectivo que se presenta como Anexo.

***En obras públicas:* cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.**

Ítem	Descripción	OFERENTE		
		IR CONSTRUCTORA S.A		
		Precio Referencial	Precio de costo unitario Oferente	% variación
1	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	4.500	3.870	14
2	PRELIMINARES. Obras provisionales	4.200.000	3.612.000	14
3	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	65.000	55.900	14
4	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	355.000	305.300	14
5	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Excavación y cargado de pilotes de H°A° de Ø 30 cm	185.000	159.100	14
6	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Armado y cargado de cabezal de H°A° de 50x50x50cm.	2.700.000	2.322.000	14
7	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Armado y cargado de cabezal de H°A° de 60x60x60cm.	2.700.000	2.322.000	14
8	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundacion 0.3Om x 0.30m	225.000	193.500	14
9	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	83.595	71.892	13,9992982
10	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga cadena de HºAº altura de losa.	130.784	112.474	14,00018351

Lic. [illegible] Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. EVER DANIEL RECALDE VILLALBA
Jefe de Sección de Tesorería

Lic. Adriana Arrúa Fleitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

11	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Losas de HºAº.	2.350.000	2.021.000	14
12	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	100.000	86.000	14
13	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	94.245	81.051	13,99968168
14	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	97.905	84.198	14,00030642
15	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,30 con ladrillo común frontón del edificio	150.000	129.000	14
16	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	94.245	81.051	13,99968168
17	MAMPOSTERIA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	49.630	42.682	13,99959702
18	MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	86.449	74.346	14,00016195
19	MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	324.398	278.982	14,00008631
20	MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	75.500	64.930	14
21	MAMPOSTERIA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver detalle).	63.440	54.558	14,00063052
22	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	25.949	22.316	14,00053952
23	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	25.949	22.316	14,00053952
24	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (nivelacion) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	26.000	22.360	14
25	AISLACION HIDROFUGA.Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	69.747	59.982	14,00060218
26	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo)	23.500	20.210	14
27	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. (completo lado interno)	23.058	19.830	13,99947957
28	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.	23.058	19.830	13,99947957
29	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	39.040	33.574	14,00102459

Lic. Adriana Arruta Fleitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

30	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón perimetral), dos niveles.	26.840	23.082	14,00149031
31	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	36.400	31.304	14
32	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	30.829	26.513	13,99980538
33	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	45.000	38.700	14
34	CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	30.866	26.545	13,99922245
35	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura.	40.650	34.959	14
36	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	27.462	23.617	14,00116525
37	REVOQUE. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette	37.674	32.400	13,99904443
38	REVOQUE. Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	32.672	28.098	13,99975514
39	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	39.992	34.393	14,00030006
40	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	39.650	34.099	14
41	REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	27.500	23.650	14
42	REVOQUE. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	35.500	30.530	14
43	Estructura metálica,vigas y correas, en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	329.400	283.284	14
44	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada nº 25	61.000	52.460	14
45	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	28.000	24.080	14
46	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	120000	103.200	14

Sec. Gral. Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. RUBEN DANIEL RECALDE VILLALBA
Jefe de Sección de Tesorería

Lic. Adriana Arrúa Fleitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

47	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable	178.181	153.236	13,99980918
48	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	625.000	537.500	14
49	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema.	78.995	67.936	13,99962023
50	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	102.175	87.871	13,99951064
51	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	135.000	116.100	14
52	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas	102.175	87.871	13,99951064
53	ZOCALOS, De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	27280	25.181	7,694281525
54	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	857.660	737.588	13,99995336
55	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	857.660	737.588	13,99995336
56	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	655.140	563.420	14,00006106
57	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	122.000	104.920	14
58	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	40.260	34.624	13,99900646
59	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	190.320	163.675	14,00010509
60	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	669.780	576.011	13,99997014
61	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	791.780	680.931	13,99997474
62	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	395.280	339.941	13,9999494
63	ARTEFACTOS SANI. Y GRIFERIAS. Baño Fun: losa sanit.- incluye lavat. c/ pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm.	3.001.200	2.581.032	14
64	ARTEFACTOS SANI. Y GRIF. Baño Fliar: losa sanit- incluye. lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared , jaboneras de adosar p/ jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm,	3.001.200	2.581.032	14
65	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Barra de apoyo en caño metálico - tipo	1.037.000	891.820	14

Lic. Juan [illegible] Espinavel M.
Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Jefe de Sección de Tesorería

Lic. Adriana Anaia Fleitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

	móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.			
66	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	2.350.000	2.021.000	14
67	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	107.360	92.330	13,99962742
68	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	107.360	92.330	13,99962742
69	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	161.040	138.494	14,00024839
70	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofásicas)	429.440	369.318	14,00009314
71	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	214.720	184.659	14,00009314
72	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para teléfono	161.040	138.494	14,00024839
73	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	756.400	650.504	14
74	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	1.145.000	984.700	14
75	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	483.120	415.483	14,0000414
76	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	161.040	138.494	14,00024839
77	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	1.756.800	1.510.848	14
78	INSTALACION ELECTRICA. Provision, colocacion y puesta en marcha de equipos. Luminaria de embutir en cielorraso con panel LED cuadrado color blanco de 41w.	225.000	193.500	14
79	INSTALACION ELECTRICA. Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	215.000	184.900	14
80	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	58.560	50.362	13,99931694
81	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	1.426.790	1.227.039	14,00002803
82	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	1.426.790	1.227.039	14,00002803

Lic. Juan M. Esquivel M.
Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Ing. JAVIER DANIEL BECKER VILLALBA
Jefe de Sección de Telefonía

Lic. Adriana Arruia Fleitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

83	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	915.000	786.900	14
84	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	2.750.000	2.365.000	14
85	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	2.928.000	2.518.080	14
86	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	2.684.000	2.308.240	14
87	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2).	1.586.000	1.363.960	14
88	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	976.000	839.360	14
89	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	23.180	19.935	13,99913719
90	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	65.880	56.657	13,99969642
91	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	23.180	19.935	13,99913719
92	PINTURA. De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	21.960	18.886	13,99817851
93	PINTURA. Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	21.960	18.886	13,99817851
94	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	21.960	18.886	13,99817851
95	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	36.600	31.476	14
96	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo. (VER DETALLE)	270.840	232.922	14,00014769
97	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	365.000	313.900	14
98	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	2.196.000	1.888.560	14
99	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	4.026.000	3.462.360	14

Lic. Juan R. Esquivel M.
Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. FIDEL DANIEL RECALDE VILLALBA
Jefe de Sección de Tesorería

Lic. Adriana Arrúa Fleitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

100	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	1.850.000	1.591.000	14
101	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	189.100	162.626	14
102	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	225.000	193.500	14
103	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	239.120	205.643	14,00008364
104	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	244.000	209.840	14
105	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	165.500	142.330	14
106	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	366.000	314.760	14
107	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	1.387.167	1.192.964	13,99995194
108	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	1.098.000	944.280	14
109	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	168.207	144.658	13,99984146
110	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	144.133	123.954	14,00046253
111	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Chip de apertura de puerta y ventanas.	205.210	176.481	13,99980508
112	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración), Hcolocación:1,60m desde el piso.	2.013.000	1.731.180	14
113	CARTELERIA PARA INTERIORES. Manijones para acceso principal - según diseño.	700.000	602.000	14
114	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	120.780	103.871	13,99983441
115	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	323.300	278.038	14
116	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	268.400	230.824	14
117	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	201.300	173.118	14
118	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	591.700	508.862	14
119	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	351.067	301.918	13,99989176
120	OBRAS EXTERIORES: TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	4000	3.440	14
121	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	73200	62.952	14
122	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones.	395.000	339.700	14

Lic. [illegible]
Jefa de la Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Adriana Arrua Fleitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

123	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	75.500	64.930	14
124	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilares de HºAº de 0,12mx0,12m.	105.500	90.730	14
125	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mamposteria de nivelación 0,30 ladrillo común	110.000	94.600	14
126	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo común	97.905	84.198	14,00030642
127	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	55.000	47.300	14
128	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	42.500	36.550	14
129	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrilico cementicio	27.500	23.650	14
130	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	10.000	8.600	14
131	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. Incluye muralla lindera del edificio.	27.500	23.650	14
132	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pintura de paredes revocadas con látex acrílico a 3 capas.	16.500	14.190	14
133	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	11.500	9.890	14
134	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Electrico)	215.000	184.900	14
135	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	41.480	35.673	13,99951784
136	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido con piedra natural - basáltica o arenisca.	232.166	199.663	13,99989663
137	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	33.940	29.188	14,00117855
138	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	140.178	120.553	14,00005707
139	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	24.500	21.070	14
140	INSTALACIONES. Agua corriente. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada.	2.543.700	2.187.582	14
141	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 3/4".	26.840	23.082	14,00149031
142	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 1/2".	24.400	20.984	14

Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Adriana Arias Freitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

143	INSTALACIONES. Agua corriente. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	207.400	178.364	14
144	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 100mm.	45.140	38.820	14,00088613
145	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	256.383	220.489	14,00014822
146	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	1.830.000	1.573.800	14
147	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	2.250.000	1.935.000	14
148	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Desagüe PVC blanco de 100mm.	45.140	38.820	14,00088613
149	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	245.000	210.700	14
150	Puesto de medición-incluye caño de bajada y acce. de 3" galvanizada, nicho p/ medidor trifa., tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable p/ acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jab. de cobre p/ tierra, registro c/ tapa al pie del puesto de medición.	2.684.000	2.308.240	14
151	Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	695.500	598.130	14
152	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	107.360	92.330	13,99962742
153	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	214.720	184.659	14,00009314
154	Instalación Eléctrica. Provision e instalacion de Fotocelulas 10A.	173.240	148.986	14,00023089
155	Instalación Eléctrica. Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	165.500	142.330	14
156	Artefactos de iluminación. Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	814.000	700.040	14
157	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w - iluminacion de fachada	658.800	566.568	14
158	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	286.700	246.562	14
159	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	469.700	403.942	14
160	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	525.000	451.500	14

Lic. Juan R. Esquivel M.
Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Evar Daniel Recalde Villalba
Jefe de Sección de Tesorería

Lic. Adriana Anita Freitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

161	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle - .	285.500	245.530	14
162	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintético al agua o equivalente	27.500	23.650	14
163	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	353.800	304.268	14
164	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Baranda metálica para rampa de discapacitados, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	378.200	325.252	14
165	PERGOLADOS. Base de Hormigón Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	575.000	494.500	14
166	PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mx3,00m	1.050.000	903.000	14
167	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	141.520	121.707	14,00014132
168	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	23.180	19.935	13,99913719
169	PERGOLADOS. Pergolado Metálico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintética	366.000	314.760	14
170	BARANDA PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS. Baranda metálica para rampa de discapacitados, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	378.200	325.252	14
171	BARANDA PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS. Pintura de la baranda con esmalte sintético base agua.	27.500	23.650	14
172	MÁSTIL. Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -	561.200	482.632	14
173	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	1.050.000	903.000	14
174	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	18.300	15.738	14
175	JARDINERIA. Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	1.830.000	1.573.800	14
176	JARDINERIA. Planterones cerámicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	175.500	150.930	14
177	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	469.700	403.942	14
178	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular	330.000	283.800	14

Lic. Juan R. Espinuel M.
Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. [illegible]
Jefe de Sección de Tesorería

Lic. Adriana Leyla Fleitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

179	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	5.200.000	4.472.000	14
180	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	563.640	484.730	14,00007097
181	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	362.340	311.612	14,00011039
182	OTROS. Banco metálico de tubo de acero de de 40mm de diámetro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	5.490.000	4.721.400	14
183	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	817.400	702.964	14
184	OTROS. Cesto para basura, modelo estándar con símbolo del Poder Judicial.	817.400	702.964	14
185	Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	2.250.000	1.600.000	28,88888889

A criterio de este Colegiado, los precios ofertados no son superiores al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y del 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación, desde el ítem Nº 01 al 184.

En cuanto al ítem 185. **Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración.** En consecuencia, se ha procedido a solicitar una explicación detallada de la composición de los precios ofertados a la siguiente firma.

a. **IR CONSTRUCTORA S.A:** por Nota Nº 01 de fecha 13 de Agosto del corriente.

RESPUESTA DEL OFERENTE:

IR CONSTRUCTORA S.A: Por Nota de fecha 14 de agosto del corriente, ha presentado el desglose de los precios consultados conforme a cuanto sigue:

- Costo;
- Garantía;
- Impuesto;
- Utilidad;
- Total.

A criterio de este Colegiado, el respectivo desglose precedentemente transcriptos, sustentan razonablemente los precios ofertados para los ítems en cuestión.

El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", eleva a consideración del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, el presente **Informe Complementario** y Recomendación de Adjudicación.----------

Salto del Guaira, 18 de Agosto de 2.020.-

Es nuestro Informe Complementario.

Lic. JUAN RAMON ESQUIVEL
JEFE DE SERV GRALES

Lic. EVER DANIEL RECALDE
JEFE DE TESORERIA

Lic. ADRIANA ARRUA FLEITAS
TECNICO ADM