DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA. S.R.L.		NORESTE S.A.		EMTEC EMPRESA TÉCNICA DEL ING. JORGE R. CÁCERES R.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
1	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática. Además, contenedor metálico para residuos.	Metros cuadrados	70	504.980	35.348.600	370.000	25.900.000	429.609	30.072.630
2	Destronque de árboles, incluye desraizamiento.	Unidad	5	361.350	1.806.750	270.000	1.350.000	307.413	1.537.065
3	Limpieza de terreno y destape de suelo (Edificio/camineros)	Metros cuadrados	635	13.900	8.826.500	10.000	6.350.000	11.835	7.515.225
4	Replanteo general de obra: Edificio a construir	Metros cuadrados	471	4.500	2.119.500	3.000	1.413.000	3.843	1.810.053
5	Replanteo general de obras exteriores: estacionamientos y veredas a construir.	Metros cuadrados	485	4.150	2.012.750	3.000	1.455.000	3.843	1.863.855
6	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de H°A°	Metro lineal	40	120.540	4.821.600	90.000	3.600.000	102.471	4.098.840
7	Cartel de obra	Metros cuadrados	6	278.500	1.671.000	200.000	1.200.000	236.964	1.421.784
8	Demolición y retiro de murete de 0.15m con sardinel de 0.30m.	Metro lineal	140	21.530	3.014.200	16.000	2.240.000	18.317	2.564.380
9	Retiro de verja perimetral con postes y tejido (sin recuperación).	Metro lineal	140	18.290	2.560.600	13.000	1.820.000	15.563	2.178.820
10	Retiro de escombros de la demolición	Unidad	1	451.680	451.680	340.000	340.000	384.266	384.266
11	Relleno en área de Edificio, con provisión de tierra faltante, desde fuera de la obra, incluye compactación y nivelación	Metros cúbicos	360	141.300	50.868.000	90.000	32.400.000	120.276	43.299.360
12	Relleno en sector exterior (camineros), con provisión de tierra faltante, desde fuera de la obra, incluye compactación y nivelación	Metros cúbicos	120	141.300	16.956.000	90.000	10.800.000	120.276	14.433.120
13	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	237	67.700	16.044.900	50.000	11.850.000	57.640	13.660.680
14	Relleno y compactación para fundaciones.	Metros cúbicos	12	60.200	722.400	45.000	540.000	51.235	614.820
15	Fundación con tubulones de H°A° fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	50	1.966.100	98.305.000	1.475.000	73.750.000	1.672.645	83.632.250
16	Fundación con tubulones de H°Ciclópeo	Metros cúbicos	110	1.000.000	110.000.000	840.000	92.400.000	960.664	105.673.040
17	Fundación con zapatas de H°A°	Metros cúbicos	7	2.215.400	15.507.800	1.650.000	11.550.000	1.884.664	13.192.648
18	Cabezal de H°A°	Metros cúbicos	22	1.966.100	43.254.200	1.470.000	32.340.000	1.672.645	36.798.190
19	Tanque de H°A° superior para agua, incluye vigas y pilares de apoyo.	Litros	30.000	1.800	54.000.000	1.300	39.000.000	1.537	46.110.000
20	Tanque de H° A° inferior para agua , incluye vigas y pilares de apoyo.	Litros	10.000	1.350	13.500.000	1.000	10.000.000	1.153	11.530.000
21	Vigas de fundación de H°A°	Metros cúbicos	27	2.345.000	63.315.000	1.760.000	47.520.000	1.995.539	53.879.553
22	Vigas superiores de H°A°	Metros cúbicos	50	2.345.000	117.250.000	1.760.000	88.000.000	1.995.539	99.776.950
23	Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2	Metros cuadrados	935	234.000	218.790.000	245.000	229.075.000	277.933	259.867.355
24	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	46	2.500.000	115.000.000	1.870.000	86.020.000	2.127.042	97.843.932
25	Escalera de H°A°	Unidad	1	2.873.068	2.873.068	2.750.000	2.750.000	3.132.056	3.132.056
26	Aislación horizontal asfáltica en muros de elevación	Metros cuadrados	57	36.000	2.052.000	40.000	2.280.000	44.790	2.553.030
27	Aislación de losa transitable, con membrana asfáltica aluminizada de 4mm y colocación de piso de tejuelitas prensadas, incluye contrapiso y alisada	Metros cuadrados	15	27.000	405.000	30.000	450.000	34.054	510.810
28	Aislación de losa intransitable con trama elástica y pintura fibrada aislante	Metros cuadrados	135	195.000	26.325.000	200.000	27.000.000	243.026	32.808.510
29	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m de espesor	Metros cuadrados	57	130.000	7.410.000	140.000	7.980.000	163.946	9.344.922
30	Mampostería de elevación de ladrillos comunes prensados rojos - una cara vista de 0,15 m de espesor en fachadas	Metros cuadrados	381	85.000	32.385.000	94.000	35.814.000	106.314	40.505.634
31	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,20 m de espesor	Metros cuadrados	55	105.000	5.775.000	115.000	6.325.000	130.893	7.199.115
32	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15 m de espesor	Metros cuadrados	210	73.000	15.330.000	80.000	16.800.000	90.819	19.071.990
33	Mampostería de ladrillos comunes de 0,45 m de espesor en escalones de sector exterior	Metro lineal	12	30.000	360.000	34.000	408.000	38.427	461.124
34	Colocación de varillas conformadas de 8mm sobre vanos para aberturas	Metro lineal	125	14.000	1.750.000	15.000	1.875.000	16.825	2.103.125
35	Construcción de Techo para Edificio con chapa galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm ? peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintética final y aislación térmica bajo chapa. (Incluye cálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	510	160.000	81.600.000	180.000	91.800.000	166.515	84.922.650

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA. S.R.L.		NORESTE S.A.		EMTEC EMPRESA TÉCNICA DEL ING. JORGE R. CÁCERES R.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
36	Construcción de techo para estacionamiento de móviles con estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, aislante térmico y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verificacion de cálculos y diseño final de estruc. metálica)	Metros cuadrados	210	160.000	33.600.000	180.000	37.800.000	166.515	34.968.150
37	Construcción de techo de chapa de policarbonato color a definir, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final	Metros cuadrados	60	135.000	8.100.000	150.000	9.000.000	147.302	8.838.120
38	Colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	430	90.000	38.700.000	80.000	34.400.000	91.991	39.556.130
39	Colocación de cielorraso de yeso acartonado a junta tomada, con perfileria de soporte de aluminio.	Metros cuadrados	430	90.000	38.700.000	80.000	34.400.000	91.991	39.556.130
40	Cenefa en fachada de placas cementicias para exterior con estructura metalica de soporte incluida	Metros cuadrados	135	145.000	19.575.000	124.000	16.740.000	140.897	19.021.095
41	Cielorraso de Placas cementicias desmontables p/exterior con estructura metalica de soporte incluida (alero de techo metalico)	Metros cuadrados	95	145.000	13.775.000	124.000	11.780.000	140.897	13.385.215
42	Construcción de contrapiso de cascote en edificio sobre terreno natural con espesor de 0,10m	Metros cuadrados	430	30.000	12.900.000	33.000	14.190.000	37.511	16.129.730
43	Construcción de contrapiso de cascote en guardaobras y camineros sobre terreno natural con espesor de 0,10m	Metros cuadrados	140	30.000	4.200.000	33.000	4.620.000	37.511	5.251.540
44	Construcción carpeta de terminación y/o regularización de losa alivianada	Metros cuadrados	440	38.000	16.720.000	42.000	18.480.000	48.034	21.134.960
45	Colocación de baldosas de porcelanato de 0,60 m x0,60 m. Alto Brillo - espesor: 7 mm, color a definir según muestras, incluye juntas de dilatación.	Metros cuadrados	800	140.000	112.000.000	140.000	112.000.000	163.184	130.547.200
46	Colocación de planchas de granito natural con terminación antideslizante en accesos (Principal y de Personal) - Ancho de 0,40m.	Metro lineal	25	205.000	5.125.000	226.000	5.650.000	256.177	6.404.425
47	Construcción de revestimiento de escalera con baldosas de porcelanato de 0,60mx0,60m, pulido-alto brillo de 7mm de espesor, con punteras de granito natural de 10cm de ancho en gradas, color a definir según muestras	Unidad	1	3.600.000	3.600.000	3.960.000	3.960.000	4.483.100	4.483.100
48	Colocación de baldosas cerámicas para alto tránsito, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento en baños y cafetería.	Metros cuadrados	90	73.000	6.570.000	80.000	7.200.000	91.455	8.230.950
49	Colocación de baldosones prefabricados de H°, color a definir según muestras, de 0,40mx0,40m, en guardaobras y camineros, incluye juntas de dilatación	Metros cuadrados	140	97.000	13.580.000	107.000	14.980.000	121.684	17.035.760
50	Colocación de cordones prefabricados de H° de 0,50mx0,40mx0,07m. En bordes de guardaobras, camineros, topes y empedrado.	Metro lineal	110	28.000	3.080.000	31.000	3.410.000	35.865	3.945.150
51	Colocación de empedrado en acceso y estacionamiento	Metros cuadrados	950	52.500	49.875.000	50.000	47.500.000	57.640	54.758.000
52	Colocación de zócalo de porcelanato - alto brillo, espesor: 7 mm, 10cm de altura, color según muestras	Metro lineal	170	24.000	4.080.000	26.000	4.420.000	30.430	5.173.100
53	Colocación de zócalos cerámicos PEI 4 ó 5, según muestra, de aprox. 10 cm de altura.	Metro lineal	124	24.000	2.976.000	26.000	3.224.000	30.430	3.773.320
54	Construcción de revoque de pilares de hormigón armado, a dos capas, sin hidrófugo (interiores - incluye aristas)	Metros cuadrados	40	30.000	1.200.000	32.000	1.280.000	37.146	1.485.840
55	Construcción de revoque de paredes, a dos capas, sin hidrófugo (incluye pilares y vigas de H°A° entre las mismas)	Metros cuadrados	805	24.000	19.320.000	27.000	21.735.000	30.741	24.746.505
56	Construcción de revoque de losas, pilares y vigas de H°A° en fachadas, con buñas y detalles, a dos capas, con hidrófugo.	Metros cuadrados	110	29.000	3.190.000	32.000	3.520.000	37.146	4.086.060
57	Construcción de revestimiento con azulejos cerámicos esmaltados, en baños y cafetería, color blanco/brillante.	Metros cuadrados	180	67.000	12.060.000	70.000	12.600.000	83.258	14.986.440
58	Colocación de guardas decorativas de 8cmx30cm. (baños y cafetería) a definir según muestras	Metro lineal	92	25.000	2.300.000	28.000	2.576.000	32.022	2.946.024
59	Colocación de listeles decorativos de 2cmx30cm. (baños y cafetería) a definir según muestras	Metro lineal	92	22.000	2.024.000	25.000	2.300.000	28.179	2.592.468
60	Colocación de mamparas divisorias de ambientes, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas, de altura variable, con puerta de 0,80m, incluye cerraduras, herrajes, y zócalos para cableado.	Metros cuadrados	210	160.000	33.600.000	160.000	33.600.000	185.728	39.002.880

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA. S.R.L.		NORESTE S.A.		EMITEC EMPRESA TÉCNICA DEL ING. JORGE R. CÁCERES R.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
61	Colocación de mamparas divisorias de ambientes en baños, compuestas por paneles de PVC de 35 mm. de espesor, perfiles de aluminio y accesorios, de altura variable, incluye patas de aluminio, puertas cerraduras y herrajes.	Metros cuadrados	24	160.000	3.840.000	160.000	3.840.000	185.728	4.457.472
62	Colocación de mostrador para cajas de cobranzas	Metro lineal	5	620.000	3.100.000	680.000	3.400.000	768.531	3.842.655
63	Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible - hoja de 0.70mx2.10m	Metros cuadrados	36	380.000	13.680.000	416.000	14.976.000	471.199	16.963.164
64	Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible - hoja de 0.80mx2.10m	Metros cuadrados	18	380.000	6.840.000	416.000	7.488.000	471.199	8.481.582
65	Provisión y colocación de puerta placa de cedro para baño de minusvalidos - hoja de 1.00mx2.10m	Metros cuadrados	2	380.000	760.000	416.000	832.000	471.199	942.398
66	Provisión y colocación de mueble de madera bajo mesada de granito natural	Metro lineal	4	515.000	2.060.000	565.000	2.260.000	640.443	2.561.772
67	Provisión y colocación de alacena de colgar	Metro lineal	4	515.000	2.060.000	565.000	2.260.000	640.443	2.561.772
68	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 1.50mx1.50m - V1	Metros cuadrados	5	475.000	2.375.000	520.000	2.600.000	589.207	2.946.035
69	Provisión y colocación de ventanas vidriadas , tipo basculante - V1.1	Metros cuadrados	320	500.000	160.000.000	500.000	160.000.000	567.432	181.578.240
70	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 1.50mx0.60m - V2	Metros cuadrados	5	475.000	2.375.000	520.000	2.600.000	589.207	2.946.035
71	Provisión y colocación de ventanas vidriadas tipo basculante - V2.1	Metros cuadrados	14	450.000	6.300.000	500.000	7.000.000	567.432	7.944.048
72	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 1.00mx0.60m - V3	Metros cuadrados	2	475.000	950.000	520.000	1.040.000	589.207	1.178.414
73	Provisión y colocación de puerta de dos hojas rebatibles, con vidrios templados de 10mm: Acceso Principal - con paños fijos laterales y superiores, color a definir en obra, con carpintería de aluminio y barra antipanico interna.	Metros cuadrados	15	575.000	8.625.000	620.000	9.300.000	704.487	10.567.305
74	Provisión y colocación de puerta de dos hojas rebatibles con vidrios templados de 10mm: Acceso de Personal - con paños fijos laterales y superiores, color a definir en obra, con carpintería de aluminio y barra antipanico interna.	Metros cuadrados	7	575.000	4.025.000	620.000	4.340.000	704.487	4.931.409
75	Provisión y colocación de puerta giratoria d= 2.20m y h= 2.20m. Vidrios templados de 10mm. Con detector de metales, color a definir en obra	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	22.600.000	22.600.000	25.617.714	25.617.714
76	Provisión y colocación de vidrios templados de 10mm: costados de Acceso Principal - paños fijos, color a definir en obra, con carpintería de aluminio	Metros cuadrados	60	575.000	34.500.000	550.000	33.000.000	627.634	37.658.040
77	Provisión y colocación de rejas metálicas para cerramiento perimetral, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos)	Metros cuadrados	90	300.000	27.000.000	330.000	29.700.000	377.861	34.007.490
78	Provisión y colocación de portón metálico de acceso peatonal para el público, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos).	Metros cuadrados	7	300.000	2.100.000	330.000	2.310.000	377.861	2.645.027
79	Provisión y colocación de portón rebatible y Rejas fijas metálicas, con cerradura de seguridad, para cerramiento del acceso a la Tesorería (ver detalle en planos).	Metros cuadrados	6	300.000	1.800.000	330.000	1.980.000	377.861	2.267.166
80	Provisión y colocación de portón metálico batiente para acceso vehicular secundario, de dos hojas, con pilares de H°A° incluidos (ver detalle en planos)	Metros cuadrados	15	300.000	4.500.000	330.000	4.950.000	377.861	5.667.915
81	Provisión y colocación de baranda metálica	Metro lineal	16	60.000	960.000	62.000	992.000	70.449	1.127.184
82	Provisión y colocación de cortinas verticales para ventanas	Metros cuadrados	410	125.000	51.250.000	116.000	47.560.000	131.931	54.091.710
83	Aplicación de enduido Interior en paredes	Metros cuadrados	680	6.500	4.420.000	7.000	4.760.000	7.685	5.225.800
84	Aplicación de pintura látex interior en paredes y pilares revocados (incluye vigas)	Metros cuadrados	680	9.000	6.120.000	10.000	6.800.000	10.888	7.403.840
85	Aplicación de pintura látex interior en cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	860	9.000	7.740.000	14.000	12.040.000	10.888	9.363.680
86	Aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo, en losas/ vigas/ pilares.	Metros cuadrados	110	13.000	1.430.000	14.000	1.540.000	16.652	1.831.720
87	Aplicación de pintura látex exterior, en cielorraso de placas cementicias desmontables - alero de techo	Metros cuadrados	95	13.000	1.235.000	14.000	1.330.000	16.652	1.581.940
88	Aplicación de pintura látex exterior, en cenefa de placas cementicias	Metros cuadrados	135	13.000	1.755.000	14.000	1.890.000	16.652	2.248.020
89	Aplicación de pintura sintética exterior con base de esmalte seca-rápido, en bajadas pluviales.	Metro lineal	53	19.000	1.007.000	21.000	1.113.000	24.337	1.289.861

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA. S.R.L.		NORESTE S.A.		EMTEC EMPRESA TÉCNICA DEL ING. JORGE R. CÁCERES R.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
90	Aplicación de pintura sintética exterior con base de esmalte seca-rápido, en canaletas pluviales.	Metro lineal	92	19.000	1.748.000	21.000	1.932.000	24.337	2.239.004
91	Aplicación de pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos vistos	Metros cuadrados	216	12.000	2.592.000	13.000	2.808.000	15.371	3.320.136
92	Aplicación de pintura sintética en rejas metálicas para cerramiento perimetral, con soportes de caños de Fe .	Metros cuadrados	180	13.000	2.340.000	14.000	2.520.000	16.652	2.997.360
93	Aplicación de pintura sintética en portón metálico de acceso peatonal para el público, con soportes de caños de Fe.	Metros cuadrados	15	13.000	195.000	14.000	210.000	16.652	249.780
94	Aplicación de pintura sintética en portón rebatible y Rejas fijas metálicas, con cerradura de seguridad, para cerramiento del acceso a la Tesorería	Metros cuadrados	12	13.000	156.000	14.000	168.000	16.652	199.824
95	Aplicación de pintura sintética en portón metálico batiente para acceso vehicular secundario, de dos hojas.	Metros cuadrados	28	13.000	364.000	14.000	392.000	16.652	466.256
96	Aplicación de pintura sintética en puerta placa (hojas, marcos, contramarcos).	Metros cuadrados	54	9.500	513.000	11.000	594.000	12.169	657.126
97	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja color blanco. Incluye conexiones flexibles.	Unidad	15	300.000	4.500.000	330.000	4.950.000	377.861	5.667.915
98	Provisión y colocación de mingitorios color blanco. Incluye conexiones flexibles	Unidad	4	235.000	940.000	260.000	1.040.000	294.604	1.178.416
99	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal. Incluye conexiones flexibles.	Unidad	8	330.000	2.640.000	360.000	2.880.000	410.268	3.282.144
100	Provisión y colocación de bachas ovaladas de losa color blanco. Incluye conexiones flexibles.	Unidad	4	112.500	450.000	125.000	500.000	140.897	563.588
101	Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable rígida para cafetería. Incluye conexiones flexibles	Unidad	2	515.000	1.030.000	560.000	1.120.000	640.443	1.280.886
102	Provisión y colocación de media jabonera de losa entre bachas.	Unidad	16	23.000	368.000	26.000	416.000	29.460	471.360
103	Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica.	Unidad	12	35.000	420.000	39.000	468.000	43.550	522.600
104	Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje de plástico.	Unidad	15	27.500	412.500	31.000	465.000	34.584	518.760
105	Provisión y colocación de barras de apoyo para inodoro (fija y movil), baño de minusvalidos	Unidad	2	103.000	206.000	115.000	230.000	128.089	256.178
106	Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros de plástico acolchado	Unidad	15	60.000	900.000	67.000	1.005.000	76.213	1.143.195
107	Provisión y colocación de canilla para Cafetería de 1/2" externa, con pico móvil	Unidad	2	120.000	240.000	136.000	272.000	153.706	307.412
108	Provisión y colocación de canillas de patio de 1/2" cromada con pico tipo manguera.	Unidad	6	72.000	432.000	79.000	474.000	89.662	537.972
109	Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para lavatorios	Unidad	8	103.000	824.000	113.000	904.000	128.089	1.024.712
110	Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para mingitorios	Unidad	4	103.000	412.000	113.000	452.000	128.089	512.356
111	Desagüe cloacal en baño para Damas, en Edificio.	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.242.459	2.484.918
112	Desagüe cloacal en baño para Caballeros, en Edificio.	Unidad	2	1.375.000	2.750.000	1.500.000	3.000.000	1.703.578	3.407.156
113	Desagüe cloacal en baño para Sector Cobranzas, en Edificio.	Unidad	2	670.000	1.340.000	735.000	1.470.000	832.576	1.665.152
114	Desagüe cloacal en baño para Minusválidos, en Edificio.	Unidad	1	670.000	670.000	735.000	735.000	832.576	832.576
115	Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm reforzado, incluye accesorios entre registros, cámara séptica y pozo absorbente.	Metro lineal	28	55.000	1.540.000	62.000	1.736.000	70.449	1.972.572
116	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm reforzado, incluye accesorios entre registros, cámara séptica y pozo absorbente.	Metro lineal	20	97.000	1.940.000	107.000	2.140.000	121.684	2.433.680
117	Desagüe en Cafetería: para pileta de acero inoxidable, hasta el desengrasador (incluye caños y accesorios)	Unidad	2	200.000	400.000	220.000	440.000	249.773	499.546
118	Provisión y colocación de interceptor de grasa de PVC d=25cm (IG-desengrasador)	Unidad	2	92.000	184.000	101.000	202.000	115.280	230.560
119	Construcción de cámara de Inspección, exterior de 40cmx40cm	Unidad	4	215.000	860.000	237.000	948.000	268.986	1.075.944
120	Construcción de cámara de Inspección, exterior de 50cmx50cm	Unidad	6	320.000	1.920.000	356.000	2.136.000	403.479	2.420.874
121	Construcción de cámara séptica (1,80mx3,00mx1,65m) - Ver detalle	Unidad	1	1.185.000	1.185.000	1.300.000	1.300.000	1.473.019	1.473.019
122	Construcción de pozo absorbente (d=3,90m prof=3,00m) Ver detalle	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.626.725	1.626.725
123	Acometida de la ESSAP.	Unidad	1	1.235.000	1.235.000	1.350.000	1.350.000	1.537.063	1.537.063
124	Provisión e instalación de Motobomba Eléctrica con presurizador de 1 HP .	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	2.600.000	2.600.000	2.946.037	2.946.037
125	Instalación de agua fría en baño para Damas, en Edificio.	Unidad	2	700.000	1.400.000	770.000	1.540.000	871.002	1.742.004
126	Instalación de agua fría en baño para Caballeros, en Edificio.	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.242.459	2.484.918

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA. S.R.L.		NORESTE S.A.		EMTEC EMPRESA TÉCNICA DEL ING. JORGE R. CÁCERES R.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
127	Instalación de agua fría en baño para Sector Cobranzas, en Edificio.	Unidad	2	433.000	866.000	475.000	950.000	537.972	1.075.944
128	Instalación de agua fría en baño para Minusválidos, en Edificio.	Unidad	1	620.000	620.000	680.000	680.000	768.531	768.531
129	Instalación de agua para pileta de Cafetería (incluye caños, accesorios y llaves de paso)	Unidad	2	155.000	310.000	170.000	340.000	192.133	384.266
130	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, accesorios y llaves de paso)	Unidad	6	126.000	756.000	140.000	840.000	157.549	945.294
131	Provisión y colocación de caño de PVC rígido roscable de 1/2" , con accesorios de PVC con rosca metálica	Metro lineal	36	9.500	342.000	10.500	378.000	11.913	428.868
132	Provisión y colocación de caño de PVC rígido roscable de 3/4" , con accesorios de PVC con rosca metálica	Metro lineal	45	11.500	517.500	13.000	585.000	14.474	651.330
133	Provisión y colocación de caño de PVC rígido roscable de 1" , con accesorios de PVC con rosca metálica	Metro lineal	70	17.500	1.225.000	19.000	1.330.000	21.775	1.524.250
134	Provisión y colocación de canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0.70m. - Edificio	Metro lineal	92	50.000	4.600.000	56.000	5.152.000	64.044	5.892.048
135	Provisión y colocación de bajada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m (20cmx15cm) - Edificio.	Metro lineal	53	50.000	2.650.000	56.000	2.968.000	64.044	3.394.332
136	Provisión y colocación de registros con Rejilla pluvial de 0.40mx0.40m	Unidad	8	150.000	1.200.000	164.000	1.312.000	185.728	1.485.824
137	Provisión y colocación de registros con Rejilla pluvial de 0.40mx0.80m (Esquinas)	Unidad	4	190.000	760.000	209.000	836.000	236.964	947.856
138	Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm, incluye accesorios	Metro lineal	37	30.000	1.110.000	32.000	1.184.000	37.146	1.374.402
139	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm, incluye accesorios	Metro lineal	31	37.000	1.147.000	40.000	1.240.000	46.112	1.429.472
140	Construcción de canal de mampostería revocada a cielo abierto	Metro lineal	25	60.000	1.500.000	67.000	1.675.000	76.853	1.921.325
141	Construcción de canal tapado bajo vereda (Boca de desagüe pluvial)	Metro lineal	6	95.000	570.000	104.000	624.000	117.841	707.046
142	Acometida de media tensión trifásica y PD a la intemperie para transformador trifásico de 500kVA-diseño final de la Inst. Eléctrica	Unidad	1	15.327.895	15.327.895	11.500.000	11.500.000	13.039.955	13.039.955
143	Provisión y Montaje de Transformador trifásico de 500 kVA (con accesorios de protección y medición)	Unidad	1	146.357.500	146.357.500	110.000.000	110.000.000	124.511.242	124.511.242
144	Provisión y Montaje de Transformador trifásico de 225 kVA (con accesorios de protección y medición)	Unidad	1	97.865.625	97.865.625	73.500.000	73.500.000	83.257.571	83.257.571
145	Provisión y montaje de un Grupo Generador trifásico de emergencia de 500 kVA (diesel) con tablero de transferencia automática y todos los accesorios necesarios.	Unidad	1	300.000.000	300.000.000	226.380.000	226.380.000	256.177.141	256.177.141
146	Provisión y montaje de tablero transferidor de emergencia para 100Kva	Unidad	1	7.528.125	7.528.125	5.600.000	5.600.000	6.404.429	6.404.429
147	Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2)	Unidad	1	1.174.387	1.174.387	882.000	882.000	999.091	999.091
148	Provisión y colocación de línea subterránea - Alimentación trifásica al TG : Cable NYY de 4 x 25 m2 (Puesto de medición / tablero general)	Metro lineal	50	15.000	750.000	17.000	850.000	19.213	960.650
149	Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con rielera, barra de fase, neutro, P.A.T. e Interruptores Termomagnéticos, tipo europeo.	Unidad	1	2.600.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	3.202.214	3.202.214
150	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3 x150 amperes - L/C	Unidad	1	1.330.000	1.330.000	1.465.000	1.465.000	1.658.747	1.658.747
151	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3x150 amperes - C/T	Unidad	1	580.000	580.000	640.000	640.000	723.700	723.700
152	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x25 amperes	Unidad	35	150.000	5.250.000	170.000	5.950.000	192.133	6.724.655
153	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x20 amperes	Unidad	12	130.000	1.560.000	141.000	1.692.000	160.111	1.921.332
154	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x16 amperes	Unidad	10	120.000	1.200.000	130.000	1.300.000	147.302	1.473.020
155	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x10 amperes	Unidad	35	110.000	3.850.000	120.000	4.200.000	136.414	4.774.490
156	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm - sobre el cielorraso.	Metro lineal	95	77.000	7.315.000	84.000	7.980.000	96.066	9.126.270
157	Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	112	70.000	7.840.000	76.000	8.512.000	87.100	9.755.200

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA. S.R.L.		NORESTE S.A.		EMTEC EMPRESA TÉCNICA DEL ING. JORGE R. CÁCERES R.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
158	Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	46	85.000	3.910.000	94.000	4.324.000	106.826	4.913.996
159	Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	130	70.000	9.100.000	77.000	10.010.000	87.100	11.323.000
160	Provisión e Instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos	Unidad	162	185.000	29.970.000	200.000	32.400.000	230.559	37.350.558
161	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos	Unidad	22	165.000	3.630.000	180.000	3.960.000	204.942	4.508.724
162	Provisión e Instalación: Equipo tipo spot de embutir, para lámparas de bajo consumo.	Unidad	40	144.000	5.760.000	158.000	6.320.000	179.324	7.172.960
163	Provisión e instalación de circuito con fotocélulas para iluminación externa.	Unidad	6	85.000	510.000	94.000	564.000	106.826	640.956
164	Construcción de registros eléctricos e informáticos c/tapas metálicas para piso de 0.40mx0.40m.	Unidad	3	165.000	495.000	180.000	540.000	204.942	614.826
165	Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	1	200.000	200.000	220.000	220.000	249.773	249.773
166	Provisión e instalación de circuito para extractor de aire en baño para minusválidos y cafetería (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	2	200.000	400.000	220.000	440.000	249.773	499.546
167	Provisión e instalación de extractores para baño para minusválidos y cafetería c/sensores de llave de luz.	Unidad	2	220.000	440.000	243.000	486.000	275.390	550.780
168	Provisión y colocación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	Unidad	20	9.500	190.000	10.000	200.000	11.784	235.680
169	Provisión y colocación de cañerías de 3/4" de reserva.	Metro lineal	100	7.200	720.000	8.000	800.000	8.966	896.600
170	Acometida Telefónica: 2 ductos de 1" para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares	Metro lineal	100	50.000	5.000.000	56.000	5.600.000	64.044	6.404.400
171	Provisión y colocación de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 pares	Unidad	2	242.000	484.000	266.000	532.000	301.322	602.644
172	Provisión y colocación de Caja de distribución 100 pares.	Unidad	1	150.000	150.000	165.000	165.000	187.252	187.252
173	Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre.	Unidad	1	185.000	185.000	203.000	203.000	230.739	230.739
174	Provisión y colocación de Marco ampliación	Unidad	1	35.000	35.000	39.000	39.000	44.537	44.537
175	Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares	Unidad	40	15.000	600.000	16.000	640.000	18.287	731.480
176	Provisión y colocación de Canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac.	Unidad	1	128.000	128.000	141.000	141.000	159.496	159.496
177	Provisión y colocación de Riel a tierra 2/10	Unidad	30	12.500	375.000	13.000	390.000	15.586	467.580
178	Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido	Unidad	25	33.000	825.000	36.000	900.000	41.562	1.039.050
179	Provisión e instalación de circuito de comunicación: Tomas telefónicas RJ-11 con Cable UTP Interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)	Unidad	40	120.000	4.800.000	132.000	5.280.000	150.359	6.014.360
180	Provisión y colocación de Caño para acometida de 1 1/2" para alimentación de Swich en sala Técnica.	Unidad	1	190.000	190.000	208.000	208.000	235.683	235.683
181	Montante para Swich de computadora con regletas p/24 bocas (en Salas Técnicas de P.A. y P.B.).	Unidad	2	300.000	600.000	338.000	676.000	382.729	765.458
182	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con Cable UTP Interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)para red de computadoras	Unidad	40	120.000	4.800.000	132.000	5.280.000	150.359	6.014.360
183	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm.	Metro lineal	95	120.000	11.400.000	130.000	12.350.000	147.302	13.993.690
184	Provisión e instalación de panel de Control Central	Unidad	1	670.000	670.000	735.000	735.000	832.576	832.576
185	Provisión e instalación de disyuntor diferencial en tablero	Unidad	1	385.000	385.000	424.000	424.000	480.332	480.332
186	Provisión e instalación de detector humo-calor	Unidad	52	145.000	7.540.000	158.000	8.216.000	179.324	9.324.848
187	Provisión e instalación de alarma audio visual	Unidad	4	145.000	580.000	158.000	632.000	179.324	717.296
188	Provisión e instalación de pulsador manual	Unidad	4	145.000	580.000	158.000	632.000	179.324	717.296
189	Provisión e instalación de cartel señalizador de salida de emergencia	Unidad	6	123.000	738.000	135.000	810.000	153.706	922.236
190	Provisión e instalación de luz de emergencia	Unidad	26	72.000	1.872.000	79.000	2.054.000	89.662	2.331.212
191	Provisión e instalación de extinguidores de incendios, PQS-ABC 6Kg	Unidad	10	245.000	2.450.000	203.000	2.030.000	230.559	2.305.590
192	Provisión e instalación de circuitos eléctricos para aparatos de A°A° tipo Split	Unidad	12	245.000	2.940.000	270.000	3.240.000	306.132	3.673.584

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA. S.R.L.		NORESTE S.A.		EMTEC EMPRESA TÉCNICA DEL ING. JORGE R. CÁCERES R.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
193	Provisión y montaje de equipos acondicionadores de aire tipo compacto para conductos, de 250.000 BTU, para conductos lineales perimetrales, según EETT.	Unidad	1	85.000.000	85.000.000	96.220.000	96.220.000	108.875.285	108.875.285
194	Fabricación y montaje de conductos de chapa galvanizada con aislación y soportes. Provisión y montaje de rejas y difusores de impulsión y retorno según EETT	Metro lineal	140	500.000	70.000.000	571.000	79.940.000	646.847	90.558.580
195	Provisión e Inst. de aparatos de A°A° Split tipo Casette de 24.000 BTU	Unidad	25	5.500.000	137.500.000	4.750.000	118.750.000	5.379.720	134.493.000
196	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Split de 18.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	1.697.000	5.091.000	1.921.329	5.763.987
197	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Split de 12.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	3	1.600.000	4.800.000	1.358.000	4.074.000	1.537.063	4.611.189
198	Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° tipo Split - PVC O 25mm.	Metro lineal	55	10.000	550.000	11.000	605.000	12.809	704.495
199	Provisión y colocación de mesada de granito natural para baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,50m de ancho en baños y 0,60 en cafeteria)	Metros cuadrados	4	475.000	1.900.000	520.000	2.080.000	589.207	2.356.828
200	Provisión y colocación de pollera de granito natural para baños, color según muestra, de 15cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	6	86.000	516.000	96.000	576.000	108.875	653.250
201	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para baños, color según muestra, de 10cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	5	86.000	430.000	96.000	480.000	108.875	544.375
202	Provisión y colocación de mesada de granito natural en mueble bajo de Cafetería, color según muestra, con molduras pecho paloma	Metros cuadrados	2	475.000	950.000	520.000	1.040.000	589.207	1.178.414
203	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para Cafetería, color según muestra, de 10 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	4	87.000	348.000	96.000	384.000	108.875	435.500
204	Provisión y colocación de separadores de granito entre mingitorios, 0,50mx0,90m, color según muestra, incluye soportes.	Metros cuadrados	2	640.000	1.280.000	701.000	1.402.000	794.149	1.588.298
205	Provisión y colocación de carteles señalizadores de oficinas y otros locales.	Unidad	22	72.000	1.584.000	79.000	1.738.000	89.662	1.972.564
206	Provisión y colocación de letras de acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como mínimo	Unidad	4	360.000	1.440.000	396.000	1.584.000	448.310	1.793.240
207	Provisión y colocación de barreras de acceso y salida vehicular	Unidad	2	5.670.000	11.340.000	6.220.000	12.440.000	7.044.871	14.089.742
208	Provisión y colocación de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños.	Metros cuadrados	7	123.000	861.000	135.000	945.000	153.706	1.075.942
209	Provisión y colocación de tierra abonada.	Metros cúbicos	4	42.000	168.000	45.000	180.000	51.235	204.940
210	Provisión y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego, para taludes y patio	Metros cuadrados	300	10.000	3.000.000	11.000	3.300.000	12.809	3.842.700
211	Provisión y colocación de basureros metalicos basculantes,para patio incluye pintura.	Unidad	5	165.000	825.000	182.000	910.000	206.718	1.033.590
212	Provisión y colocación de bancos de hierro y madera tipo plaza para patios incluye pinturas.	Unidad	6	500.000	3.000.000	548.000	3.288.000	620.155	3.720.930
213	Provisión y colocación de protectores de madera para especies arborea incluye pinturas.	Unidad	10	110.000	1.100.000	121.000	1.210.000	137.812	1.378.120
214	Provisión y cultivo de especies ornamentales mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro japonés, cinesias, borderas, etc.	Unidad	50	9.750	487.500	10.000	500.000	12.169	608.450
215	Demolición y retiro de artefactos sanitarios	Unidad	7	27.000	189.000	29.000	203.000	33.815	236.705
216	Demolición y retiro de azulejos y pisos cerámicos existentes	Metros cuadrados	50	5.500	275.000	6.000	300.000	6.763	338.150
217	Construcción de mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0.15m de espesor	Metros cuadrados	20	75.000	1.500.000	83.000	1.660.000	93.885	1.877.700
218	Construcción de mampostería de elevación de ladrillos cerámicos laminados una cara vista de 0.15 m de espesor	Metros cuadrados	50	97.500	4.875.000	108.000	5.400.000	122.696	6.134.800
219	Construcción de contrapiso sobre terreno natural con 0,10m de espesor	Metros cuadrados	50	35.000	1.750.000	39.000	1.950.000	44.498	2.224.900
220	Colocación de baldosas cerámicas para alto tránsito, incluye carpeta de asiento en baño	Metros cuadrados	42	80.000	3.360.000	89.000	3.738.000	101.030	4.243.260
221	Construcción de piso de H° A° con terminación de alisado mecanizado	Metros cuadrados	100	100.000	10.000.000	109.000	10.900.000	123.606	12.360.600
222	Colocación de baldosones de granito reconstituido	Metros cuadrados	50	100.000	5.000.000	111.000	5.550.000	126.491	6.324.550
223	Colocación de zócalo cerámico de 0,10m de altura	Metro lineal	56	15.000	840.000	16.000	896.000	18.425	1.031.800

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA. S.R.L.		NORESTE S.A.		EMTEC EMPRESA TÉCNICA DEL ING. JORGE R. CÁCERES R.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
224	Construcción de revoque de paredes interiores a dos capas sin hidrófugo	Metros cuadrados	78	23.000	1.794.000	25.000	1.950.000	29.080	2.268.240
225	Construcción de revoque de paredes exteriores, vigas, pilares de H° A° y remates superiores de fachadas a dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	35	28.000	980.000	29.000	1.015.000	33.487	1.172.045
226	Colocación de azulejos en SS.HH. de 0,20 x 0,30 m. color a definir	Metros cuadrados	164	80.000	13.120.000	86.000	14.104.000	98.372	16.133.008
227	Colocación de guardas decorativas en SS.HH.	Metro lineal	36	66.000	2.376.000	73.000	2.628.000	82.687	2.976.732
228	Colocación de ladrillejos cerámicos en pared	Metros cuadrados	100	53.000	5.300.000	59.000	5.900.000	67.066	6.706.600
229	Aplicación de enduido interior de paredes	Metros cuadrados	200	17.000	3.400.000	19.000	3.800.000	21.391	4.278.200
230	Aplicación de pintura látex interior en paredes (incluye vigas y pilares de H°A°)	Metros cuadrados	120	12.000	1.440.000	13.500	1.620.000	15.243	1.829.160
231	Aplicación de pintura látex interior en cielo raso	Metros cuadrados	90	9.000	810.000	8.500	765.000	9.735	876.150
232	Aplicación de pintura látex exterior de paredes, vigas, pilares de H°A° y remates superiores de fachadas	Metros cuadrados	75	12.000	900.000	14.000	1.050.000	15.243	1.143.225
233	Aplicación de pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos vistos	Metros cuadrados	300	12.000	3.600.000	13.000	3.900.000	14.876	4.462.800
234	Aplicación de pintura sintética en aberturas de madera (hojas, marcos, contramarcos).	Metros cuadrados	50	20.000	1.000.000	22.000	1.100.000	25.444	1.272.200
235	Aplicación de pintura sintética exterior con base de esmalte seca-rápido en aberturas metálicas	Metros cuadrados	50	28.000	1.400.000	31.000	1.550.000	35.246	1.762.300
236	Aplicación de pintura sintética exterior con base de esmalte seca-rápido, en canaletas y bajadas pluviales.	Metro lineal	100	28.000	2.800.000	31.000	3.100.000	35.246	3.524.600
237	Provisión y colocación de vidrios de 4mm en ventanas y puertas	Metros cuadrados	10	125.000	1.250.000	139.000	1.390.000	157.549	1.575.490
238	Provisión y colocación de espejos de 4mm de 0.40mx0.60m con marcos de aluminio	Unidad	5	190.000	950.000	209.000	1.045.000	236.964	1.184.820
239	Provisión y colocación de inodoros para cisterna alta. Incluye conexiones flexibles	Unidad	6	385.000	2.310.000	424.000	2.544.000	479.919	2.879.514
240	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal. Incluye conexiones flexibles	Unidad	2	330.000	660.000	365.000	730.000	414.143	828.286
241	Provisión y colocación de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones flexibles.	Unidad	5	165.000	825.000	182.000	910.000	206.718	1.033.590
242	Provisión y colocación de pileta de lavar con dos bachas. Incluye conexiónes	Unidad	1	435.000	435.000	476.000	476.000	539.253	539.253
243	Provisión y colocación de jabonera de losa	Unidad	3	24.000	72.000	26.000	78.000	29.553	88.659
244	Provisión y colocación de media jabonera de losa	Unidad	5	25.000	125.000	27.000	135.000	31.452	157.260
245	Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico	Unidad	6	25.000	150.000	27.000	162.000	31.281	187.686
246	Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica	Unidad	6	31.000	186.000	34.000	204.000	39.027	234.162
247	Provisión y colocación de percheros simples de losa	Unidad	6	20.000	120.000	22.000	132.000	24.934	149.604
248	Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros, de plástico acolchado color a definir en obra	Unidad	6	48.000	288.000	53.000	318.000	60.277	361.662
249	Provisión y colocación de cisterna plástica alta color blanco	Unidad	6	230.000	1.380.000	250.000	1.500.000	286.918	1.721.508
250	Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	3	77.000	231.000	84.000	252.000	96.066	288.198
251	Provisión y colocación de grifería para lavatorios	Unidad	7	500.000	3.500.000	540.000	3.780.000	620.820	4.345.740
252	Provisión y colocación de grifería para ducha	Unidad	3	540.000	1.620.000	600.000	1.800.000	672.465	2.017.395
253	Provisión y colocación de Grifería para pileta de lavar	Unidad	1	180.000	180.000	200.000	200.000	222.371	222.371
254	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzados, c/ accesorios, c/registros, cámara séptica y pozo absorbente	Metro lineal	200	32.000	6.400.000	35.000	7.000.000	40.561	8.112.200
255	Desagüe cloacal en SS.HH., hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios)	Unidad	4	1.500.000	6.000.000	1.650.000	6.600.000	1.870.806	7.483.224
256	Desagüe cloacal de pileta de lavar	Unidad	1	200.000	200.000	241.000	241.000	253.463	253.463
257	Construcción de cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	20	240.000	4.800.000	260.000	5.200.000	297.921	5.958.420
258	Construcción de cámara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recálculo)	Unidad	1	2.600.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	3.222.591	3.222.591
259	Construcción de pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recálculo)	Unidad	1	2.400.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.993.750	2.993.750
260	Provisión e Instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde la acometida de la calle al Tanque de Agua elevado y bajada de abastecimiento)	Metro lineal	60	68.000	4.080.000	75.000	4.500.000	85.478	5.128.680
261	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica	Metro lineal	15	19.000	285.000	21.000	315.000	24.189	362.835
262	Provisión e Instalación de agua fría en SS.HH. (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	4	1.350.000	5.400.000	1.490.000	5.960.000	1.690.949	6.763.796

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MANCUSO & CÍA. S.R.L.		NORESTE S.A.		EMTEC EMPRESA TÉCNICA DEL ING. JORGE R. CÁCERES R.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
263	Provisión e Instalación de agua fría para pileta de lavar (con llave de paso)	Unidad	1	170.000	170.000	200.000	200.000	211.415	211.415
264	Provisión e Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, llave de paso y accesorios)	Unidad	2	42.500	85.000	39.000	78.000	44.484	88.968
265	Provisión y colocación de rejilla pluvial 0,60m x 0,60m	Unidad	5	132.000	660.000	140.000	700.000	163.953	819.765
266	Provisión y colocación de caños de PVC de 100mm, rígido	Metro lineal	47	32.000	1.504.000	35.000	1.645.000	40.561	1.906.367
267	Provisión y colocación de canaletas molduradas para desague pluvial de chapa nº 26, desarrollo 0,70m	Metro lineal	40	60.000	2.400.000	67.000	2.680.000	76.853	3.074.120
268	Provisión y colocación de caños de bajada pluvial de chapa nº 26, desarrollo 0,70m	Metro lineal	30	80.000	2.400.000	90.000	2.700.000	102.471	3.074.130
269	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos de 1x25 amperes tipo europeo	Unidad	5	155.000	775.000	170.000	850.000	192.133	960.665
270	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos de 1x20 amperes tipo europeo	Unidad	5	128.000	640.000	140.000	700.000	160.111	800.555
271	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos de 1x16 amperes tipo europeo	Unidad	5	120.000	600.000	130.000	650.000	147.302	736.510
272	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos de 1x10 amperes tipo europeo	Unidad	5	110.000	550.000	120.000	600.000	136.415	682.075
273	Provisión e instalación de Equipos fluorescentes de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos	Unidad	16	188.000	3.008.000	200.000	3.200.000	230.559	3.688.944
274	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 watts con visera para exterior	Unidad	10	118.000	1.180.000	130.000	1.300.000	147.302	1.473.020
275	Provisión y colocación de tapas ciegas rectangulares plásticas	Unidad	25	9.500	237.500	10.000	250.000	11.784	294.600
276	Provisión e instalación de circuito para ducha eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	3	200.000	600.000	220.000	660.000	249.773	749.319
277	Provisión y colocación de cañerías de 3/4" de reserva	Metro lineal	20	9.000	180.000	8.000	160.000	8.966	179.320
278	Provisión e Instalación de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	Unidad	3	265.000	795.000	290.000	870.000	331.291	993.873
279	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA, PVC Ø 25mm.	Metro lineal	20	10.000	200.000	11.000	220.000	12.809	256.180
280	Provisión y colocación de cortinas verticales en oficina	Metros cuadrados	20	200.000	4.000.000	200.000	4.000.000	248.061	4.961.220
281	Provisión y colocación de tanques de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), de 500 litros salida de 1", con sus accesorios: llave de paso de entrada y salida, conexiones, flotador, etc.	Unidad	2	370.000	740.000	400.000	800.000	458.557	917.114
282	Provisión y colocación de mesada de granito natural para baños, color miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo)	Metros cuadrados	8	530.000	4.240.000	580.000	4.640.000	659.656	5.277.248
283	Provisión y colocación de pollera de granito natural para baños, color miel o beige, de 15 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	10	128.000	1.280.000	140.000	1.400.000	160.111	1.601.110
284	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para baños, color miel o beige, de 10 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	5	100.000	500.000	113.000	565.000	128.089	640.445
285	Provisión y colocación de separadores de granito entre mingitorios, 0,50x0,90, color miel o beige, incluye soportes.	Metros cuadrados	2	465.000	930.000	500.000	1.000.000	576.399	1.152.798
286	Provisión y colocación de letras de acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como mínimo	Unidad	4	360.000	1.440.000	400.000	1.600.000	448.310	1.793.240
287	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.544.923	2.544.923
					3.263.929.080		2.998.000.000		3.394.996.024

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DCP - ANDE