Cuadro Comparativo de Ofertas									
	ELECTROMECANICA DOLDAN					PROGEN S.A			
N° Ítems	DESCRIPCION	U. M	Cant.	P. Unit.	P. Total				
HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE - TERAPIA INTENSIVA PARA NIÑOS/AS									
	Demolicion con recuperación de material y retiro de escombros								
1	De aberturas con recuperación	UN	1	150.000,00	150.000,00	1,00	UN	19.000,00	19.000,00
2	De piso alisada en sector a construir	UN	1	120.000,00	120.000,00	1,00	UN	450.000,00	450.000,00
	Preparación de la obra					-			-
3	b- Replanteo	M2	133,7	3.500,00	468.020,00	133,72	M2	10.000,00	1.337.200,00
4	a- Limpieza y preparación de terreno	M2	133,7	3.500,00	468.020,00	133,72	M2	7.000,00	936.040,00
5	c- Vallado de obra	GL	1	12.000.000,00	12.000.000,00	1,00	GL	1.800.000,00	1.800.000,00
6	d- Obrador, deposito, SSHH	UN	1	15.000.000,00	15.000.000,00	1,00	UN	2.300.000,00	2.300.000,00
7	Cartel de obras 1,50x 1,20 (Gobernación de Cordillera)	UN	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	UN	2.000.000,00	2.000.000,00
	Movimiento de suelo					-			-
8	Excavación para cimiento	M3	22,49	45.000,00	1.012.050,00	22,49	M3	60.000,00	1.349.400,00
9	Excavación para zapata	M3	37,8	45.000,00	1.701.000,00	37,80	M3	60.000,00	2.268.000,00
	Cimentación					-		340.000,00	-
10	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	22,49	220.000,00	4.947.800,00	22,49	M3	340.000,00	7.646.600,00
	Estructura de H°A°					-			-
11	Zapata con su posterior relleno apisonado	M3	11,34	1.950.000,00	22.113.000,00	11,34	M3	1.900.000,00	21.546.000,00
12	Tronco	M3	0,53	1.800.000,00	954.000,00	0,53	M3	1.500.000,00	795.000,00
13	Pilares	M3	1,58	1.750.000,00	2.765.000,00	1,58	M3	1.500.000,00	2.370.000,00
14	Viga para losa	M3	2,98	1.800.000,00	5.364.000,00	2,98	M3	1.500.000,00	4.470.000,00
15	Losa	M3	7,43	1.800.000,00	13.374.000,00	7,43	M3	295.000,00	2.191.850,00

16	Viga para techo de tejas	ML	10,2	185.000,00	1.887.000,00	10,20	ML	90.000,00	918.000,00
17	Envarillado bajo aberturas	ML	17,8	15.000,00	267.000,00	17,80	ML	90.000,00	1.602.000,00
18	Envarillado sobre aberturas	ML	17,8	15.000,00	267.000,00	17,80	ML		-
	Mampostería					-			-
19	Nivelación de 0,30m.	M2	16,66	95.000,00	1.582.700,00	16,66	M2	120.000,00	1.999.200,00
20	Elevación de 0,15m. Común	M2	144,4	65.000,00	9.386.000,00	144,40	M2	60.000,00	8.664.000,00
21	Relleno y compactación	M3	107	75.000,00	8.023.500,00	106,98	M3	40.000,00	4.279.200,00
	Aislación asfáltica de muros					-			-
22	De pared de 0,15m.	M2	24,99	34.500,00	862.155,00	24,99	M2	18.000,00	449.820,00
23	De losa con membrana asfáltica de 4mm. Y piso de tejuelita, previa preparación de base	M2	74,28	35.000,00	2.599.800,00	74,28	M2	7,00	519,96
	Techo					-			-
24	Techo de tejas y tejuelones sobre tirantes de hormigón de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°.	M2	68,67	210.000,00	14.420.700,00	68,67	M2	410.000,00	28.154.700,00
	Revoques					-			-
25	De paredes interior a una capa	M2	67,32	21.000,00	1.413.720,00	67,32	M2	20.000,00	1.346.400,00
26	De pared exterior con hidrofugo	M2	70,84	21.000,00	1.487.640,00	70,84	M2	27.000,00	1.912.680,00
27	Reparación de revoque en mal estado	M2	18	21.000,00	378.000,00	18,00	M2	18.000,00	324.000,00
28	Pared base de azulejos con hidrofugo	M2	84,15	15.000,00	1.262.250,00	84,15	M2	30.000,00	2.524.500,00
29	De losa incluye vigas	M2	65,75	23.000,00	1.512.250,00	65,75	M2	35.000,00	2.301.250,00
	Contrapiso					-			-
30	Contrapiso de H° de cascotes	M2	65,75	30.300,00	1.992.225,00	65,75	M2	15.000,00	986.250,00
	Piso					-			-

31	Granito base gris	M2	65,75	109.000,00	7.166.750,00	65,75	M2	80.000,00	5.260.000,00
32	Zócalo de granito	ML	37,05	49.500,00	1.833.975,00	37,05	ML	23.000,00	852.150,00
	Revestimientos					-			-
33	Azulejo blanco h: 1,50 metros	M2	84,15	62.000,00	5.217.300,00	84,15	M2	80.000,00	6.732.000,00
34	Azulejo blanco sshh, h: 2,10 metros	M2	13,44	62.000,00	833.280,00	13,44	M2	80.000,00	1.075.200,00
	Abertura de madera					-			-
35	De marco 0,15 y Puerta placa de 0,70x2,10	UN	1	680.000,00	680.000,00	1,00	UN	845.000,00	845.000,00
36	De marco 0,15 y Puerta placa de 1,00x2,10	UN	2	700.000,00	1.400.000,00	2,00	UN	1.100.000,00	2.200.000,00
37	De marco 0,15 y Puerta placa de 0,80x2,10	UN	1	690.000,00	690.000,00	1,00	UN	840.000,00	840.000,00
38	De marco y puertas de 1,60x2,10, tipo vaivén	UN	3	980.000,00	2.940.000,00	3,00	UN	1.600.000,00	4.800.000,00
39	Colocación de ventana recuperada	UN	1	120.000,00	120.000,00	1,00	UN	240.000,00	240.000,00
	Aberturas Metálicas					-			-
40	Ventana tipo balancín de 1,50x1,20	UN	2	864.000,00	1.728.000,00	2,00	UN	640.000,00	1.280.000,00
41	Ventana tipo balancín de 1,00x0,40 para sshh	UN	1	725.000,00	725.000,00	1,00	UN	340.000,00	340.000,00
42	Ventana tipo balancín de 1,00x0,80	UN	2	780.000,00	1.560.000,00	2,00	UN	440.000,00	880.000,00
	Vidrios					-		120.000,00	-
43	Vidrios dobles	M2	5,6	98.000,00	548.800,00	5,60	M2	120.000,00	672.000,00
44	Aberturas de vidrio blindex templado de 10 mm.	M2	7,8	420.000,00	3.276.000,00	7,80	M2	740.000,00	5.772.000,00
	Instalación de agua corriente					-			-
45	Para sshh	UN	1	850.000,00	850.000,00	1,00	UN	340.000,00	340.000,00

46	Para lavatorio sector terapia y enfermería	UN	2	950.000,00	1.900.000,00	2,00	UN	240.000,00	480.000,00
47	Artefactos Sanitarios sshh	UN	1	3.650.000,00	3.650.000,00	1,00	UN	840.000,00	840.000,00
48	Lavatorio	UN	2	980.000,00	1.960.000,00	2,00	UN	290.000,00	580.000,00
	Desague Pluvial					-			-
49	Canaleta aerea y bajada. Des. 60cm	ML	10,2	90.000,00	918.000,00	10,20	ML	60.000,00	612.000,00
50	Cañeria PVC 100mm	ML	15	28.000,00	420.000,00	15,00	ML	40.000,00	600.000,00
51	Rejilla pluvial 30x30	UN	2	90.000,00	180.000,00	2,00	UN	290.000,00	580.000,00
	Desague cloacal					-			-
52	Cañeria de PVC 40	ML	3	17.000,00	51.000,00	3,00	ML	15.000,00	45.000,00
53	Cañeria de PVC 50	ML	15	19.000,00	285.000,00	15,00	ML	20.000,00	300.000,00
54	Cañeria PVC 100mm blanco	ML	2,5	28.000,00	70.000,00	2,50	ML	40.000,00	100.000,00
55	Rejilla de piso sofonada	UN	3	70.000,00	210.000,00	3,00	UN	80.000,00	240.000,00
56	Camara de inspección	UN	2	210.000,00	420.000,00	2,00	UN	290.000,00	580.000,00
	Instalación Eléctrica					-			-
57	Lineatrifasica desde TP a TS	ML	30	22.000,00	660.000,00	30,00	ML	40.000,00	1.200.000,00
58	Tablero Principal	UN	1	480.000,00	480.000,00	1,00	UN	1.400.000,00	1.400.000,00
59	Bocas de luces	UN	37	40.000,00	1.480.000,00	37,00	UN	90.000,00	3.330.000,00
60	Bocas de toma monofasico	UN	12	40.000,00	480.000,00	12,00	UN	90.000,00	1.080.000,00
61	Bocas de toma shuco	UN	35	35.000,00	1.225.000,00	35,00	UN	150.000,00	5.250.000,00
62	Boca de ventilador de techo	UN	2	85.000,00	170.000,00	2,00	UN	130.000,00	260.000,00
63	Linea para aire de 18000 BTU	UN	1	400.000,00	400.000,00	1,00	UN	240.000,00	240.000,00
64	toma para colocación de telefonos	UN	1	55.000,00	55.000,00	1,00	UN	130.000,00	130.000,00
65	Artefacto fluorescente de 1x40W.	UN	3	38.000,00	114.000,00	3,00	UN	70.000,00	210.000,00

66	Artefacto fluorescente de 2x40W	UN	17	75.000,00	1.275.000,00	17,00	UN	130.000,00	2.210.000,00
67	Ventilador de techo, motor pesado	UN	2	450.000,00	900.000,00	2,00	UN	440.000,00	880.000,00
68	carteles de locales y de emergencia	UN	1	350.000,00	350.000,00	1,00	UN	5.400.000,00	5.400.000,00
69	Registro electrico	UN	1	150.000,00	150.000,00	1,00	UN	290.000,00	290.000,00
	Pinturas				-				-
70	De paredes revocadas interior al agua con enduido- Blanco o color	M2	67,32	20.000,00	1.346.400,00	67,32	M2	20.000,00	1.346.400,00
71	Pared exterior al agua	M2	67,32	20.000,00	1.346.400,00	67,32	M2	18.000,00	1.211.760,00
72	Pintura de cielorraso losa	M2	65,75	21.500,00	1.413.625,00	65,75	M2	20.000,00	1.315.000,00
73	De aberturas de madera con barniz	M2	14,7	21.000,00	308.700,00	14,70	M2	20.000,00	294.000,00
74	De tirantes y listón de boca de H°A° al latex, tejuelon al barniz	M2	68,67	22.000,00	1.510.740,00	68,67	M2	30.000,00	2.060.100,00
	De aberturas metálicas con pintura sintetica					-		24.000,00	-
75	* Balancines	M2	11,2	22.000,00	246.400,00	11,20	M2	24.000,00	268.800,00
	Alimentacion de equipos de oxigeno					-			-
76	Tomas de Alimentación con bocas de oxigeno, aire medico, vacio, para cinco camas	UN	5	2.300.000,00	11.500.000,00	5,00	UN	2.400.000,00	12.000.000,00
77	Limpieza Final	UN	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	UN	900.000,00	900.000,00
						-			-
AMPLIACION DE PUESTO DE SALUD NUEVA COLOMBIA						-			-

	Demolicion con recuperación de material y retiro de escombros				-				-
78	De aberturas con recuperación	UN	1	150.000,00	150.000,00	1,00	UN	190.000,00	190.000,00
	Preparación de la obra				-				-
79	b- Replanteo	M2	22,08	3.500,00	77.280,00	22,08	M2	14.000,00	309.120,00
80	a- Limpieza y preparación de terreno	M2	22,08	3.500,00	77.280,00	22,08	M2	7.000,00	154.560,00
81	c- Vallado de obra	GL	1	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	GL	1.950.000,00	1.950.000,00
82	d- Obrador, deposito, SSHH	UN	1	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	UN	2.400.000,00	2.400.000,00
83	Cartel de obras 1,50x 1,20 (Gobernacion de Cordillera)	UN	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	UN	2.400.000,00	2.400.000,00
	Movimiento de suelo				-				-
84	Excavación para cimiento	M3	7,02	45.000,00	315.900,00	7,02	M3	60.000,00	421.200,00
	Cimentación				-				-
85	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	7,02	220.000,00	1.544.400,00	7,02	M3	340.000,00	2.386.800,00
	Envarillados				-				-
86	Envarillado bajo aberturas	ML	5	12.000,00	60.000,00	5,00	ML	90.000,00	450.000,00
87	Envarillado sobre aberturas	ML	5	12.000,00	60.000,00	5,00	ML	90.000,00	450.000,00
	Mampostería				-				-
88	Nivelación de 0,30m.	M2	3,9	90.000,00	351.000,00	3,90	M2	120.000,00	468.000,00
89	Elevación de 0,15m. Común	M2	45,5	65.000,00	2.957.500,00	45,50	M2	60.000,00	2.730.000,00
90	Relleno y compactación	M3	31,68	75.000,00	2.376.000,00	31,68	M3	40.000,00	1.267.200,00
					-				-
91	De pared de 0,15m.	M2	5,85	34.500,00	201.825,00	5,85	M2	20.000,00	117.000,00
	Techo				-				-
92	Techo de tejas y tejuelones sobre tirantes de hormigón de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°.	M2	26,54	210.000,00	5.573.400,00	26,54	M2	310.000,00	8.227.400,00
	Revoques				-				-

93	De paredes interior a una capa	M2	45,5	21.000,00	955.500,00	45,50	M2	20.000,00	910.000,00
94	De pared exterior con hidrofugo	M2	45,5	21.000,00	955.500,00	45,50	M2	30.000,00	1.365.000,00
	Contrapiso					-			-
95	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,08	30.300,00	669.024,00	22,08	M2	18.000,00	397.440,00
	Piso					-			-
96	Ceramico	M2	22,08	109.000,00	2.406.720,00	22,08	M2	80.000,00	1.766.400,00
97	Zocalo cerámico	ML	18,6	45.000,00	837.000,00	18,60	ML	25.000,00	465.000,00
	Abertura de madera					-			-
98	De marco 0,15 y Puerta placa de 0,80x2,10	UN	1	790.000,00	790.000,00	1,00	UN	845.000,00	845.000,00
	Aberturas Metálicas					-			-
99	Ventana tipo balancin de 1,50x1,20	UN	2	864.000,00	1.728.000,00	2,00	UN	654.000,00	1.308.000,00
	Vidrios					-			-
100	Vidrios dobles	M2	3,6	90.000,00	324.000,00	3,60	M2	125.000,00	450.000,00
	Desague Pluvial					-			-
101	Canaleta aerea y bajada. Des. 33cm	ML	10,8	90.000,00	972.000,00	10,80	ML	60.000,00	648.000,00
102	Cañeria PVC 100mm	ML	15	28.000,00	420.000,00	15,00	ML	42.000,00	630.000,00
103	Rejilla pluvial 30x30	UN	1	150.000,00	150.000,00	1,00	UN	295.000,00	295.000,00
	Instalación Eléctrica					-			-
104	Bocas de luces	un	5	40.000,00	200.000,00	5,00	un	90.000,00	450.000,00
105	Bocas de toma monofasico	un	2	40.000,00	80.000,00	2,00	un	90.000,00	180.000,00
106	Boca de ventilador de techo	un	1	85.000,00	85.000,00	1,00	un	90.000,00	90.000,00
107	Artefacto fluorescente de 1x40W.	UN	5	38.000,00	190.000,00	54,00	UN	135.000,00	7.290.000,00
108	Ventilador de techo, motor pesado	UN	1	450.000,00	450.000,00	1,00	UN	70.000,00	70.000,00

	Pinturas					-			-
109	De paredes revocadas interior al agua con enduido- Blanco o color	M2	45,5	20.000,00	910.000,00	45,50	M2	445.000,00	20.247.500,00
110	Pared exterior al agua	M2	45,5	20.000,00	910.000,00	45,50	M2	20.000,00	910.000,00
111	De aberturas de madera con barniz	M2	3,36	21.000,00	70.560,00	3,36	M2	20.000,00	67.200,00
112	De tirantes y listón de boca de H°A° al latex, tejuelon al barniz	M2	26,54	21.000,00	557.340,00	26,54	M2	22.000,00	583.880,00
	De aberturas metálicas con pintura sintética					-			-
113	* Balancines	M2	7,2	21.000,00	151.200,00	7,20	M2	24.000,00	172.800,00
114	Limpieza Final	UN	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	UN	496.500,00	496.500,00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					**239.379.629,00**				241.629.992,00

LIC. BLAS MANUEL GINI CRISTALDO
Encargado - Unidad Operativa de Contrataciones
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA