Formularios Estándar de Evaluación de Ofertas y Recomendación para la Adjudicación del Contrato

(Mediante pos calificación de licitantes)

"PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO".

Componente 3 /Convenio de Préstamo 7710 -PY

Contratación de Obras

Banco Mundial

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE RMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa R. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legnicamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

INDICE

FORMULARIOS ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	**3**
Cuadro 1. Identificación	4
Cuadro 2. Proceso de licitación	8
Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas	11
Cuadro 4ª. Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)	12
Cuadro 4B. Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)	13
Cuadro 5. Examen preliminar	14
Cuadro 6. Correcciones y descuentos no condicionados	16
Cuadro 7. Tipos de cambio	18
Cuadro 8. Conversión monetaria (una sola moneda)	19
Cuadro 9. Adiciones, ajustes y precio asignado a las desviaciones	20
Cuadro 10ª. Precios de las ofertas evaluadas	**21**
Cuadro 10B. Combinaciones de Ofertas	24
Cuadro 11. Resumen de la evaluación para la calificación1 (Criterios de Aprobación – Rechazo)2	21
En caso de licitaciones por lotes[3] agregar el siguiente encabezado:	**23**
Cuadro 12ª. Adjudicación propuesta del contrato	63
Cuadro12B. Adjudicación propuesta del contrato	64
Anexo 1. Anuncios	67
Anexo 2. Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Enmiendas, durante la preparación de las ofertas	69
Anexo 3. Acta de Apertura	73
Anexo 4. Pedidos de aclaración y respuestas durante la evaluación de las ofertas	82
Anexo 5. Corrección de errores aritméticos	84
Anexo 6. Detalle del Cumplimiento de los Requisitos de Calificación	84
Anexo 7. Análisis de costo estimado CO-0 en relación al CO-2	147

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Formularios estándar de evaluación de ofertas

Informe sobre la evaluación de las ofertas

Y

Recomendaciones para la adjudicación del contrato

Nombre del proyecto: Proyecto de modernización del sector Agua y Saneamiento –Componente 3

Préstamo del BIRF No.: 7710PY

Nombre del proceso: LPN Construcción de 30 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígena

Identificador ISA: **SEPA MSAS -181-LPN-O**

Lote 1: Construcción de sistemas de agua potables en 8 comunidades indígenas
Lote 2: Construcción de sistemas de agua potables en 6 comunidades indígenas
Lote 3: Construcción de sistemas de agua potables en 9 comunidades indígenas
Lote 4: Construcción de sistemas de agua potables en 4 comunidades indígenas
Lote 5: Construcción de sistemas de agua potables en 4 comunidades indígenas

Fecha de presentación de revisión: 11 de diciembre de 2015

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P - SENASA - M.S.P. y B.S

Carta de remisión

NOTA D.G. N° _____

Asunción, 11 de diciembre de 2015.-

Señor
Christophe Prevost – Gerente del Proyecto
Banco Mundial
Buenos Aires
Presente

REF.: Paraguay – Proyecto Modernización del Sector Agua y Saneamiento – Componente 3 – Py.7710 - Solicitud de No Objeción a la adjudicación del resultado – LPN Construcción de 30 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígenas"

De mi consideración:

Tenemos el gusto de dirigirnos a usted en ocasión de saludarle y al mismo tiempo elevarle una copia del Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación del proceso mencionado en la referencia, identificado en él SEPA como **SEPA MSAS -181-LPN-O**, cuyo costo estimado es de **U$D 4.400.000.-**

Al respecto, se elevan las conclusiones del informe de evaluación, conforme al siguiente detalle:

(i) **Lote 1 "Construcción de sistemas de agua potable en 8 comunidades indígenas"**: Ninguna firma o consorcio presento oferta por el lote.

(ii) **Lote 2 "Construcción de sistemas de agua potable en 6 comunidades indígenas":** De acuerdo al informe de evaluación, han ofertado dos empresas para este Lote, y fueron evaluadas ambas ofertas. El resultado ha arrojado que ninguna de las dos ha calificado, conforme los requisitos establecidos para este Lote.
El **CONSORCIO CHACO BOREAL** no califica para este Lote en lo referente: **a)** no alcanza el monto total de facturación requerido en construcción, cada socio Debe cumplir con el veinticinco por ciento (25%) del requisito, mientras que el **CONSORCIO OCCIDENTAL** no califica para este Lote en lo referente: **a)** no alcanza el monto total de facturación requerido en construcción, cada socio Debe cumplir con el veinticinco por ciento (25%) del requisito y; **b)** el Responsable Ambiental y Social no cuenta con la experiencia solicitada .

(iii) **Lote 3 "Construcción de sistemas de agua potables en 9 comunidades indígenas":** El resultado de evaluación conforme los requisitos del documento de licitación para calificación corresponde a la oferta con menor precio, al **Consorcio Chaco., Gs. 4.066.843.392.-**

(iv) **Lote 4 "Construcción de sistemas de agua potable en 5 comunidades rurales"** El resultado de la evaluación detallada de calificación, conforme los requisitos del documento de licitación corresponde a la oferta con el segundo precio más bajo, leído en voz alta en la apertura de ofertas, en vista que la primera oferta con precio más bajo, presentado por la empresa **CONSORCIO CHACO BOREAL.**, no califica para este Lote en lo referente: **a)** no alcanza el monto total de facturación requerido en construcción, cada socio Debe cumplir con el veinticinco por ciento (25%) del requisito
Ante lo cual, el Comité ha evaluado detalladamente la oferta con el segundo menor precio leído en la apertura de ofertas, que corresponde al **CONSORCIO CHACO**, que ha calificado conforme lo requerido en el documento de licitación, cuyo monto total es de **Gs. 4.065.340.689.-**

(v) **Lote 5 "Construcción de sistemas de agua potables en 4 comunidades indígenas"** El resultado de evaluación conforme los requisitos del documento de licitación para calificación corresponde a la oferta con menor precio, al **Consorcio Chaco Boreal., Gs. 2.951.080.394.-**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Ing. Juan C. Pereira Lezcano
Coordinador General
U.E. PMSAS N° 7710 - PY-SENASA

Cintia N. Closa E., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Escalzamón Gaona, Je
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

En atención a lo expuesto, se solicita la No Objeción correspondiente la adjudicación conforme a siguiente detalle:

Licitante	Lotes	Precio de la oferta adjudicada
CONSORCIO CHACO	Lote 3	4.066.843.392.
CONSORCIO CHACO	Lote 4	4.065.340.689
CONSORCIO CHACO BOREAL	Lote 5	2.951.080.394

Esto será imputado conforme el anexo 7 del Convenio de Préstamo, en la categoría 8 con el paripasu de 80% de los fondos del préstamo.

Así mismo se solicita, la No Objeción para declarar desierto el Lote Nª 1 Y Lote N° 2, por las razones expuestas más arriba y autorizar al Senasa a volver a convocar la contratación de dichas obras a través de la UEP, en la modalidad que corresponda conforme el Convenio de Préstamo.

Para el efecto la UEP PMSAS, una vez aprobadas estas solicitudes, cargará en él SEPA para el inicio del proceso del llamado.

Sin otro particular, le saludamos con la mayor consideración.

ING. JUAN UBALDO PEREIRA
COORDINADOR GENERAL
PMSAS- SENASA

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa R., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legaspimón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Cuadro 1. Identificación

1.1	Nombre del Prestatario	República d el Paraguay
1.2	Número del Préstamo/Crédito	7710-PY
1.3	Fecha de entrada en vigor	19 de Octubre de 2009
1.4	Fecha de cierre a) original b) modificada	 15 de marzo de 2015 30 de setiembre de 2.017
1.5	Nombre del proyecto	Modernización del Sector de Agua y Saneamiento - Componente 3
1.6	Nombre de la Unidad Ejecutora (o subejecutora) a cargo del proceso de licitación Contratante a) nombre b) dirección	UEP-PMSAS-COMPONENTE 3 Servicio Nacional de Agua y Saneamiento- SENASA COMPONENTE 3 Mariscal Estigarribia, N° 796 c/ Tacuary-Asu-Py
1.7	Datos de identificación del Contrato registrados en el SEPA[1] Identificador ISA: Nombre del Proceso:	 MSAS -181-LPN-O LPN Construcción de 30 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Indígena
1.8	Descripción del Contrato	"Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua y Saneamiento con Implementación de Planes de Gestión Ambiental Social en 31 Comunidades Indígenas del Chaco"
1.9	[2] Estimación de Costos a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación c) CO-2 Actualización al mes anterior a la apertura de la Licitación.	N/A N/A N/A

Ing. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UEP-MSAS - SENASA

Cintnya N. Elisa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC 53 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Leguizamón Guono, Jef.
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

1.9	Estimación de Costos[1] a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación c) CO-2 Actualización al mes anterior a la apertura de la Licitación.	Lote 1 5.293.382.281 5.293.382.281 5.293.382.281	Lote 2 4.654.894.410 4.654.894.410 4.654.894.410	Lote 3 4.189.082.317 4.189.082.317 4.189.082.317
1.9	Estimación de Costos a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación c) CO-2 Actualización al mes anterior a la apertura de la Licitación.	Lote 4 3.885.343.431 3.885.343.431 3.885.343.431	Lote 5 3.110.457.229 3.110.457.229 3.110.457.229	
1.11	¿Se requiere examen previo?[3]	**Sí** __X_____No _____		
1.12	¿El Contrato es a precio fijo?	**Sí** ____X____ No _____		
1.13	¿El Contrato es por suma alzada o por precios unitarios?	Suma Alzada: Sí _____ No _____ **Precios Unitarios: Sí** ___X___ No _____		
1.14	Cofinanciamiento, si lo hubiere: a) nombre del organismo b) porcentaje financiado por el organismo	N/A		

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Lemmigmán Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

[3] Análisis de costo del CO-0 en relación al CO-2 se describe en el Anexo 7

Cuadro 2. Proceso de licitación

2.1	Anuncio general de la licitación a) fecha de la primera publicación b) fecha de la última actualización	 27 DE ENERO DE 2009 N/A
2.2	Anuncio específico de la licitación a) nombre del periódico nacional b) fecha de publicación c) nombre de la publicación internacional d) fecha de publicación e) nombre de la página Web de publicación f) fecha de publicación en la página Web	 ABC COLOR 01; 02 y 03 de octubre de 2015 No N/A N/A N/A
2.3	Documento de Licitación a) título y fecha de publicación o disponibilidad del documento b) fecha de comunicación de la no objeción del Banco c) nombre de la página Web de publicación d) fecha de publicación en la página Web	 BM- Licitación Pública Nacional – LPN- disponible electrónicamente en la DNCP desde el 29 de setiembre de 2015 24 de julio de 2015 www.contrataciones.gov.py 29 de setiembre de 2015
2.4	Número de firmas a las que se enviaron y/o adquirieron los Documentos de Licitación	Los posibles licitantes obtienen los documentos de licitación desde el sistema de la DNCP-PY. Los documentos de licitación están compuestos de 3 Volúmenes (Volumen 1 el PBC estándar del Banco, Volumen 2 Características de los Sistemas y Volumen 3 Planilla de Precios desagregados por Sistemas de Obras (Componentes y rubros de precios unitarios y planos correspondientes a los 31 sistemas de agua). Igual manera estos documentos estaban disponible en la Unidad de Contrataciones del SENASA a fin de ser retirados en medios digitales en forma gratuita por

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE MMAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		los posibles licitantes.
2.5	Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Modificaciones de los documentos de licitación, si las hubiere[2] a) lista de oferentes y fechas en que realizaron consultas b) lista de todas las fechas de emisión de respuestas y aclaraciones c) lista de todas las fechas de emisión de enmiendas. d) fecha(s) de la comunicación de la no objeción del Banco. e) fecha de la publicación en la página Web.	No se realizaron consultas. No se realizaron aclaraciones 1. **Adenda N° 1: 09.10.2015.**Se sustituye la planilla de ofertas y Plano de "Ducha Familiar" inicialmente publicado en el sistema de información de la DNCP información). **2. Adenda N° 2: 16.10.2015** Prorroga de la fecha de apertura de ofertas (en virtud a la solicitud de los posibles oferentes en sus consultas) 3. **Adenda N° 3: 22.10.2015.**Se sustituye la planilla de la Comunidad de San Lázaro, Distrito de Mariscal Estigarribia, Dpto. de Boquerón, correspondiente al Grupo de Obras N° 5, se aclara las cantidades a ofertar para el componente de obras "REABILITACIÓN DE ALJIBES DE MAMPOSTERIA" en relación a la Planilla de Oferta, inicialmente publicado en el sistema de información de la DNCP). **4. Adenda N° 4: 26.10.2015** Prorroga de la fecha de apertura de ofertas. 1. N.O :14.10.2015 **2.**N.O 19.10.2015 3.N.O 22.10.2015 4.N.O 26.10.2015 1. 21.10.2015 WEB DNCP 2. 21.10.2015 WEB DNCP 3. 26.10.2015 WEB DNCP 4. 26.10.2015 WEB DNCP

En **Anexo 2** están agregadas las consultas de los oferentes y de las repuestas, aclaraciones y enmiendas.

Econ. Jorge Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Carmen Rosa Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legu[illegible] Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

	f) lista de todas las fechas de publicación en la Web de las circulares aclaratorias.	No hubo circulares aclaratorias
2.6	Fecha de la conferencia previa a la licitación, si la hubiere.	08/10/2015
2.7	Fecha del acta de la conferencia enviada a los licitantes y al Banco.[3]	Fue publicado en el sistema de la WEB de la DNCP en fecha 21/10/2.015- Se adjunta el acta a este informe de evaluación -.

Econ. Enrique Flores
Coordinación de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Cintalya N. Closa B. Coordinadora
Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legaldón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

El Acta de Información previa a los Licitantes esta agregada en el **Anexo 2.**

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Plazo para la presentación de ofertas a) fecha y hora originales b) prórrogas, si las hubiere	 22 de octubre de 2015, a las 09:30 hs. 04 de octubre de 2015, a las 09:30 hs
3.2	Apertura de las ofertas[1] fecha y hora	 04 de octubre de 2015, a las 10:00 hs
3.3	Acta de la apertura de las ofertas fecha del envío al Banco	 04 de noviembre de 2015
3.4	Número de ofertas presentadas	08 ofertas en distintos lotes, presentadas por 4 empresas constructoras.
3.5	Período de validez de las ofertas a) período especificado originalmente b) prórrogas, si las hubiere c) fecha de comunicación de la no objeción del Banco, si se requiere	 120 días _____x_____ 150 días _____ No hubo prorroga de validez de ofertas a la fecha

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

[1] En **Anexo 3**, agregado copia del Acta de Apertura.

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Plazo para la presentación de ofertas a) fecha y hora originales b) prórrogas, si las hubiere	 22 de octubre de 2015, a las 09:30 hs. 30 de octubre de 2015, a las 09:30 hs. 04 de octubre de 2015, a las 09:30 hs
3.2	Apertura de las ofertas[1] fecha y hora	 04 de octubre de 2015, a las 10:00 hs
3.3	Acta de la apertura de las ofertas fecha del envío al Banco	 04 de noviembre de 2015
3.4	Número de ofertas presentadas	08 ofertas en distintos lotes, presentadas por 4 empresas constructoras.
3.5	Período de validez de las ofertas a) período especificado originalmente b) prórrogas, si las hubiere c) fecha de comunicación de la no objeción del Banco, si se requiere	 120 días ____x____ 150 días _____ No hubo prorroga de validez de ofertas a la fecha

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintia N. Closa R. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Lezcano Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

[1] En Anexo 3, agregado Copia del Acta de Apertura.

Cuadro 4ª. Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)

Identificación del Licitante			Precio de las ofertas leídos en voz alta (moneda(s) y montos(s) o porcentaje(s)										Modificaciones
Nombre *a)*	Ciudad / o Pcia. *b)*	País *c)*	Lote Nº 1		Lote Nº 2		Lote Nº 3		Lote Nº 4		Lote Nº 5		Descuentos ofrecidos por combinación de lotes	Comentarios
			Moneda(s) d)	Monto(s) o porcentaje e)	Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje	Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje	Moneda (s)	Monto(s) o porcentaje	Monto(s) o porcentaje	Monto(s) o porcentaje		
Consorcio Chaco Boreal	**ASU**	**PY.**	**No cotiza**		**GS. 4.343.981.913**		**No cotiza**		**GS. 3.740.648.205**		**GS. 2.953.850.948**		**ninguno**	**ninguno**
Consorcio Chaco	**ASU**	**PY.**	**No cotiza**		**No cotiza**		**GS. 4.066.843.096**		**GS. 4.032.120.197**		**GS. 3.000.172.639**		**ninguno**	**ninguno**
Consorcio Occidental	**ASU**	**PY.**	**No cotiza**		**GS. 5.197.320.934**		**No cotiza**		**No cotiza**		**No cotiza**		**ninguno**	**ninguno**
2G S.R.L Constructora	**ASU**	**PY.**	**No cotiza**		**No cotiza**		**No cotiza**		**No cotiza**		**GS. 3.000.172.639**		**ninguno**	**ninguno**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Larricamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Cuadro 4B. Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)[1]

(Completar este cuadro únicamente en licitaciones que no incluyen lotes)

NO APLICA

Identificación del Licitante			Precios de las ofertas leídos en voz alta[2]		Modificaciones
Nombre *a)*	Ciudad/ Pcia. *b)*	País *c)*	Moneda(s) *d)*	Monto(s) o porcentaje *e)*	comentarios[3] *f)*

[1] Completar con los datos y valores indicados en el Acta de Apertura.

[2] Con respecto a la opción de moneda única (Véase el Anexo I, párrafo 6 d)), las monedas secundarias se expresan en la columna e) como un porcentaje del precio total de la oferta

[3] Describir cualquier modificación de la oferta leída en voz alta como descuentos ofrecidos, retiros y ofertas alternativas. Indicar también la ausencia de garantía de seriedad de la oferta requerida u otros detalles críticos. (Véase también el Anexo I, párrafo 2).

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UEPMASS - SENASA

Cinthya N. Ciosa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC-SS - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legui[illegible]ón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Cuadro 5. Examen preliminar[4]

LOTE 2

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*	Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
Consorcio Chaco Boreal	si	si	si	si	si	si
Consorcio Occidental	si	si	si	si	si	si

LOTE 3

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*	Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
Consorcio Chaco	si	si	si	si	si	si

LOTE 4

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*	Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
Consorcio Chaco Boreal	si	si	si	si	si	si
Consorcio Chaco	si	si	si	si	si	si

[4] En caso de licitaciones por lotes, se deberá completar un Cuadro para cada lote.

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UEPMAS - SENASA

Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Lezcano Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

(Cont.) Cuadro 5. Examen preliminar
LOTE 5

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*	Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
Consorcio Chaco Boreal	si	si	si	si	si	si
Consorcio Chaco	si	si	si	si	si	si

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE MSAS - SENASA

Cintya N. Closa B.
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Lezcano Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Cuadro 6. Correcciones y descuentos no condicionados[5]

LOTE 2

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante	**Moneda(s)**	**Monto(s)**	**Errores de cálculo**	**Montos provisionales**	**Precio(s) corregido(s) de la oferta**	**Porcentaje**	**Montos (s)**	**Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s)**
a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f) = c) + d) - e)*	*g)*	*h)*	*i) = f) - h)*
CONSORCIO CHACO BOREAL	Gs	**4.343.981.913**	**-16.422.622**	**0**	**4.327.559.291**	**No Ofrece**	**0**	**4.327.559.291**
CONSORCIO OCCIDENTAL	Gs	5.197.320.934	0	0	5.197.320.934	No Ofrece	0	5.197.320.934

LOTE 3

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante	**Moneda(s)**	**Monto(s)**	**Errores de cálculo**	**Montos provisionales**	**Precio(s) corregido(s) de la oferta**	**Porcentaje**	**Montos (s)**	**Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s)**
a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f) = c) + d) - e)*	*g)*	*h)*	*i) = f) - h)*
CONSORCIO CHACO	**Gs**	**4.066.843.096**	**296**	**0**	**4.066.843.392**	**No ofrece**	**0**	**4.066.843.392**

[5] Ver Anexo 5

Econ. Andrés Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UR FMAM - SENASA

Cintnya N. Cuba D. Encargada
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legui Samén Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

LOTE 4

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante	**Moneda(s)**	**Monto(s)**	**Errores de cálculo**	**Montos provisionales**	**Precio(s) corregido(s) de la oferta**	**Porcentaje**	**Montos (s)**	**Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s)**
a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f) = c) + d) - e)*	*g)*	*h)*	*i) = f) - h)*
CONSORCIO CHACO BOREAL	Gs	3.740.648.205	0	0	3.740.648.205	No ofrece	0	3.740.648.205
CONSORCIO CHACO	**Gs**	**4.032.120.197**	**33.220.492**	**0**	**4.065.340.689**	**No ofrece**	**0**	**4.065.340.689**

LOTE 5

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante	**Moneda(s)**	**Monto(s)**	**Errores de cálculo**	**Montos provisionales**	**Precio(s) corregido(s) de la oferta**	**Porcentaje**	**Montos (s)**	**Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s)**
a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f) = c) + d) - e)*	*g)*	*h)*	*i) = f) - h)*
CONSORCIO CHACO BOREAL	**Gs**	**2.953.850.948**	**-2.770.554**	**0**	**2.951.080.394**	**No ofrece**	**0**	**2.951.080.394**
CONSORCIO CHACO	Gs	3.000.172.639	0	0	3.000.172.639	No ofrece	0	3.000.172.639
2G S.R.L. CONSTRUCTORA	Gs	3.989.668.611	0	0	3.989.668.611	No ofrece	0	3.989.668.611

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora
Dirección de Proyectos, Planificación y Polít.
SENASA

Ing. Manuel Esquivamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Cuadro 7. Tipos de cambio

Moneda utilizada para la evaluación de la oferta: **GUARANIES**
Fecha efectiva del tipo de cambio: **03 DE NOVIEMBRE DE 2015**
Organismo o publicación especificados con respecto al tipo de cambio:

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (Fuente: www.bcp.gob.py)
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
COTIZACIÓN DE REFERENCIA HISTORICA
COTIZACIÓN DE REFERENCIA DIARIA
Gerencia de Mercados - Planilla de Cotizaciones diarias

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	5.573,58
YEN JAPONES	121,1700	46,00
LIBRA ESTERLINA *	1,5398	8.582,20
FRANCO SUIZO	0,9908	5.625,33
CORONA SUECA	8,5514	651,77
CORONA DANESA	6,8125	818,14
KRONE (NORUEGA)	8,5248	653,81
REAL	3,7896	1.470,76
PESO ARGENTINO	9,5541	583,37
DOLAR CANADIENSE	1,3102	4.253,99
RAND SUDAFRICANO	13,8410	402,69
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3952	7.776,26
ONZA TROY *	1.123,5100	6.261.972,87
BOLIVAR FUERTE	6,2842	886,92
PESO CHILENO	688,7000	8,09
EURO *	1,0948	6.101,96
PESO URUGUAYO	29,3800	189,71
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7168	3.995,14
YUAN CHINO	6,3359	879,68
PESO COLOMBIANO	2.810,2200	1,98
NUEVO SOL PERUANO	3,2860	1.696,16
PESO MEXICANO	16,3916	340,03
DOLAR DE SINGAPUR	1,3985	3.985,40

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₲)

Econ. Enrique Cáceres
Dirección de Adquisiciones
MSPBS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legamon Guana, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Cuadro 8. Conversión monetaria (una sola moneda)[1]

TODOS LOS LICITANTES OFERTARON EN MONEDA NACIONAL (GUARANIES)

Indicar la moneda de la evaluación: **GUARANIES**

Datos	Precio	Composición del pago			Cambios			Moneda de la evaluación	
Licitante *a)*	**Precio de la oferta corregido y/o rebajado (en la moneda especificada)** *b)*	**Moneda de pago**[2] *c)*	**Porcentaje de la oferta total**[2] *d)*	**Monto en la moneda de la evaluación** *e) = b) x d)*	**Tipo de cambio utilizado por el Licitante**[2] *f)*	**Montos en la moneda de pago** *g) = e) x f)*	**Tipo de cambio usado para la evaluación**[3] *h)*	**Precios de las ofertas** *i) = g) x h)*	**Total**[4] *j)*

Nota: Las columnas *a)* y *b)* corresponden a las columnas *a)* e *i)* del Cuadro 6.

[1] En caso de licitaciones por lotes, se deberá completar un Cuadro para cada lote.
[2] Los datos de las columnas *c), d)* y *f)* son los que figuran en el Formulario de la oferta del contratista incluido en el Documento Estándar de Licitación para la contratación de obras menores.
[3] El tipo de cambio de la columna h) es el indicado en el Cuadro 7.
[4] La columna *j)* indica la suma de los precios de la oferta de cada licitante que figuran en la columna *i)*.

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legui Ramón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Cuadro 9. Adiciones, ajustes y precio asignado a las desviaciones [1]

NINGUN LICITANTE OFERTÓ BAJO ESTAS CONDICIONES

Indicar la moneda de la evaluación: **GUARANIES**

Licitante *a)*	**Precio de la oferta corregido y/o rebajado**[2] *b)*	**Adiciones**[3] *c)*	**Ajustes**[3] *d)*	**Precio asignado a las desviaciones**[3] *e)*	**Precio total** *f) = b) + c) + d) + e)*

[1] En caso de licitaciones por lotes, se deberá completar un Cuadro para cada lote.
[2] La columna *b)* es igual a la columna *j)* del Cuadro 8.
[3] Cada inserción hecha en las columnas *c), d)* o *e)* se debe explicar en suficiente detalle en una nota de pie de página, acompañada de los cálculos. Véanse, respectivamente, los párrafos 6 e); 6 f) y 6 g) del Anexo I.

Econ. Hernán Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSCS - SENASA

Cinthya N. Closa Bi Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Cuadro 10A. Precios de las ofertas evaluadas

Indicar la moneda de la evaluación: **GUARANIES**

Identificación del Licitante *a)*	Precio de las Ofertas Evaluadas					
	Lote Nº 1 [1] *b)*	Lote Nº 2 [2] *c)*	Lote Nº 3 [2] *d)*	Lote Nº4 [2] *e)*	Lote Nº 5[2] *f)*	Descuento ofrecido por combinación de lotes *g)*
CONSORCIO CHACO BOREAL	**NO COTIZA**	**4.327.559.291**	0	**3.740.648.205**	**2.951.080.394**	**No Ofrece**
CONSORCIO CHACO	**NO COTIZA**	0	**4.066.843.392**	4.065.340.689	3.000.172.639	**No Ofrece**
CONSORCIO OCCIDENTAL	**NO COTIZA**	5.197.320.934	**0**	0	0	**No Ofrece**
2. G.S.R.L. CONSTRUCTORA	**NO COTIZA**	0	**0**	0	3.989.668.611	**No Ofrece**

[1] Indicar el precio total de la oferta para cada lote que figura en la columna *f)* del Cuadro 9.

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC SS - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Cuadro 10B. Combinaciones de Ofertas
NINGUN LICITANTE OFERTÓ BAJO ESTAS CONDICIONES

(Completar este cuadro únicamente en licitaciones que incluyen lotes)

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Combinaciones posibles					Precio de las ofertas evaluadas					Ranking
Nro. de combinación de lotes *a)*	**Lote 1 a Licitante** *b)*	**Lote 2 a Licitante** *c)*	**Lote 3 a Licitante** *d)*	**Lote ... a Licitante** *e)*	**Lote Nº 1[1]** *f)*	**Lote Nº 2[2]** *g)*	**Lote Nº 3[2]** *h)*	**Lote Nº ... [2]** *i)*	**Total** *j)*	*k)*
etc.										

[1]Ver ejemplo en Anexo V

[2]Indicar el precio total de la oferta de cada licitante para cada lote que figura en las columnas *b), c), d)* y *e)* del Cuadro 10A, considerando los descuentos ofrecidos por combinación de lotes que figuran en la columna *f)* del Cuadro 10A. Sólo se indicarán valores para aquellas combinaciones que incluyan ofertas para todos los lotes; las combinaciones que no incluyan ofertas para todos los lotes se dejarán en blanco y no participarán del ranking.

Econ. Adriane Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PROAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legguizamón Geona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Cuadro 11. Resumen de la evaluación para la calificación[1] (Criterios de Aprobación – Rechazo)

Cláusula IAL 5.5 y 5.6 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores

Licitante: CONSORCIO CHACO BOREAL

Licitante califica (SI/NO): NO

Resumen correspondiente a la Combinación de lotes de menor precio Nº: **NO APLICA**

LOTE 2 (6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE)

Tema		Requisito según documentos de licitación	Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
			Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
			Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Volumen de facturación	Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de igual a Gs. 8.400.000.000 calculados sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos cinco (5) años.	Gs.21.395.449.853	NO	**CUBOSA:** Gs. 19.826.917.860 (236 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%) **LAS CUMBRES S.A.:** Gs. 1.568.531.933 (18.7 %) No Cumple (requerido cada socio al menos 25%)	NO	**NO**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE SENASA - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSF y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legarzamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P - SENASA - M.S.P. y B.S

		2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos cinco (5) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	08 contratos	SI	**CUBOSA:** presenta 5 contratos en los últimos cinco años **LAS CUMBRES S.A.:** presenta 3 contratos en los últimos cinco años	SI	**SI**
(b)	Experiencia	2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: Lote 3: GS. 3.750.000.000 , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO I El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	**CUBOSA:** 1 Contrato de GS. 4.638.006.160 .	NO		NO	**NO**
		2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares**: Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. , polietileno (PE) o tubería flexible de poliuretano. OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas	Contratista principal **LAS CUMBRES S.A.:** Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	SI		SI	**SI**

Econ. Patricia Cáceres
Coordinadora de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Chase B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Lugo Zamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		deberán estar terminadas en al menos un 70 %..					
©	Equipos	Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos).	General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn.. General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn..	SI		SI	**SI**
		Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton -1(uno)	AM General M35AZCap. 12 Tn.	SI		SI	**SI**
		Camioneta de apoyo - 1(uno).	Ford F1000 Cap 1 TN.	SI		SI	**SI**
		Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno).	AM General M813 Cap. 24 Tn	SI		SI	**SI**
		Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno).	DYNAPAC CA 25 150 HP	SI		SI	**SI**
		Tractor con traillar -1 (uno).	Massey Ferguson 292 con traillar	SI		SI	**SI**
		Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno).	NISSAN CONDOR Cap. 15.000 lts.	SI		SI	**SI**
		Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno).	Pedrollo 5SK 3HP	SI		SI	**SI**
		Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	LAMOTTE AM31	SI		SI	**SI**
		Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno).	NEDO X20	SI		SI	**SI**
		Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno).	LINTEC 25 KVA 7	SI		SI	**SI**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba. Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificacion y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legarmendia Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

			HP.				
		Hormigonera de 100 lts- 1(uno).	Cap. 500 lts.	SI		SI	SI
		Moldes para probetas de hormigón- 6 seis).	06 unidades	SI		SI	SI
		Sierra circular eléctrica- 1(uno)	MAKITA 5143R 355MM	SI		SI	SI
(d)	Personal	**Un (1)** Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Arq. Roxana Esbelta Gaona Zaldívar	SI		SI	SI
		Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. Juan Carlos Rojas	SI		SI	SI
		Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic. Bella Aurora Rodas	SI		SI	SI
		Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic. Lidia Leonor Salinas Riquelme.	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PRESAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Ocampo Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P - SENASA - M.S.P. y B.S.

(c)	Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito.	El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: GS. 950.000.000	GS. 18.433.214.671	SI	**CUBOSA::** GS. 6.276.801.055 **LAS CUMBRES S.A** GS 12.156.413.616		
f)	Información sobre litigios	Litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.	Presenta Declaración de no tener litigios cada socio	SI	SI	SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UF PMSBS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Cuadro 11. Resumen de la evaluación para la calificación[1] (Criterios de Aprobación – Rechazo)[2]

Cláusula IAL 5.5 y 5.6 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores

Licitante: CONSORCIO OCCIDENTAL

Licitante califica (SI/NO): NO

Resumen correspondiente a la Combinación de lotes de menor precio Nº: **NO APLICA**

LOTE 2 (6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE)

Tema		Requisito según documentos de licitación	Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
			Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
			Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Volumen de facturación	Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de igual a Gs. 8.400.000.000 calculados sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos cinco (5) años.	Gs.6.978.010.377	NO	**M y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L:** Gs. 5.105.257.462 (60 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%) **MONTECRISTO S.A.:** Gs. 1.872.752.915 (22.2 %) No Cumple (requerido cada socio al menos 25%)	NO	**NO**
(b)	Experiencia	2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos cinco (5) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por	09 contratos	SI	**M y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L** presenta 5 contratos en los últimos cinco años	SI	**SI**

Econ. [illegible] Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE FMSAN - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P - SENASA - M.S.P. y B.S.

		lo menos nueve (9) meses cada año.			**MONTECRISTO S.A.:** presenta 2 contratos en los últimos cinco años		
		2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: Lote 3: GS. 3.750.000.000 , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	**M y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L** 1 Contrato de GS. 7.602.614.340	NO		NO	**NO**
		2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. , polietileno (PE) o tubería flexible de poliuretano. OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 %.	Contratista principal **MONTECRISTO S.A.:** Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	SI		SI	**SI**

Edgar Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
DE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Clesa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

		deberán estar terminadas en al menos un 70 %..					
©	Equipos	Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos).	General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn.. General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn..	SI		SI	SI
		Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton -1(uno)	AM General M35AZCap. 12 Tn.	SI		SI	SI
		Camioneta de apoyo - 1(uno).	Ford F1000 Cap 1 TN.	SI		SI	SI
		Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno).	AM General M813 Cap. 24 Tn	SI		SI	SI
		Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno).	DYNAPAC CA 25 150 HP	SI		SI	SI
		Tractor con traillar -1 (uno).	Massey Ferguson 292 con traillar	SI		SI	SI
		Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno).	NISSAN CONDOR Cap. 15.000 lts.	SI		SI	SI
		Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno).	Pedrollo 5SK 3HP	SI		SI	SI
		Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	LAMOTTE AM31	SI		SI	SI
		Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno).	NEDO X20	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE FMSAS - SENASA

Cinthya N. Closs B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legüizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

©	Equipos	Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos).	Volvo FM 12 Cap. 15 TN Scania R420 Cap. 15 TN	SI		SI	SI
		Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton -1(uno).	Scania 93-230- Cap 15 TN	SI		SI	SI
		Camioneta de apoyo - 1(uno).	KIA K 2700 Cap 8 TN	SI		SI	SI
		Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno).	SCANIA R113 Cap. 12TN	SI		SI	SI
		Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno).	BOMAG BW211D-40 140 HP	SI		SI	SI
		Tractor con traillar -1 (uno).	VALTRA 4x4 Año 2.013	SI		SI	SI
		Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno).	Mercedes Benz 2628 Cap.17.000 lts	SI		SI	SI
		Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno).	LIFAN 50ZB26-40	SI		SI	SI
		Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	SOILTEC	SI		SI	SI
		Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno).	KOLIDA	SI		SI	SI
		Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno).	EEG-RESA 15 Kva	SI		SI	SI
		Hormigonera de 100 lts- 1(uno).	SYNTESI CAP 350 Lts.	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legui Zamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		Sierra circular eléctrica- 1(uno)	10 unidades	SI		SI	SI
(d)	Personal	**Un (1)** Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Arq. José Jamil Afara Rojas	SI		SI	SI
		Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. José Alberto Ramírez Navarro	SI		SI	SI
		Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ing. José Carlos Servían Jiménez	NO		NO	NO
		Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ing. Esteban Gabriel Orrego Rodríguez	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMBAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Peguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

(e)	Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito.	El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: GS. 950.000.000	GS. 10.969.365.147	SI	**M y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L:** GS. 6.334.218.252 **MONTECRISTO S.A.:** GS .4.635.416.895		
f)	Información sobre litigios	Litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.	Presenta Declaración de no tener litigios cada socio	SI	SI	SI	**SI**

Abog. Paola Villalba Sebastiani
Asesora Jurídica

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba. Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Degnizemón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Cuadro 11. Resumen de la evaluación para la calificación[1] (Criterios de Aprobación – Rechazo)[2]

Cláusula IAL 5.5 y 5.6 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores

Licitante: CONSORCIO CHACO

Licitante califica (SI/NO): SI

Resumen correspondiente a la Combinación de lotes de menor precio N°: **NO APLICA**

LOTE 4 (4 SISTEMAS DE AGUA POTABLE)

Tema		Requisito según documentos de licitación	Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
			Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
			Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Volumen de facturación	Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de igual a Gs. 7.000.000.000 calculados sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos cinco (5) años.	Gs.39.866.903.870	SI	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L.:** Gs. 32.128.856.830 (458 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%) **COTEPA S.R.L.:** Gs. 7.783.047.040 (111 %) Cumple (requerido cada socio al menos 25%)	SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE FMMAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora de
Dirección de Proyectos, Planificación y Políti
SENASA

Ing. Manuel Le[illegible]mán Gasna, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos cinco (5) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	09 contratos	SI	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L** presenta 5 contratos en los últimos cinco años **COTEPA S.R.L** presenta 4 contratos en los últimos cinco años	SI	SI
(b)	Experiencia	2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: Lote 3: GS. 3.100.000.000 , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L** 1 Contrato de GS. 4.969.549.958. **CALDETEC INGENIERIA S.R.L** 1 Contrato de GS. 11.959.998.696	SI		SI	SI
		2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el periodo estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares**: Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. , polietileno (PE) o tubería flexible de poliuretano. OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas	Contratista principal **COTEPA S.R.L** Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE AMSAS - SENASA

Cinthya N. Closs R.
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Echeverzón Guana, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic.Cyntia Carolina Cousiño.	SI		SI	**SI**
(e)	Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito.	El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: GS. 800.000.000	GS. 55.117.540.995	SI	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L:** 42.204.051.348 **COTEPA S.R.L:** 12.913.489.647	SI	**SI**
f)	Información sobre litigios	Litigio peridiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.	Presenta Declaración de no tener litigios cada socio	SI	SI	SI	**SI**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Mario Legnizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Cuadro 11. Resumen de la evaluación para la calificación[1] (Criterios de Aprobación – Rechazo)[2]

Cláusula IAL 5.5 y 5.6 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores

Licitante: CONSORCIO CHACO BOREAL

Licitante califica (SI/NO): SI

Resumen correspondiente a la Combinación de lotes de menor precio N°: **NO APLICA**

LOTE 5 (4 SISTEMAS DE AGUA POTABLE)

Tema		Requisito según documentos de licitación	Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
			Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
			Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Volumen de facturación	Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de igual a Gs. 5.600.000.000 calculados sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos cinco (5) años.	Gs.21.395.449.853	SI	**CUBOSA:** Gs. 19.826.917.860 (354 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%) **LAS CUMBRES S.A.:** Gs. 1.568.531.933 (28 %) No Cumple (requerido cada socio al menos 25%)	SI	**SI**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UR PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legalizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos cinco (5) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	08 contratos	SI	**CUBOSA:** presenta 5 contratos en los últimos cinco años. **LAS CUMBRES S.A.:** presenta 3 contratos en los últimos cinco años.	SI	**SI**
(b)	Experiencia	2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaranies en: Lote 3: GS. 2.500.000.000 , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	**LAS CUMBRES S.A:** 1 Contrato de GS. 2.731.747.393 **CUBOSA:** 1 Contrato de GS. 2.738.907.108.	SI		SI	**SI**
		2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. , polietileno (PE) o tubería flexible de poliuretano. OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas	Contratista principal **LAS CUMBRES S.A.:** Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	SI		SI	**SI**

Econ. Eduardo Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UTI PMSB - SENASA

Cintlya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Izquizamón Guono, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		deberán estar terminadas en al menos un 70 %.					
		Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos).	FORD CONVENTION Cap. 15 m3 MERCEDES BENZ 1317 Cap. 16.5 m3	SI		SI	SI
		Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton -1(uno)	FORD CONVENTION Cap. 15 m3	SI		SI	SI
		Camioneta de apoyo - 1(uno).	SAITO SC1050KW1/2012 Cap. 8 Tn.	SI		SI	SI
©	Equipos	Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno).	SCANIA 124 12 Tn.	SI		SI	SI
		Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno).	BOMAG BW211D-40 140 HP	SI		SI	SI
		Tractor con trailar -1 (uno).	JHON DEERE 6125D.	SI		SI	SI
		Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno).	MERCEDES BENZ L 1214/48/0 17.000 Lts.	SI		SI	SI
		Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno).	SAER NB595-E/18 5.5 HP	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Política
SENASA

Ing. Manuel Eguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

		Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	SOLOTEST	SI		SI	SI
		Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno).	WILD	SI		SI	SI
		Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno).	KIPOR	SI		SI	SI
		Hormigonera de 100 lts- 1(uno).	MENEGOTTI MONOFASICO	SI		SI	SI
		Moldes para probetas de hormigón- 6 seis).	06 unidades	SI		SI	SI
		Sierra circular eléctrica- 1(uno)	STIHL	SI		SI	SI
(d)	Personal	**Un (1)** Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Ing. Julio Noguera	SI		SI	SI
		Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Arq. Pedro Villalba	SI		SI	SI
		Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic. Natalia Spinzi.	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Gamarra Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

		desarrollo de la obra.					
(e)	Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito.	El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: GS. 950.000.000	GS. 18.433.214.671	SI	**CUBOSA::** GS. 6.276.801.055 **LAS CUMBRES S.A** GS 12.156.413.616		
f)	Información sobre litigios	Litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.	Presenta Declaración de no tener litigios cada socio	SI	SI	SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintya N. Closa R., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Cuadro 11. Resumen de la evaluación para la calificación[1] (Criterios de Aprobación – Rechazo)[2]

Cláusula IAL 5.5 y 5.6 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores

Licitante: CONSORCIO CHACO

Licitante califica (SI/NO): SI

Resumen correspondiente a la Combinación de lotes de menor precio N°: **NO APLICA**

LOTE 3 (9 SISTEMAS DE AGUA POTABLE)

Tema		Requisito según documentos de licitación	Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
			Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
			Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Volumen de facturación	Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de igual a Gs. 7.550.000.000 calculados sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos cinco (5) años.	Gs.39.866.903.870	SI	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L.:** Gs. 32.128.856.830 (425 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%) **COTEPA S.R.L.:** Gs. 7.783.047.040 (103 %) Cumple (requerido cada socio al menos 25%)	SI	**SI**
(b)	Experiencia	2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos cinco (5) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	09 contratos	SI	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L** presenta 5 contratos en los últimos cinco años **COTEPA S.R.L** presenta	SI	**SI**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMAAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinador
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Mario Legaizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

©	Equipos	Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos).	Mercedes Benz Cap. 8 TN Volvo Cap. 8 TN	SI		SI	SI
		Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton -1(uno)	Mitsubishi Cap. 8TN	SI		SI	SI
		Camioneta de apoyo - 1(uno).	Chevrolet S10 – 1000 Kg	SI		SI	SI
		Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno).	Nissan Navara - 1000 kg	SI		SI	SI
		Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno).	Scania 25 TN	SI		SI	SI
		Tractor con traillar -1 (uno).	Volvo 250 HP	SI		SI	SI
		Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno).	Valtra 150 HP	SI		SI	SI
		Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno).	Mercedes Benz Cap. 5 m3	SI		SI	SI
		Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	Valco 5 m3	SI		SI	SI
		Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno).	01 unidad	SI		SI	SI
		Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno).	01 unidad	SI		SI	SI
		Hormigonera de 100 lts- 1(uno).	Valco 25 Kva	SI		SI	SI
		Moldes para probetas de hormigón- 6 seis).	100 Lts.	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno).	LINTEC 25 KVA 7 HP.	SI		SI	SI
		Hormigonera de 100 lts- 1(uno).	Cap. 500 lts.	SI		SI	SI
		Moldes para probetas de hormigón- 6 seis).	06 unidades	SI		SI	SI
		Sierra circular eléctrica- 1(uno)	MAKITA 5143R 355MM	SI		SI	SI
(d)	Personal	**Un (1)** Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Arq. Roxana Esbelta Gaona Zaldívar	SI		SI	SI
		Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. Juan Carlos Rojas	SI		SI	SI
		Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic. Bella Aurora Rodas	SI		SI	SI
		Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el	Lic. Lidia Leonor Salinas Riquelme.	SI		SI	SI

Econ. Enrique Flores
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - Asf. y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Lepiscomon Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

(e)	Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito.	El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: GS. 850.000.000	GS. 55.117.540.995	SI	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L:** 42.204.051.348 **COTEPA S.R.L:** 12.913.489.647		
f)	Información sobre litigios	Litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.	Presenta Declaración de no tener litigios cada socio	SI	SI	SI	**SI**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Glesa R., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Ramírez Zamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		Moldes para probetas de hormigón- 6 seis).	06 unidades	SI		SI	SI
		Sierra circular eléctrica- 1(uno)	NICHOLSON	SI		SI	SI
(d)	Personal	**Un (1)** Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Ing. Blas Recalde	SI		SI	SI
		Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. Isabelino Paredes	SI		SI	SI
		Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Arq. Marta Patricia Guggiari Escolar	SI		SI	SI
		Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic. Pedro Orue	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legaspi Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

					4 contratos en los últimos cinco años		
		2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: Lote 3: GS. 3.350.000.000 , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L** 1 Contrato de GS. 8.400.409.378 **CALDETEC INGENIERIA S.R.L** 1 Contrato de GS. 7.303.141.631	SI		SI	**SI**
		2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares**: Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. , polietileno (PE) o tubería flexible de poliuretano. OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 %..	Contratista principal **COTEPA S.R.L** Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	SI		SI	**SI**

Fabián Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE MMAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Cuadro 11. Resumen de la evaluación para la calificación[1] (Criterios de Aprobación – Rechazo)[2]

Cláusula IAL 5.5 y 5.6 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores

Licitante: CONSORCIO CHACO BOREAL

Licitante califica (SI/NO): NO

Resumen correspondiente a la Combinación de lotes de menor precio N°: **NO APLICA**

LOTE 4 (4 SISTEMAS DE AGUA POTABLE)

Tema		Requisito según documentos de licitación	Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
			Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
			Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Volumen de facturación	Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de igual a Gs. 7.000.000.000 calculados sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos cinco (5) años.	Gs.21.395.449.853	NO	**CUBOSA:** Gs. 19.826.917.860 (283 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%) **LAS CUMBRES S.A.:** Gs. 1.568.531.933 (22.4 %) No Cumple (requerido cada socio al menos 25%)	NO	**NO**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintya N. Closa B. Coordinado
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legañamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos cinco (5) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	08 contratos	SI	**CUBOSA:** presenta 5 contratos en los últimos cinco años **LAS CUMBRES S.A.:** presenta 3 contratos en los últimos cinco años	SI	**SI**
(b)	Experiencia	2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: Lote 3: GS. 3.100.000.000 , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	**CUBOSA:** 1 Contrato de GS. 4.638.006.160 **CUBOSA:** 1 Contrato de GS. 3.278.292.120.	SI		SI	**SI**
		2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos: Mínimo 2 unidades. , polietileno (PE) o tubería flexible de poliuretano. OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas	Contratista principal **LAS CUMBRES S.A.:** Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	SI		SI	**SI**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC SS - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legarizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Requisitos según documento de licitación	Antecedentes presentados por el Licitante en la oferta				Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Obra Nro.	Monto Contrato (GS.)	Plazo (meses)	Características Técnicas		
2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos **cinco (5)** años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	08 contratos		2012 al 2014		**SI**	
2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: **Lote 5: Gs. 2.500.000.000** , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante-ANEXO I El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	Contrato N°114/12 Construcción de 50 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales.	9.050.215.597	23 meses	Construcción de Sistemas	**SI**	
	Contrato 13/2.010 "Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País"	3.854.200.005	41 meses	Construcción de Sistemas		
	Construcción de 50 sistemas de abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales en 9 localidades.	9.050.215.597	18 meses	Construcción de Sistemas		
	Construcción de 50 sistemas de abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales en 7 localidades.	4.904.107.826	18 meses	Construcción de Sistemas		
2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3				Construcción de tajamar por más de 10.000 m3.	**SI**	

Ecgo. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UOC MSAS - SENASA

Abog. Paola Villalba
Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Natalia N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
UOC 53 - MSP y BS

Abogado Leyla Esmyr Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
PPP - SENASA - M.S.P. y B.S

ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. **OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 por ciento.**				Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.		

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC SS - MSP y BS

Ing. Manuel Legaimán Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Equipos

Requisitos según documento de licitación	Equipos presentados por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos)	Ford F 14.000 Cap 10 Tn CAMION 10 TN	SI	
Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno)	ISUZU MOD. GRPL-AR Cap. 10 Tn.	SI	
Camioneta de apoyo - 1(uno)	ISUZU D MAX Cap. 1.000 kg.	SI	
Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno)	CAMION PLATAFORMA CAP 12 Tn.	SI	
Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno)	DYNAPAC MOD CA 25 Cap 125 HP	SI	
Tractor con traillar -1 (uno)		NO	NO PRESENTO EN LA OFERTA
Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno)	Mercedes Benz Modelo 2213 Cap. 18.000 lts.	SI	
Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno)	KIPPOR Cap.3 m3	SI	
Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	SOLOTET/ESTRELLA	SI	
Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno)	WILD	SI	
Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno)	YAMMAR MOD BTD 22 Cap. 15 Kba	SI	
Hormigonera de 100 lts- 1(uno)	MENOGOTI CAP 100 Lts . Cap. 1 HP	SI	
Moldes para probetas de hormigón- 6 seis)	06 unidades	SI	
Sierra circular eléctrica- 1(uno)	MAKITA 5800 MG CAP. 1.8 W	SI	

Personal

Requisitos según documento de licitación	Personal presentado por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Un (1) Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Arq. Osvaldo J. Gulino	SI	
Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. Juan Daniel Calabro	SI	

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Ing. M. Cibea B., Coordinador
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Marcelo Legal Galeano, Jefe
Departamento de Ambiental
D.P.P.P - SENASA - M.S.P. y B.S

Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ing. Cesar Domínguez Casola	**SI**	
Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ing. Ecología Humana Cesar Arguello	**SI**	

Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito

Requisitos según documento de licitación	Activos y/o créditos presentados por el Licitante en la oferta			Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Descripción	Documento de respaldo	Monto Guaraníes		
2.3.3 Recursos Financieros: El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo : Lote 5 **Gs 650.000.000** y, (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos.	**Activos Líquidos** **Efectivo en Caja** **Efectivo en Bancos** **Inversiones Corrientes** **Acceso al Crédito** **Banco .**	Estado de Flujo de Efectivo y Línea de Crédito Bancario y Cuentas Bancarias	**3.051.183.227** **49.043.780** **1.111.740.667** **300.000.000**	**SI**	
Total	---	---	**4.511.967.674**		

Información sobre litigios: No tiene Litigios pendientes

Lista de litigios: N/A

Cumple (SI/NO): SI

Justificación del incumplimiento: N/A

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UEP-SENASA - SENASA

Cintiya N. Ciosa B., Coordinador
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Manuel Legaldemon Goena, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Anexo 7. Análisis de costo estimado CO-0 en relación al CO-2

ANEXO DEL CUADRO 1.9: En el cuadro se refleja las comparaciones de los precios evaluados para cada lote en relación CO-2 y sobre el **CO-O**, y las ofertas de menor precio evaluadas, con excepción del lote 1 y lote 2.

Licitante *a)*	Lote(s) *b)*	Precio de la oferta evaluada *c)*	Costo estimado **CO-2** *d)*	% precio de oferta evaluado sobre sobre **CO-2** *e)*	Costo estimado **CO-0** *d)*	% precio de oferta evaluado sobre **CO-0** *f)*
NO COTIZA	**Lote 1**	**Recomendado a declarar desierto**	**Recomendado a declarar desierto**	**Recomendado a declarar desierto**	----------	---------
Oferentes no califican. Recomendado a declarar desierto	**Lote 2**	**Recomendado a declarar desierto**	**Recomendado a declarar desierto**	**Recomendado a declarar desierto**	----------	---------
CONSORCIO CHACO	**Lote 3**	**4.066.843.392**	**4.189.082.317**	**-3%**	**4.189.082.317**	**-3%**
CONSORCIO CHACO	**Lote 4**	**4.065.340.689**	**3.885.343.431**	**5%**	**3.885.343.431**	**5%**
CONSORCIO CHACO BOREAL	**Lote 5**	**2.951.080.394**	**3.110.457.229**	**- 5%**	**3.110.457.229**	**-5%**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UR PMSBS - SENASA

Cinthya N. Cloza B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
STOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Lezcano Garcia, Jr.
Departamento Ambiental
MSP - SENASA - M.S.P. y B.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

		deberán estar terminadas en al menos un 70 %..					
©	Equipos	Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos).	General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn.. General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn..	SI		SI	SI
		Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton -1(uno).	General PRODS M35AZ Cap. 12 Tn.	SI		SI	SI
		Camioneta de apoyo - 1(uno).	Tritón L200 – Cap. 1 Tn..	SI		SI	SI
		Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno).	AM General M814Cap. 24 Tn.	SI		SI	SI
		Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno).	DYNAPAC CA 25 150 HP	SI		SI	SI
		Tractor con traillar -1 (uno).	Massey Ferguson 290 con traillar	SI		SI	SI
		Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno).	GENERAL PRODS Cap. 15.000 lts.	SI		SI	SI
		Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno).	Pedrollo 4SK5HP	SI		SI	SI
		Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	LAMOTTE SERIE STH	SI		SI	SI
		Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno).	NEDO X20	SI		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legüemada Guena, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

		Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno).	LINTEC 7 HP.	SI		SI	SI
		Hormigonera de 100 lts- 1(uno).	Cap. 500 lts.	SI		SI	SI
		Moldes para probetas de hormigón- 6 seis).	06 unidades.	SI		SI	SI
		Sierra circular eléctrica- 1(uno)	MAKITA 5143R 355MM	SI		SI	SI
(d)	Personal	**Un (1)** Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Ing. Alex Gaona Dígalo	SI		SI	SI
		Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. Hugo Alfonso Cardozo Dígalo	SI		SI	SI
		Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ingeniero Forestal Francisco López Sotelo	SI		SI	SI
		Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el	Promotor Social Cira Caridad Novara Flor	SI		SI	SI

Ecos. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cindya N. Olea B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOG-S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		desarrollo de la obra.					
(e)	Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito.	El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: GS. 650.000.000	GS. 18.433.214.671	SI	**CUBOSA::** GS. 6.276.801.055 **LAS CUMBRES S.A** GS 12.156.413.616	SI	**SI**
f)	Información sobre litigios	Litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.	Presenta Declaración de no tener litigios cada socio	SI	SI	SI	**SI**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintiya N. Close B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Laguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Cuadro 11. Resumen de la evaluación para la calificación[1] (Criterios de Aprobación – Rechazo)[2]

Cláusula IAL 5.5 y 5.6 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores.

Licitante: CONSORCIO CHACO

Licitante califica (SI/NO): NO

Resumen correspondiente a la Combinación de lotes de menor precio N°: **NO APLICA**

LOTE 5 (4 SISTEMAS DE AGUA POTABLE)

Tema		Requisito según documentos de licitación	Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
			Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
			Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Volumen de facturación	Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de igual a Gs. 5.600.000.000 calculados sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos cinco (5) años.	Gs.39.866.903.870	SI	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L.:** Gs. 32.128.856.830 (574 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%) **COTEPA S.R.L.:** Gs. 7.783.047.040 (139 %) Cumple (requerido cada socio al menos 25%)	SI	SI
(b)	Experiencia	2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos cinco (5) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por	09 contratos	SI	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L** presenta 5 contratos en los	SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAE - SENASA

Cinthya N. Closs B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Política
SENASA

Ing. Manuel Degucamán Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		lo menos nueve (9) meses cada año.			últimos cinco años **COTEPA S.R.L** presenta 4 contratos en los últimos cinco años		
		2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: Lote 3: GS. 2.500.000.000 , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO I El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.		NO		NO	**NO**
		2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. , polietileno (PE) o tubería flexible de poliuretano. OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 %..		NO		NO	**NO**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba. Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legumbre Guanca, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos).		NO		NO	NO
		Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton -1(uno)		NO		NO	NO
		Camioneta de apoyo - 1(uno).		NO		NO	NO
		Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno).		NO		NO	NO
		Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno).		NO		NO	NO
©	Equipos	Tractor con trailler -1 (uno).		NO		NO	NO
		Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno).		NO		NO	NO
		Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno).		NO		NO	NO
		Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)		NO		NO	NO
		Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno).		NO		NO	NO
		Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno).		NO		NO	NO
		Hormigonera de 100 lts- 1(uno).		NO		NO	NO
		Moldes para probetas de hormigón- 6 seis).		NO		NO	NO
		Sierra circular eléctrica- 1(uno)		NO		NO	NO

Econ. Andrea Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMBAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legaizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
PPP - SENASA - M.S.P. y B.S.

		Un (1) Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.		NO		NO	**NO**
		Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.		NO		NO	**NO**
(d)	Personal	**Un (1)** Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.		NO		NO	**NO**
		Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.		NO		NO	**NO**
(e)	Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito.	El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: GS. 650.000.000	GS. 55.117.540.995	SI	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L:** 42.204.051.348 **COTEPA S.R.L:**		

Econ. Patricia Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Benjamín Caona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

					12.913.489.647		
f)	Información sobre litigios	Litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.	Presenta Declaración de no tener litigios cada socio	SI	SI	SI	SI

Econ. Marlene Cáceres
Coordinadora de Adquisiciones
UE PMRAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legacinón Guona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Cuadro 11. Resumen de la evaluación para la calificación[1] (Criterios de Aprobación – Rechazo)[2]

Cláusula IAL 5.5 y 5.6 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores

Licitante: 2 G S.R.L. CONSTRUCTORA

Licitante califica (SI/NO): NO

Resumen correspondiente a la Combinación de lotes de menor precio N°: **NO APLICA**

LOTE 5 (4 SISTEMAS DE AGUA POTABLE)

Tema		Requisito según documentos de licitación	Licitante individual		Calificación para el requisito (SI/NO)
			Detalle según oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Volumen de facturación	Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de igual a Gs. 5.600.000.000 calculados sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos cinco (5) años.	**5.781.425.113**	SI	SI
(b)	Experiencia	2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos cinco (5) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	08 Contratos	SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Glosa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Cegnicamón Gauna, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: Lote 5: GS. 2.500.000.000, los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	**Contratista Principal** Construcción de 50 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales. GS. 9.050.215.597. **Contratista Principal** Contrato 13/2.010 "Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País GS. 3.854.200.005. **Contratista Principal** Construcción de 50 sistemas de abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales en 9 localidades. GS 9.050.215.597 Contratista Principal Construcción de 50 sistemas de abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales en 9 localidades. GS 4.904.107.826	SI	SI
		2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto		SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMASS - SENASA

Cinthya N. Clesa D., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC 53 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legizamón Gauna, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. , polietileno (PE) o tubería flexible de poliuretano. OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 %.	Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.		
©	Equipos	Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos).	Ford F 14.000 Cap 10 Tn CAMION 10 TN	SI	SI
		Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno).	ISUZU MOD. GRPL-AR Cap. 10 Tn.	SI	SI
		Camioneta de apoyo - 1(uno).	ISUZU D MAX Cap. 1.000 kg.	SI	SI
		Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno).	CAMION PLATAFORMA CAP 12 Tn.	SI	SI
		Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno).	DYNAPAC MOD CA 25 Cap 125 HP	SI	SI
		Tractor con trailler -1 (uno).		NO	NO
		Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno).	Mercedes Benz Modelo 2213 Cap. 18.000 lts.	SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba. Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legnizamón Guena, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

		Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno).	KIPPOR Cap.3 m3	SI	SI
		Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	SOLOTET/ESTRELLA	SI	SI
		Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno).	WILD	SI	SI
		Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva- 1(uno).	YAMMAR MOD BTD 22 Cap. 15 Kba.	SI	SI
		Hormigonera de 100 lts- 1(uno).	MENOGOTI CAP 100 Lts . Cap. 1 HP	SI	SI
		Moldes para probetas de hormigón- 6 seis).	06 unidades	SI	SI
		Sierra circular eléctrica- 1(uno)	MAKITA 5800 MG CAP. 1.8 W	SI	SI
(d)	Personal	**Un (1)** Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Arq. Osvaldo J. Gulino	SI	SI
		Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. Juan Daniel Calabro		

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Close B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legüemón Guena, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

		Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ing. Cesar Domínguez Casola	NO	NO
		Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ing. Ecología Humana Cesar Arguello	SI	SI
(e)	Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito.	El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: GS. 650.000.000	Caja: 3.051.183.227, Banco: 49.043.780,Inversiones Corrientes : 1.111.740.667 Líneas de crédito Banco: 300.000.000= **Total:** **4.511.967.674**	SI	SI
f)	Información sobre litigios.	Litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.	Presenta Declaración de no tener litigios.	SI	SI

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legnizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Cuadro 12ª. Adjudicación propuesta del contrato

Licitante *a)*	Lote(s) *b)*	Precio de la oferta evaluada *c)*	Costo estimado **CO-2** *d)*	% sobre **CO-2** *e)*
NO COTIZA	**Lote 1**	**Recomendado a declarar desierto**	**Recomendado a declarar desierto**	**Recomendado a declarar desierto**
Oferentes no califican. Recomendado a declarar desierto	**Lote 2**	**Recomendado a declarar desierto**	**Recomendado a declarar desierto**	**Recomendado a declarar desierto**
CONSORCIO CHACO	**Lote 3**	**4.066.843.392**	**4.189.082.317**	**- 3%**
CONSORCIO CHACO	**Lote 4**	**4.065.340.689**	**3.885.343.431**	**5%**
CONSORCIO CHACO BOREAL	**Lote 5**	**2.951.080.394**	**3.110.457.229**	**- 5%**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UEPMPAS - SENASA

Cintiya N. Chasa R. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Cuadro 12B. Adjudicación propuesta del contrato

Lote: 3 "Construcción de sistemas de agua potables en 9 comunidades indígenas"

1.	Licitante cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) Nombre: b) Dirección:	**Consorcio Chaco** San Francisco N° 805 c/ Patria Tel +595 21 210.274/5	
2.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato	Caldetec Ingeniería S.R.L. - Paraguaya; 50% de participación COTEPA S.R.L – Paraguaya, 50% de participación	
3.	Nacionalidad de la firma o asociación	Paraguaya	
4.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	12/2015	
5.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)	10/2016	
		Moneda: Guaraníes	Monto(s) o porcentaje(s)
6.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta[1]	Guaraníes	4.066.843.096.-
7.	Correcciones de errores[2]	Guaraníes	296
8.	Descuentos[3]	N/A	N/A
9.	Otros ajustes[4]	N/A	N/A
10.	Adjudicación propuesta[5]	Guaraníes	4.066.843.392.-
11.	Categoría de los desembolsos[6]	Componente 3 Categoría 8 Sub Proyecto Comunitario (a) Anexo 7 del Convenio de Préstamo 7710-PY	

Econ. Patricio Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PNSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legaicamón Cuona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Cuadro 12B. Adjudicación propuesta del contrato

Lote: 4 "Construcción de sistemas de agua potables en 4 comunidades indígenas"

1.	Licitante cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) Nombre: b) Dirección:	**Consorcio Chaco** San Francisco N° 805 c/Patria Tel +595 21 210.274/5	
2.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato	Caldetec Ingeniería S.R.L. – Paraguaya; 50% de participación COTEPA S.R.L – Paraguaya, 50% de participación	
3.	Nacionalidad de la firma o asociación	Paraguaya	
4.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	12/2015	
5.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)	10/2016	
		Moneda: Guaraníes	Monto(s) o porcentaje(s)
6.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta[1]	Guaraníes	4.032.120.197.-
7.	Correcciones de errores[2]	Guaraníes	33.220.492
8.	Descuentos[3]	N/A	N/A
9.	Otros ajustes[4]	N/A	N/A
10.	Adjudicación propuesta[5]	Guaraníes	4.065.340.689.-
11.	Categoría de los desembolsos[6]	Componente 3 Categoría 8 Sub Proyecto Comunitario (a) Anexo 7 del Convenio de Préstamo 7710-PY	

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UEPNASAS - SENASA

Cintuya N. Closa B. - Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC SS - MSP y BS

Ing. Manuel Legaizamón Garay, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Cuadro 12B. Adjudicación propuesta del contrato

Lote: 5 "Construcción de sistemas de agua potables en 4 comunidades indígenas"

1.	Licitante cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) Nombre b) Dirección	**Consorcio Chaco Boreal** Hipólito Medina N° 7441 e/ Cap. Morice y Timoteo Aguirre. Email: coorgeneralgrupolascumbres.com Tel +595 21 506095/503998	
2.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato	CUBOSA. – Boliviana; 50% de participación LAS CUMBRES S.A – Paraguaya, 50% de participación	
3.	Nacionalidad de la firma o asociación	Paraguaya	
4.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	12/2015	
5.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)	10/2016	
		Moneda: Guaraníes	Monto(s) o porcentaje(s)
6.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta[1]	Guaraníes	2.953.850.948.-
7.	Correcciones de errores[2]	Guaraníes	-2.770.554
8.	Descuentos[3]	N/A	N/A
9.	Otros ajustes[4]	N/A	N/A
10.	Adjudicación propuesta[5]	Guaraníes	2.951.080.394.-
11.	Categoría de los desembolsos[6]	Componente 3 Categoría 8 Sub Proyecto Comunitario (a) Anexo 7 del Convenio de Préstamo 7710-PY	

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legaizamón Goana, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Anexo 1. Anuncios

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Nro. Expediente 327056
Fecha de Solicitud de Verificación 26-10-2015
Estado del Llamado Publicado.

Reporte de Llamados

[illegible]	
Entidad	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC / UEP	Modernización del Sector Agua y Saneamiento
Tipo UC	UEP
Nro UC	1726
Año	2015
Responsable UOC	ARNALDO RUBEN GONZALEZ GALVAN
Teléfono	453451
Email	gonzalezgalvan@gmail.com
Nro Proc	297783
Modalidad	IM - Licitación Pública Nacional - LPN
Fecha Estimada de Inicio de Llamado	31-08-2015
Moneda	Guaraníes
Valor a Contratar	22.879.999.996,00
Ejecución Anual	3.260.000.000
Plurianualidad	SI
Categoría del Bien/Servicio	Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
Descripción	Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua y Saneamiento con Implementación de Planes de Gestión Ambiental Social en 31 Comunidades Indígenas del Chaco
Fuente de Financiamiento	Fuente 10 - 20
Objeto del Llamado	Obras

Abog. [illegible]

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Clesa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legui Zamón Guona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

El suboficial Roberto Osorio sigue preso en la penitenciaría nacional de Tacumbú. En la Policía recomiendan que sea dado de baja.

instancias de Justicia Policial.

La decisión de expulsar a Osorio del cuadro policial únicamente puede ser considerada por el tribunal de calificaciones, integrado por todos los comisarios generales, que, según los datos, puede reunirse en los últimos días de este mes. Una vez que este órgano acepte la recomendación, la debe remitir al Poder Ejecutivo para su ejecución, aclararon.

procesado por estafa

tienen prohibición expresa de hacerlo, según los artículos 52, 262 y 316 del Código Procesal Penal.

Con la presentación del recurso de nulidad del acta de imputación, Velázquez Gadea había trabado la audiencia de imposición de medidas, que debió realizarse el pasado 5 de agosto ante el juez penal de garantías Alcides Corbeta.

La fiscala Lidia Victoria Acuña imputó al excontralor Velázquez Gadea, a la exsubcontralora Nancy Torreblanca, a la "secretaria vip" Liz Paola Durrie y a ocho funcionarios de la Contraloría por estafa y cobro indebido de honorarios, por haber percibido millonarios viáticos por horas extras y por días que supuestamente fueron trabajados.

Torreblanca ya compareció el 2 de setiembre pasado a la audiencia de imposición de medidas, al igual que la secretaria Duarte y los demás funcionarios de la Contraloría imputados a quienes les dieron medidas alternativas a la prisión, por pedido de la fiscala Acuña.

o Curuguaty

imparcialidad de los magistrados, llegando a esa conclusión utilizando nuevamente la denuncia penal en contra de los miembros del tribunal de apelaciones como excusa, situación que ha sido dilucidada en el párrafo anterior", concluyó la Corte.

El jueves último, el juicio oral a los 12 acusados por la masacre de Curuguaty fue suspendido por novena vez, a raíz de esta recusación. Tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal son los hechos acusados.

La tragedia ocurrida el 15 de junio de 2012 dejó un saldo de 17 muertos –seis policías y 11 campesinos– y derivó en el juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, y su destitución.

SENASA GOBIERNO NACIONAL

CONVOCANTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 53, que sede en Mcal. Estigarribia 700 esquina Tacuary, Asunción, Paraguay.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO".

DOCUMENTOS: El Pliego de Bases y Condiciones y documentos de la Licitación, Física Nacional podrán ser obtenidos en el local, sigamo, a partir de la fecha de información de Contrataciones Públicas (SICP) www.dnccp.gov.py

LUGAR DE JUNTA DE ACLARACIONES: Se realizará en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEPMSAS-7710-PY) el 08/10/2015, a las 10:00 hs. - Calle Azara N° 845 esq. EE.UU.

CONSULTAS Y ACLARACIONES: Podrán ser realizadas por escrito hasta el día 14/10/2015, hasta las 16:00 hs. en Mcal. Estigarribia N° 700 esq. Tacuary, 3er. Piso, de la ciudad de Asunción.

ENTREGA DE OFERTAS: Las ofertas serán recibidas en sobres cerrados, en la Mesa de Entrada de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones 53, hasta una hora del 22/10/15, ubicado en Mcal. Estigarribia N° 700 esq. Tacuary, 3er. Piso, de la ciudad de Asunción.

APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará en el Departamento de Licitación de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones 53, hasta las 10:00 horas del 22/10/15, ubicado en Mcal. Estigarribia N° 700 esq. Tacuary, 3er. Piso, de la ciudad de Asunción.

PLAZO DE ENTREGA: Según cronograma del Pliego de Bases y Condiciones.

FORMA DE PAGO: Según Pliego de Bases y Condiciones.

NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS NI CELEBRAR CONTRATOS CON EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN EN INHABILIDADES EN ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE PROHIBICIÓN ESTABLECIDAS EN EL ART. 40 DE LA LEY N° 2051/03.

INFORMACIONES:
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 53
TELÉFONO: (021) 446-406

ID. 287.251

Ing. Manuel Legumón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintya N. Ojeda P., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC 53 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Evacuación de estudiantes y profesores, luego del tiroteo. El sospechoso, de 20 años, fue muerto durante el enfrentamiento con los policías. Se desconocían las causas. (AP)

...ramos
...mul-
...tudes
...gar de
...que ha
...firmó
...sparta-
...Don-

...ridad
...ernes
...ta en
...local,
...Rado
...dicia,
...poli-

...cial.

"Posteriormente, se rastreó la zona en busca de otros posibles implicados, lo que, por el momento, se ha descartado.

Lacey Gregory, estudiante del centro, concluyó a la cadena de televisión local KOIN que estaba en la biblioteca en el momento en que tuvo lugar el tiroteo y que la Policía evacuó a los estudiantes a una zona segura.

"Fue realmente aterrador. Tuvimos que llevarnos las manos sobre la cabeza y entrar sellamos de allí uno a uno. Permanecimos allí de pie y rezamos a Dios para salir vivos", dijo Gregory.

Fuentes del canal CNN aseguran que el sospechoso podría haber compartido en las redes sociales sus planes de llevar a cabo el tiroteo.

La estudiante Kortni Moore reveló al diario local The News-Review que se hallaba en una de las clases donde se produjo el tiroteo y que vio cómo el tirador exigió a los alumnos que se quedaran de pie e indicaron que refirió profesaban ataques de odio hacia.

Umpqua Community College es un centro educativo en el que cursan estudios unos 3.330 alumnos a tiempo completo y 16.000 a tiempo parcial, y se ubica en lo alto de una colina, a las afueras del centro de Roseburg.

...ierio Público
...NA DE CONTRATACIÓN

...ica Nacional N° 182/2018
...Población de Ciudad del Este"
...N° 349/18

...ante sede de Chile esq. Rafael Barrett
...licitación en modalidad de Licitación
...CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO
...DEL ESTE", y admitida por
...

...Planeamiento, Te-
...Recursos Institucionales,
...Bases y Condiciones se encuentran
...Dirección Nacional de Contrataciones
...Unidad Operativa de Contrataciones
...Unidad Operativa de Contrataciones
...hasta las 13 horas
...2018 de 07:00 hrs. a 06:00 hrs.
...hasta la 13 horas del 14 de octubre
...

...a la solicitud de la convocante
...Llamado.

...de la Ley N° 2051/03.

...02 de octubre de 2018

SENASA GOBIERNO NACIONAL

CONVOCANTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 83, con sede en calle Estigarribia 706 esquina Teniente Aquino, Paraguay.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO".

DOCUMENTOS: El Pliego de Bases y Condiciones y documentos de la Licitación ...

...

CONSULTAS Y ACLARACIONES: Podrán ser realizadas por escrito hasta el día ... 2018, hasta las 10:00 hs., en Calle Estigarribia N° 706 esq. Teniente ... Piso, de la ciudad de Asunción.

...

APERTURA DE OFERTAS: Se llevará a cabo en el Departamento de ... de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones 83, hasta las ... del día ... en Calle Estigarribia N° 706 esq. Teniente ... Piso, de la ciudad de Asunción.

PLAZO DE ENTREGA: Según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

FORMA DE PAGO: Según lo establecido en Bases y Condiciones.

NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS NI CELEBRAR CONTRATOS CON EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS EN ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE PROHIBICIÓN ESTABLECIDAS EN EL ART. 40 DE LA LEY N° 2051/03.

INFORMACIONES:
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 83
TELÉFONO: (021) 444 [illegible]

...

Ecdi Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC 53 - MSP y BS

Ing. Manuel L. Gamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

tesis que era "hasta natural" que la jueza rechace el incidente –a pesar de corresponder– ya que de lo contrario resolvería en contra de su "jefa".

pero de ninguna manera representar a Barrero de Médica, atendiendo que la diligencia se trata de una audiencia de conciliación "que es particular y personalísi-

Acordes, cada alegato para llegar a un acuerdo debe pasar necesariamente por la retractación de parte del periodista Pérez", indicó el abogado.

Según Alonso el periodista atendió a la ministra públicamente en su programa emitido por Radio Uno. Dijo que la desacreditó como mujer y puso en duda su equilibrio mental.

La ministra querelló por difamación, pidiendo a la Corte Suprema de Justicia la "máxima pena penitenciaria" de "seis años de cárcel" y la "inhabilitación acelerada" para ejercer otros".

Piden investigar conducta de abogado del Tesoro

El abogado Juan Verón solicitó ayer a la Sala Constitucional de la Corte que remita al Consejo de Superintendencia las compulsas del expediente de inconstitucionalidad promovida contra una resolución de la Subsecretaría de Tributación. Es para analizar la conducta del abogado del Tesoro, Angel Fernando Benavente, quien recusó al ministro Oscar Bajac y al camarista Juan Carlos Pajedes, quienes junto al ministro Sindulfo Blanco, integran la Sala Constitucional que tiene que resolver la acción promovida por ...bros del Consejo de Contador... Paraguay contra la Resolución 2... 3121, que reglamenta el artículo ... la Ley 2421, sobre auditorías ex... impositivas".

"Las recusaciones son, desde ... punto de vista, improcedentes ... tienen otro fin más que dila... resolución del proceso", dio... parte del escrito del abogado Ve...

En su escrito de recusación co... doctor Bajac, el abogado del ...



SENASA GOBIERNO NACIONAL

CONVOCANTE: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3, con sede en Mcal. Estigarribia N° 700 esq. Teniente Ramírez, Asunción - Paraguay.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO" - PLURIANUAL.

DOCUMENTOS: El Pliego de Bases y Condiciones y documentos de la Licitación Pública Nacional podrán ser obtenidos sin costo alguno, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) www.dncp.gov.py.

LUGAR DE VISITA DE ACLARACIÓN: Se realizará en la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) SENASA-7109 Fono 0981-201212, a las 15:00 hs. - Calle Arroyo N° 963 casi Eligio Ayala.

CONSULTAS Y ACLARACIONES: Podrán ser realizadas por escrito hasta el día 13/10/2016, hasta las 16:00 hs. en Mcal. Estigarribia N° 700 esq. Teniente Ramírez, 3er. Piso, de la ciudad de Asunción.

ENTREGA DE OFERTAS: Las ofertas serán recibidas en sobres cerrados, en la Mesa de Entrada de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3, hasta las 10:00 hs. del 22/10/16, ubicada en Mcal. Estigarribia N° 700 esq. Teniente Ramírez, 3er. Piso, de la ciudad de Asunción.

APERTURA DE SOBRES: Será realizada sobres cerrados en el Departamento de Licitaciones de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3, a las 10:00 hs. del 22/10/16, ubicado en Mcal. Estigarribia N° 700 esq. Teniente Ramírez, 4° piso, de la ciudad de Asunción.

PLAZO DE ENTREGA: Según cronograma del Pliego de Bases y Condiciones.

FORMA DE PAGO: Según Pliego de Bases y Condiciones.

NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS NI CELEBRAR CONTRATOS CON EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS EN ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE PROHIBICIÓN ESTABLECIDAS EN EL ART. 40 DE LA LEY N° 2051/03.

INFORMACIONES:
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3
TELÉFONO: (021) 448-409

ID: 287383



GOBIERNO NACIONAL

Llamado MOPC 123/2015

ID: 286763

OBJETO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PILAR, DPTO. DE ÑEEMBUCÚ.

PARTICIPACIÓN:
Podrán participar del llamado Empresas Nacionales unipersonales o sociedades, debidamente constituidas, legalmente autorizadas a operar en tal carácter y que hayan adquirido el Pliego de Bases y Condiciones. No podrán participar personas físicas y/o jurídicas inhabilitadas conforme al Art. 40 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".
El Pliego de Bases y Condiciones se podrá obtener bajando del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones www.dncp.gov.py.

RECEPCIÓN DE CONSULTAS:
La recepción de consultas será hasta el día 05 de octubre 2016 hasta las 09:00 hs.

RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES:
Recepción: Mesa de Entrada Única del M.O.P.C., calle Oliva esq. Alberdi, desde las 07:00 hasta las 11:00 hs del día 14 de octubre de 2016.
Acto de Apertura de sobres: A las 11:00 hs. del mismo día en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sito en Oliva esq. Alberdi, Edificio Central, 3° piso, en presencia de los representantes de los oferentes que deseen participar del referido acto.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Operativa de Contrataciones
Calle Oliva e/ Alberdi, Segundo Piso
Edificio EX-LAP
Teléfono: (021) 415 [illegible]
Asunción - Paraguay
Para más información consulte a:
Dirección de Compras Públicas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Calle Oliva 411 e/ Alberdi
Edificio Central
Teléfono 021-415 [illegible]
Asunción - Paraguay

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legvizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE SENASA

Anexo 2. Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Enmiendas, durante la preparación de las ofertas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2015
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO"
ID N° 287.753,

ACTA DE JUNTA DE ACLARACION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las **10:00 horas**, del día **Jueves 8 de octubre de 2015**, en la oficina de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEPMSAS-7710 PY), sito en la calle Azara N° 983 casi EE.UU, se realiza la Junta de Aclaración de la LPN N° 08/2015 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO" ID N° 287.753,** , convocada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3.

En este acto, se encuentran presentes, por la UEPMSAS:

Ing. Juan Pereira, Coordinador General
Ing. Rafael Arce, Coordinador del Área Técnica
Ing. Sara Pérez, Coordinadora del Área Social
Abog. Eudoro Rios, Asesor jurídico

En representación de los Oferentes:
Arq. Annalia Gulino, por Consorcio 2G – Alejandro Perez
Sr. Melanio Aguiar, por Las Cumbres S.A.
Sra. Leticia Delgado, por Las Cumbres S.A.

Ante las consultas técnicas la Unidad Ejecutora de Proyectos respondió lo siguiente:

1. Los tanques de fibra de vidrios de 10.000 y 20.000 Lts. deberán ser tipo Tonel.
2. Las bombas manuales para los aljibes deberán ser a diafragmas y accionadas con volantes circular.
3. Las casetas para letrinas y duchas familiares deberán ser de madera con techos de chapas de zinc pre pintadas.

Respecto a la consulta jurídica sobre la presentación de ofertas como consorcios integrados por empresas extranjeras y lideradas por empresa paraguaya, pueden presentarse ya que el Pliego de Bases y Condiciones no restringe la participación de empresas extranjeras integrando como consorcio.

Se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación del contenido del Acta, firmando los presentes, en prueba de conformidad con lo actuado, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

Azara N° 983 casi EE.UU.
Tel. 021 - 444 - 08 / 453.871

Ing. Juan C. Pereira Lezcano
Coordinador General
UE PMSAS N° 7710 - PY-S3 - Sistema 1 de 1

Edgar Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Clesa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Lezcano Ganna, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2015

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"

ADDENDA Nº 1

Fecha: 20/10/2015

1) Se sustituye la Planilla de Oferta y Plano de "Ducha Familiar", inicialmente publicado en el sistema de información de la DNCP, por la siguiente Planilla de oferta y Plano de detalle de Ducha Familiar:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"

COMUNIDAD:	DISTRITO:	DEPARTAMENTO:

DUCHA FAMILIAR

Nº	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				M. de Obra	Material	M. de Obra	Material
1	Excavación	0,10	m^3			0	0
2	Relleno y compactación manual	0,12	m^3			0	0
3	Retiro de tierra sobrante	0,98	m^3			0	0
4	Caseta de ducha de madera (De acuerdo a plano de detalle)	1	gl.			0	0
5	Ducha tipo Meno, incluyendo roldana y piola de seda	1	Unid.			0	0
6	Transporte e instalación de caseta de ducha	1	gl.			0	0
7	Lavado de Inhibación	1	gl.			0	0
	SUB TOTAL (IVA incluido): Gs.					0	0
	TOTAL Gs. (IVA incluido) Gs.						0

2) Se adjunta Plano de Detalle de Ducha Familiar

Cintiya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Enrique Cáceres
Dirección de Adquisiciones
SENASA - SENASA

2) Se incluye planilla resumen conteniendo las CANTIDADES de "Filtros Domiciliarios", "Letrinas Ventiladas" y "Duchas Familiares" a ofertar en cada comunidad, inicialmente publicado en el sistema de información de la DNCP; por las CANTIDADES establecidas en el siguiente cuadro:

ADDENDA Nº 1

CANTIDADES DE FILTROS DOMICILIARIOS, LETRINAS Y BAÑOS FAMILIARES

GRUPO DE OBRAS Nº	Nº	Aldea	Comunidad	Distrito	Departamento	Filtros domiciliarios	Cant. Letrinas Ventiladas	Cant. Duchas Familiares
1	1	Nasareth	La Herencia	Villa Hayes	Pdte. Hayes	19	19	
	2	Sinrinoi	San José	Villa Hayes	Pdte. Hayes	9	7	9
	3	25 de febrero (Kalamex Kayeri)	25 de Febrero (Kalamex Kayeri)	Puerto Pinasco	Pdte. Hayes	35	38	9
	4	Tajamar Kavaju	El Cora	Puerto Pinasco	Pdte. Hayes	9	7	9
	5	Monte Kue	El Patria	Puerto Pinasco	Pdte. Hayes	18	14	18
	6	Aldea Poise Vergara (ex Cuñata)	Laguna Pato	Puerto Pinasco	Pdte. Hayes	13	10	13
	7	Nanaro-Co	Mariscado	Tte. 1º Manuel I. Fernández	Pdte. Hayes	60	60	60
	8	Aldea A,B y C	Arrimonte	Tte. 1º Manuel I. Fernández	Pdte. Hayes	30	26	30
2	9	Karandilla	10 Leguas	Tte. 1º Manuel I. Fernández	Pdte. Hayes	24	14	24
	10	Martillo	10 Leguas	Tte. 1º Manuel I. Fernández	Pdte. Hayes	23	23	23
	11	Vista Alegre	10 Leguas	Tte. 1º Manuel I. Fernández	Pdte. Hayes	16	16	16
	12	Campo Largo/Km mayor	Campo Largo	Tte. 1º Manuel I. Fernández	Pdte. Hayes	46	42	46
	13	Puerto Negro/Aldea A	Campo Largo	Tte. 1º Manuel I. Fernández	Pdte. Hayes	34	32	34
	14	La Corona/Campo Grande	Casuarina	Mcal. Estigarribia	Boquerón	23		
3	15	2 de enero	2 de enero	Filadelfia	Boquerón	4	20	
	16	La Esquina	La Esquina	Filadelfia	Boquerón	4	23	23
	17	15 de Septiembre	15 de Septiembre	Filadelfia	Boquerón	7	9	9
	18	San Loawen	San Loawen	Filadelfia	Boquerón	14	60	60
	19	Belén	Ya'alve Sanga	Loma Plata	Boquerón	46	34	
	20	Canaisa	Ya'alve Sanga	Loma Plata	Boquerón	17	12	17
	21	Terra Santa	Ya'alve Sanga	Loma Plata	Boquerón	25	19	
	22	Km. 49/Sitiyes	Ya'alve Sanga	Loma Plata	Boquerón	39	29	
	23	Maria Auxiliadora	Maria Auxiliadora	Puerto Casado	Alto Paraguay	15	11	15
4	24	Laguna Verde	Campo Alegre	Mcal. Estigarribia	Boquerón	44	40	44
	25	Loma Cha	Campo Loa	Mcal. Estigarribia	Boquerón	71	71	71
	26	Volondoso	Olimpo	Mcal. Estigarribia	Boquerón	17	17	
	27	La Palacera	La Palacera	Mcal. Estigarribia	Boquerón	62	52	62
5	28	Osmasro	Laguna Negra	Mcal. Estigarribia	Boquerón	54	54	54
	29	Emeos	Laguna Negra	Mcal. Estigarribia	Boquerón	37	37	37
	30	San Lázaro	Sto. Teresita	Mcal. Estigarribia	Boquerón	14	14	14
	31	Virgen del Carmen/Villa Sara	Sto. Teresita	Mcal. Estigarribia	Boquerón	38	38	38
						867	818	798

El cuadro indica la "cantidades" de Filtros domiciliarios, Letrinas Ventiladas y Duchas Familiares, que deberán ofertarse por cada comunidad.

3) Se sustituye el VOLUMEN N°2 "Características de los Sistemas" inicialmente publicado en el sistema de información de la DNCP, por las CANTIDADES establecidas en el siguiente Anexo.

Ing. Amalia Gonzalez Galeano, Director
Coordinación de Adquisiciones SS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintnya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
STOC-SS - MSP y BS

Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
SENASA - M.S.P. y B.S.

O.P.P.P.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Política
SENASA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2015

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"

ADDENDA Nº 2

Fecha: 20/10/2015

Se modifica la Sección II Datos de la Licitación (DDL):

ACTUALMENTE DICE: IAL 22.1 y IAL 25.1:

IAL 22.1	Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Atención: **Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)** Dirección: Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary Oficina del Departamento de Contrataciones y Adquisiciones -UOC del SENASA PISO 3. Mesa de Entrada Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: +595-21-444 182 **La fecha límite para la presentación de las ofertas es:** Fecha: 22/10/2015 Hora: 09:30 Hs.
IAL 25.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: **MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 796 ESQ. TACUARY** Número del Piso/Oficina: **3º Piso – Sección de Licitaciones** Ciudad: **Asunción** País: **Paraguay** La apertura tendrá lugar inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de las ofertas. Fecha: 22/10/2015 Hora: 10:00 Hs.

Ing. Manuel Ramón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Cynthia N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

DEBE DECIR: IAL 22.1 y IAL 25.1:

IAL 22.1	Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Atención: **Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)** Dirección: Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary Oficina del Departamento de Contrataciones y Adquisiciones -UOC del SENASA PISO 3. Mesa de Entrada Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: +595-21-444 182 **La fecha límite para la presentación de las ofertas es:** Fecha: 30/10/2015 Hora: 09:30 Hs.
IAL 25.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: **MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 796 ESQ. TACUARY** Número del Piso/Oficina: **3º Piso – Sección de Licitaciones** Ciudad: **Asunción** País: **Paraguay** La apertura tendrá lugar inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de las ofertas. Fecha: 30/10/2015 Hora: 10:00 Hs.

Ing. Manuel Leguizamón Guena, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa E., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2.015

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"

ADDENDA Nº 3

Fecha: 26/10/2015

1. En la Comunidad de San Lázaro, Distrito de Mcal. Estigarribia, Dpto. de Boquerón, correspondiente al Grupo de Obras Nº 5, se aclara las cantidades a ofertar para el componente de obras "REHABILITACIÓN DE ALJIBES DE MAMPOSTERIA", en relación a la Planilla de Oferta, inicialmente publicada en el sistema de información de la DNCP.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"

COMUNIDAD: San Lazaro DISTRITO: Mcal. Estigarribia DEPARTAMENTO: Boquerón

REHABILITACION DE ALJIBES DE MAMPOSTERIA

Nº	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				M. de Obra	Material	M. de Obra	Material
1	Impermeabilización de aljibe de mampostería de 5 m3	1,00	Unid.			0	0
2	Impermeabilización de aljibe de mampostería de 10 m3	1,00	Unid.			0	0
	SUB TOTAL (IVA Incluido) Gs					0	0
	TOTAL Gs. (IVA Incluido) Gs.						0

2. Se sustituyen en todos los Grupos de Obras, todos los TANQUES ELEVADOS DE F°V° de 20 m3 a Ofertar, por TANQUES ELEVADOS DE F°V° de 10 m3.

Se deberá sustituir:

2.1. En todas las Planillas de "COSTO DE INVERSION DE LA OBRA".
Donde dice "Tanque elevado de 20 m3";
Debe decir "Tanque elevado de 10 m3"

Ing. Manuel Jesús Gacna, Jefe
Departamento Ambiental
P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE - MASAS - SENASA

Cintia N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SDGG - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

2.2. En todas las Planillas de TANQUE ELEVADO:

a. **Donde dice:** "TANQUE ELEVADO DE FºVº DE 20 M3 SOBRE ESTRUCTURA METALICA";
Debe decir "TANQUE ELEVADO DE FºVº DE 10 M3 SOBRE ESTRUCTURA METALICA"

b. **Donde dice:** "Fabricación, traslado y montaje de estructura para tanque de fibra de vidrio de 20.000 L, incluye plataforma de madera con tablones de 3"x8"x4,30 m. de curupay, la escalera metálica, la mano de obra de la fundación, el alzado y sujeción del tanque de fibra de vidrio sobre la plataforma.";
Debe decir: "Fabricación, traslado y montaje de estructura para tanque de fibra de vidrio de 10.000 L, incluye plataforma de madera con tablones de 3"x8"x4,30 m. de curupay, la escalera metálica, la mano de obra de la fundación, el alzado y sujeción del tanque de fibra de vidrio sobre la plataforma."

c. **Donde dice:** "Provisión, traslado y montaje de Tanque F°V° 20 m3";
Debe decir: "Provisión, traslado y montaje de Tanque F°V° 10 m3".

2.3. **SE ADJUNTA PLANO DE TANQUE ELEVADO DE FºVº DE 10 M3 SOBRE ESTRUCTURA METALICA.**

Se modifica la Sección II Datos de la Licitación (DDL):

DONDE DICE: IAL 7.1, IAL 22.1 y IAL 25.1:

IAL 7.1	La dirección del Contratista para solicitar aclaraciones exclusivamente es: Atención: **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL -SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA** Dirección: **Mcal. Estigarribia Nº 796 Esq. Tacuary** Piso/Oficina: **3er. Piso. - Mesa de Entrada de UOC del SENASA** Ciudad: **Asunción** País: **Paraguay** Teléfono: **595-21-448-408 / 444.182 / 494.399** Fax: **595-21-449.262** Correo electrónico:**uoc@senasa.gov.py**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UOC MSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
UOC SS - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Ricardo Lezcano Gauna, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

	La fecha y hora límites para realizar consultas es: **27 de octubre 2015, hasta las 15:00 hs.** **Obs.:** No serán respondidas consultas realizadas fuera del plazo establecido.
IAL 22.1	Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Atención: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental. Dirección: Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary Oficina del Departamento de Contrataciones y Adquisiciones -UOC del SENASA PISO 3. Mesa de Entrada Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: +595-21-448-408 La fecha límite para la presentación de las ofertas es: Fecha: **30/10/2015** Hora: **09:30 Hs.**
IAL 25.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 796 ESQ. TACUARY Número del Piso/Oficina: 3º Piso – Sección de Licitaciones Ciudad: Asunción País: Paraguay Fecha: **30/10/2015** Hora: **10:00 Hs.**

DEBE DECIR: IAL 7.1, IAL 22.1 y IAL 25.1:

IAL 7.1	La dirección del Contratista para solicitar aclaraciones exclusivamente es: Atención: **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL -SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA** Dirección: Mcal. Estigarribia Nº 796 Esq. Tacuary Piso/Oficina: 3er. Piso. – Mesa de Entrada de UOC del SENASA Ciudad: Asunción País: Paraguay Teléfono: 595-21-448-408 / 444.182 / 494.399 Fax: 595-21-449.262 Correo electrónico: uoc@senasa.gov.py

Ing. Arnaldo Gómez Fabián, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Unidad Técnica de Apoyo

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Ecco. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UTEMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

	La fecha y hora límites para realizar consultas es: **29 de octubre 2015, hasta las 15:00 hs.-** **Obs.:** No serán respondidas consultas realizadas fuera del plazo establecido.
IAL 22.1	Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Atención: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental. Dirección: Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary Oficina del Departamento de Contrataciones y Adquisiciones –UOC del SENASA PISO 3. Mesa de Entrada Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: +595-21-448-408 La fecha límite para la presentación de las ofertas es: Fecha: **04/11/2015** Hora: **09:30 Hs.**
IAL 25.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 796 ESQ. TACUARY Número del Piso/Oficina: 3° Piso – Sección de Licitaciones Ciudad: Asunción País: Paraguay Fecha: **04/11/2015** Hora: **10:00 Hs.**

Ecdn. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Leguizamón Gauna, Jefe
Departamento Ambiental
S.N.S.A. - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Anexo 3. Acta de Apertura

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2015
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"
ID Nº 287.783

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las **diez horas**, del día **miércoles 4 de noviembre de dos mil quince**, en la oficina del Departamento de Licitaciones, de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3, sito en la calle Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary, se realiza el acto de apertura de sobres de la **Licitación Pública Nacional Nº 08/2015 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO", ID Nº 287.783**, convocada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) – Modernización del Sector Agua y Saneamiento – PMSAS-7710 PY.

En este acto, se encuentran presentes, por la SUOCS3:

- **C.P. Carolina Godoy**, Jefa del Departamento de Licitaciones;
- **Lic. Rodrigo Ibarrola**, Coordinador de la Unidad Técnica de Apoyo;
- **Sr. Luis Franco**, Coordinador de la Unidad Técnica de Apoyo;

Y en representación por la UTPMSAS-7710 PY:

- **Ing. Juan U. Pereira**, Coordinador General
- **Econ. Enrique Cáceres**, Coordinador Área de Adquisiciones
- **Abog. Eudoro Ríos**, Asesor Jurídico

En representación de los Oferentes:

- **2G S.R.L. CONSTRUCTORA**, la Sra. María Teresa González, CI Nº 677.354;
- **CONSORCIO OCCIDENTAL**, el Sr. Carlos Cruz, CI Nº 2.127.59;
- **CONSORCIO CHACO BOREAL**, la Sra. Alda González, CI Nº 422.921.

Se procede a la apertura de sobres y lectura de las ofertas de precios que se detallan a continuación:

Nº	Nombre de las Empresas	Monto de la Oferta en Guaraníes IVA Incluido				
		Lote Nº 1	Lote Nº 2	Lote Nº 3	Lote Nº 4	Lote Nº 5
1	CONSORCIO CHACO BOREAL	NO COTIZA	4.343.901.913	NO COTIZA	3.740.646.208	2.922.850.940
2	CONSORCIO CHACO	NO COTIZA	NO COTIZA	4.066.843.096	4.032.120.397	3.000.172.639
3	CONSORCIO OCCIDENTAL	NO COTIZA	5.197.320.934	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	2G S.R.L. CONSTRUCTORA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	989.668.611

Las documentaciones seguidas pasaran al Comité de Evaluación de Ofertas para su verificación y evaluación.

Enrique Cáceres
Área de Adquisiciones
SENASA

Carolina Godoy, Jefa
Departamento de Licitaciones
SUOCS3 - MSP y BS

Ing. Manuel Fernández Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
UTPMSAS - SENASA - M.S.P. y B.S.

LUIS A. FRANCO R.
Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary – Quinto Piso

Cintiya N. Closa R., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Puntos de Apoyo Social

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2015
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO"
ID Nº 287.783

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En este acto, se realiza una verificación preliminar y meramente cuantitativa de la documentación presentada por los Oferentes, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de la oferta. Se deja constancia en el acta que si se verificare la falta de presentación de algún documento formal no sustancial o sustancial, dichas omisiones serán analizadas en oportunidad del proceso de evaluación a los efectos de las decisiones que fuesen pertinentes.

Con lo cual se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación del contenido del Acta, firmando los presentes, en prueba de conformidad con lo actuado, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMS BS - SENASA

C.P. Carlos Cantero, Jefa
Departamento de Licitaciones
SUOC S3 / MSP y BS

LUIS A. FRANCO R.

Ing. Manuel Legui[illegible]mon Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMS BS - SENASA

Cintaya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Anexo 4. Pedidos de aclaración y respuestas durante la evaluación de las ofertas

Asunción, 23 de noviembre de 2015

Señores:

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Por la presente hacemos entrega de las siguientes documentaciones requeridas según nota SUCC S3 N° 01/2015 detalladas a continuación:

-Copias de Balance de los Ejercicios 2010 al 2014 de la Firma Las Cumbres S.A.

Sin otro particular me despido atentamente.

Roxana Gaona

Representante

LAS CUMBRES

Ecos. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Benjamín Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Asunción, 27 de noviembre del 2015

Señores
Comité de Evaluación
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3

Por esta, remitimos copias de RECEPCION DEFINITIVA, y CARACTERISTICAS TECNICAS, según solicitan por nota SUOC S3 N° 2047, de las "Obras de Protección con Gaviones en Diques y Red de Cañerías de Aguas Residuales", de "Construcción de Obras de Tanques Elevados y Sistemas de Redes de Agua Potable"

Arq. Roxana Gaona Zaldívar
Las Cumbres S.A.

LAS CUMBRES
Sociedad Anónima

Cintiya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UEP-SASS - SENASA

Cintiya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legnizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jur
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Anexo 5. Corrección de errores aritméticos

LOTE 2

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE N°2

TOTAL GRUPO N° 2

N°	COMUNIDAD	P.TOTAL(Gs.)
1	Karandilla	716.446.278
2	Martillo	702.624.342
3	Vista Alegre	584.036.974
4	Campo Araña/5 de mayo	912.273.485
5	Pozo Negro/Aldea 1	897.427.202
6	La Corona/Campo Grande	514.751.010
TOTAL GRUPO N° 2		**4.327.559.291**

Son Guaraníes: Cuatro mil trescientos veinte y siete millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y uno

RESUMEN DE LA DIFERENCIA DEL MONTO OFERTADO LEIDO EN VOZ ALTA Y EL MONTO DE LA PLANILLA DE CORRECCIONES ARITMETICAS

	Monto leído en voz alta	Monto corregido del resumen
Monto de resumen	**4.343.981.913.-**	**4.327.559.291.-**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legnizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Politicas
SENASA

Tablas

Lista Cantidades / Lista de Precios

En el VOLUMEN 3 de estos documentos de licitación, Planillas de precios desagregados por Componentes y rubros para cada sistema de agua, el Licitante indicará los precios desagregados según las planillas incluidas en dicho volumen.

CODIGO DE CATALOGO: 81141807-003

CUADRO Nº 1

LOTE Nº	PRECIO DEL LOTE (Guaraníes)
Lote 1	
Lote 2	Gs. 4.343.981.913
Lote 3	
Lote 4	Gs. 3.740.648.205
Lote 5	Gs. 2.953.850.948

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE Nº1

CUADRO Nº2

Nº	LOCALIDAD	P.TOTAL (GS)
1	Nazareth- La Heroica	
2	San José	
3	25 de Febrero (Xakmokkasek)	
4	Tekanar Kayalu- Ex Cura	
5	Monte Lino- La Patria	
6	Aldea Paisa Tempola (ex Cuñatai)	
7	Anaconda	
8	Aldea 4,5 y 6- Armonía	
TOTAL GRUPO Nº 1		

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE Nº2

CUADRO Nº3

Nº	LOCALIDAD	P.TOTAL (GS)
1	Karantilla- 10 Leguas	Gs. 716.446.813
2	Martillo-10 Leguas	Gs. 702.625.361
3	Vista Alegre- 10 Leguas	Gs. 584.037.692
4	Campo Aradio/5 de mayo	Gs. 928.693.254
5	Pozo Negro Aldea 1	Gs. 897.427.836
6	La Corona/Campo Grande	Gs. 514.750.847
TOTAL GRUPO Nº2		Gs. 4.343.981.913

Roxana Gaona Zaldivar
Las Cumbres S.A.

Aníbal Gustavo Benítez Giménez
Las Cumbres Bolivia S.A

LAS CUMBRES
Sociedad Anónima

Ecqui. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UH PMSAS - SENASA

Cintiya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

LOTE 3

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE N° 3

TOTAL GRUPO N° 3

N°	COMUNIDAD	PRECIO TOTAL (Gs.)
1	2 de enero	244.425.625
2	La Esquina	299.795.578
3	15 de Setiembre	201.322.772
4	San Loewen	569.314.310
5	Belén	566.328.765
6	Kanausa	393.227.427
7	Tarso Amyep	619.327.186
8	Madian/Sitisvis	625.100.541
9	María Auxiliadora	548.001.186
TOTAL GRUPO N° 3		**4.066.843.392**

Son Guaraníes: cuatro mil sesenta y seis millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y dos.

RESUMEN DE LA DIFERENCIA DEL MONTO OFERTADO LEIDO EN VOZ ALTA Y EL MONTO DE LA PLANILLA DE CORRECCIONES ARITMETICAS

	Monto leído en voz alta	Monto corregido del resumen
Monto de resumen	**4.066.843.096.-**	**4.066.843.392.-**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC SS - MSP y BS

Ing. Manuel Legguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SENASA

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE Nº 3

CUADRO Nº3

Nº	COMUNIDAD	PRECIO TOTAL (Gs.)
1	2 de enero	241.124.628
2	La Esquina	209.748.578
3	15 de Setiembre	291.322.570
4	San Trocven	569.314.256
5	Belén	566.328.613
6	Kuanrsi	493.227.415
7	Tarso Antyep	619.123.168
8	Madian/Sitisvis	625.100.323
9	María Auxiliadora	848.001.153
TOTAL GRUPO Nº 3		**4.066.843.096**

Son Guaraníes: Cuatro Mil Sesenta y Seis Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Noventa

Ing. JORGE LUIS MASENGO
Representante Legal

Ing. Manuel Larguidamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Clothya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

LOTE 4

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE N° 4

TOTAL LOTE N° 4

N°	COMUNIDAD	P.TOTAL(Gs.)
1	Laguna Verde	1.158.019.863
2	Jotoicha	1.325.247.430
3	Golondrina	215.747.391
4	La Princesa	1.366.326.007
TOTAL LOTE N° 4		**4.065.340.689**

Son Guaraníes: cuatro mil sesenta y cinco millones trescientos cuarenta mil seiscientos ochenta y nueve.

RESUMEN DE LA DIFERENCIA DEL MONTO OFERTADO LEIDO EN VOZ ALTA Y EL MONTO DE LA PLANILLA DE CORRECCIONES ARITMETICAS

	Monto leído en voz alta	Monto corregido del resumen
Monto de resumen	**4.032.120.197**	**4.065.340.689**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UE PMBAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legaldaimón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.E.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO"

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE Nº 4

CUADRO Nº5

Nº	COMUNIDAD	PRECIO TOTAL (Gs.)
1	Laguna Verde	1.158.019.852
2	Jotoicha	1.292.026.962
3	Golondrina	215.747.391
4	La Princesita	1.366.325.992
TOTAL GRUPO Nº 4		4.032.120.197

Son Guaraníes: Cuatro Mil Sesenta y Cinco Millones Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos Noventa y Un

Ing. JORGE [illegible]
Representante Legal

Ing. Manuel Aguiaremón Garay, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Cinthya N. Cinsa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC 53 - MSP y BS

Econ. Karina Cáceres
Coordinadora de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

LOTE 5

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE N°5

TOTAL GRUPO N° 5

N°	COMUNIDAD	P.TOTAL(Gs.)
1	Damasco	1.001.911.471
2	Emaus	812.291.587
3	San Lázaro	358.390.853
4	Virgen del Carmen y Villa Belén	778.486.483
TOTAL GRUPO N° 5		**2.951.080.394**

Son Guaraníes: Dos mil novecientos cincuenta y un millones, ochenta mil trescientos noventa y cuatro,

RESUMEN DE LA DIFERENCIA DEL MONTO OFERTADO LEIDO EN VOZ ALTA Y EL MONTO DE LA PLANILLA DE CORRECCIONES ARITMETICAS

	Monto leído en voz alta	Monto corregido del resumen
Monto de resumen	**2.953.850.948.-**	**2.951.080.394**

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UEPMBAS - SENASA

Cinthya N. Closa G. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Arguzmán Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

COPIA

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE N°3

CUADRO N°4

Nº	LOCALIDAD	P.TOTAL(GS)
1	2 de mayo	
2	La Esquina	
3	15 de Setiembre	
4	San Loreven	
5	Belén	
6	Kanguan	
7	Tarso Amyop	
8	Madian/Sitavis	
9	María Auxiliadora	
TOTAL GRUPO Nº 3		

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE N°4

CUADRO N°5

Nº	LOCALIDAD	P.TOTAL(GS)
1	Laguna Verde	Gs. 949.890.417
2	Jotojicha	Gs. 1.398.900.504
3	Golondrina	Gs. 177.371.935
4	La Princesa	Gs. 1.214.485.349
TOTAL GRUPO Nº 4		Gs. 3.740.648.205

PRECIO DE OBRAS DEL LOTE N° 5

CUADRO N°6

Nº	LOCALIDAD	P.TOTAL(GS)
1	Damasco	Gs. 1.001.911.004
2	Emaus	Gs. 812.291.207
3	San Lázaro	Gs. 361.162.554
4	Virgen del Carmen y Villa Belén	Gs. 778.486.183
TOTAL GRUPO N° 5		Gs. 2.953.850.948

Roxana Caena Zaldivar
Las Cumbres S.A.

Aníbal Gerardo Benítez Giménez
Las Cumbres Bolivia S.A

LAS CUMBRES
Sociedad Anónima

Cintthya N. Closa G., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOG S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Legvizamón Gauna, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UTP PMSAS - SENASA

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Asunción, 27 de noviembre del 2015

Señores
Comité de Evaluación
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3

Por esta aceptamos y remitimos impresas las correcciones aritméticas, según nota SUOC S3 N° 2044/2015, para los lotes N° 2 y N° 3, para proseguir con la evaluación en curso.

Arq. Roxana Carona Zaldívar
Las Cumbres S.A.

LAS CUMBRES
Representante Autorizada

Cinthya N. Clusa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Leguizamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Clusa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

CONSORCIO CHACO

San Francisco Nº 905 c/Palma, Asunción – Tel 210.274/5

Asunción, 27 de noviembre de 2015

Señores
Comité de Evaluación
Sub Unidad Operativa de Contrataciones SS
Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary, Piso 3ro.
SENASA.

n/Ref.: CCH-001/15
LPN Nº 08/2015

De nuestra consideración:

Tenemos de agrado dirigirnos a Uds., en relación a su Nota SUOC SS Nº 2043/2015 de fecha 25/11/2015, y a la LPN Nº 08/2015 de la referencia, con el objeto de informarles nuestra conformidad con las correcciones aritméticas efectuadas por ese Comité de Evaluación a las Planillas de Precios de los lotes 3 y 4.

A la vez les remitimos las planillas correctas en formato escrito y digital.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Ing. Luis Mercado Vargas
Representante Legal

Ecos. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintya R. Chase B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Msc. Ocsaicamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
DPPP - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Anexo 6. Detalle del Cumplimiento de los Requisitos de Calificación

Licitante:

Socio:

Lote 2: CONSORCIO CHACO BOREAL

Volumen de facturación

Cifras de facturación anual (sólo construcción) extraída del Balance – Promedio de los últimos 5 años de la sumatoria de los miembros del Consorcio		**Detalle por integrante del consorcio y porcentaje en relación al monto exigido para el Lote 2: G. 8.400.000.000.-**
Año	Monto	
2010	1.916.353.195	**NO Cumple con lo requerido**
2011	49.084.272.142	**CUBOSA:** Gs. 19.826.917.860 (236 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%)
2012	25.780.162.524	
2013	13.172.380.992	**LAS CUMBRES S.A.:** Gs. 1.568.531.933 (18.7 %) No Cumple (requerido cada socio al menos 25%)
2014	17.024.080.413	
*Facturación media anual de construcción	**21.395.449.853**	

Experiencia

Requisitos según documento de licitación	Antecedentes presentados por el Licitante en la oferta				Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Obra Nro.	Monto Contrato (GS.)	Plazo (meses)	Características Técnicas		
2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos **cinco (5)** años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	08 contratos		2010 al 2014	Construcciones en Gral.|	**SI**	
2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: **Lote 2: Gs. 3.750.000.000** , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico,	Construcción de Obras de Protección con Gaviones en Diques y Red de Cañerías de Aguas Residuales Construcción	4.638.006.160	13 meses Inicio: 29/10/2010 Terminación 22/11/2011	Construcción de Red de Cañería de Aguas Residuales, ramal colector y ramal colector, estaciones de bombeo Instalación de	**NO**	Se requiere dos contratos y como mínimo el monto requerido en PBC Para el Lote 2 No Cumple el monto mínimo de los últimos 5 años

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Econ. Mirna Cáceres
Coordinadora de Proyectos
SENASA

Ing. Marcelo Domínguez Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Silvia N. Closa B., Coordinadora
Apoyo Técnica de Apoyo
PMC SS - MSP y BS

complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO I El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	de Tanques elevados y Sistemas de Redes de Agua Potable	3.278.292.120	13 meses Inicio: 27/10/2011 Terminación 17/11/2012	los tanques elevados de 20 mil litros, fundación, vigas arriostradas H° A° y Red de Distribución		
2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares**: Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. **OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 por ciento.**				Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	SI	

Equipos

Requisitos según documento de licitación	Equipos presentados por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos)	General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn.. General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn..	SI	
Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno)	AM General M35AZCap. 12 Tn.	SI	
Camioneta de apoyo - 1(uno)	Ford F1000 Cap 1 TN.	SI	
Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno)	AM General M813 Cap. 24 Tn.	SI	
Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno)	BYN APAC CA 25 150 HP	SI	
Tractor con trailar -1 (uno)	Massey Ferguson 292 con trailar	SI	

Cintya W. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ecos. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PNSAS - SENASA

Raúl Legarburen Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno)	NISSAN CONDOR Cap. 15.000 lts.	SI	
Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno)	Pedrollo 5SK 3HP	SI	
Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	LAMOTTE AM31	SI	
Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno)	NEDO X20	SI	
Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno)	LINTEC 25 KVA 7 HP.	SI	
Hormigonera de 100 lts- 1(uno)	Cap. 500 lts.	SI	
Moldes para provetas de hormigón- 6 seis)	06 unidades	SI	
Sierra circular eléctrica- 1(uno)	MAKITA 5143R 355MM	SI	

Personal

Requisitos según documento de licitación	Equipos presentados por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos)	General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn.. General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn..	SI	
Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno)	AM General M35AZCap. 12 Tn.	SI	
Camioneta de apoyo - 1(uno)	Ford F1000 Cap 1 TN.	SI	
Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno)	AM General M813 Cap. 24 Tn.	SI	
Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno)	DYNAPAC CA 25 150 HP	SI	
Tractor con traillar -1 (uno)	Massey Ferguson 292 con traillar	SI	
Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno)	NISSAN CONDOR Cap. 15.000 lts.	SI	
Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno)	Pedrollo 5SK 3HP	SI	
Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	LAMOTTE AM31	SI	
Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno)	NEDO X20	SI	
Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno)	LINTEC 25 KVA 7 HP.	SI	
Hormigonera de 100 lts- 1(uno)	Cap. 500 lts.	SI	
Moldes para provetas de hormigón- 6 seis)	06 unidades	SI	

Econ. Enrique Gómez
Coordinador de Aguisín
DE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Antonio Gaona Vera
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Sierra circular eléctrica- 1(uno)	MAKITA 5143R 355MM	**SI**	

Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito

Requisitos según documento de licitación	Activos y/o créditos presentados por el Licitante en la oferta			Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Descripción	Documento de respaldo	Monto Guaraníes Porcentaje en relación a lo requerido por socio		
2.3.3 Recursos Financieros: El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo : Lote 2 **Gs 950.000.000** y, (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos.	**Activos Líquidos** **Efectivo en Caja** **Efectivo en Bancos** **Inversiones Corrientes** **Acceso al Crédito** **Banco .**	Estado de Flujo de Efectivo y Línea de Crédito Bancario y Cuentas Bancarias	**CUBOSA::** Efectivo en Caja: 68.101.931, , Inversiones Corrientes 6.208.699.124: **Total: 6.276.801.055(661%)** **LAS CUMBRES S.A** Efectivo en Caja: 24.721.580, Efectivo en Bancos: 1.632.136.154, Inversiones corrientes 9.999.555.882Acceso al Crédito: 500.000.000 **Total: 12.156.413.666 (1.280%)**	**SI**	
Total	---	---	**18.433.214.671**		

Información sobre litigios: No tiene Litigios pendientes

Lista de litigios: N/A

Cumple (SI/NO): SI

Justificación del incumplimiento: N/A

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC SS - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legaldemón Garay, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Licitante:

Socio:

Lote 2: CONSORCIO OCCIDENTAL

Volumen de facturación

Cifras de facturación anual (sólo construcción) extraída del Balance – Promedio de los últimos 5 años de la sumatoria de los miembros del Consorcio		**Detalle por integrante del consorcio y porcentaje en relación al monto exigido para el Lote 2: G. 8.400.000.000.-**
Año	Monto	**No Cumple con lo requerido**
2010	3.164.203.941	**M y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L:** Gs. 5.105.257.462 (60 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%)
2011	1.607.483.464	
2012	7.501.853.157	**MONTECRISTO S.A.:** Gs. 1.872.752.915 (22.2 %) No Cumple (requerido cada socio al menos 25%)
2013	10.916.495.788	
2014	11.700.015.536	
*Facturación media anual de construcción	**6.978.010.377**	

Experiencia

Requisitos según documento de licitación	Antecedentes presentados por el Licitante en la oferta				Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Obra Nro.	Monto Contrato (GS.)	Plazo (meses)	Características Técnicas		
2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos **cinco (5)** años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	07 contratos		2010 al 2014	Construcciones en Gral.|	**SI**	
2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador ò subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: **Lote 2: Gs. 3.750.000.000** , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante-ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	Construcción de sedes en el interior del País para el Ministerio de la Defensa Publica – San Estanislao-Departamento de San Pedro Construcción de 1.196 viviendas con infraestructura básica y equipamiento comunitario con consultorio ambulatorio y mejoramiento escolar en la	3.729.000.000 7.602.614.340	24 meses 45% de Ejecución 24 meses en Ejecución	Construcción de Obras Civiles Construcción de Obras Civiles(viviendas)	**NO**	Se requiere dos contratos y como mínimo el monto requerido en PBC Para el Lote 2 No Cumple el monto mínimo de los últimos 5 años

Enrique Cáceres
Dirección de Adquisiciones
SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legui Juan Guano, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

	localidad d Francisco Caballero Álvarez- DTO Canindeyú Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable a efectuarse en los diferentes Distritos del Departamento de Misiones	1.071.397.583	12 meses	Construcción de tanques de H°A°, e implementación hidráulica		
2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares**: Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. **OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 por ciento.**				Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	**SI**	

Equipos

Requisitos según documento de licitación	Equipos presentados por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos)	Mercedes Benz Cap. 8 TN Volvo Cap. 8 TN	**SI**	
Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno)	Mitsubishi Cap. 8TN	**SI**	
Camioneta de apoyo - 1(uno)	Chevrolet S10 – 1000 Kg Nissan Navara - 1000 kg	**SI**	
Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno)	Scania 25 TN	**SI**	
Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno)	Volvo 250 HP	**SI**	

Econ. Mario Cáceres
Coordinador
UTPMSAS - SENASA

Cintuya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Lopez Gomo, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Tractor con trailler -1 (uno)	Valtra 150 HP	**SI**	
Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno)	Mercedes Benz Cap. 5 m3	**SI**	
Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno)	Valco 5 m3	**SI**	
Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	01 unidad	**SI**	
Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno)	01 unidad	**SI**	
Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno)	Valco 25 Kva	**SI**	
Hormigonera de 100 lts- 1(uno)	100 Lts.	**SI**	
Moldes para probetas de hormigón- 6 seis)	10 unidades	**SI**	
Sierra circular eléctrica- 1(uno)	01 unidad	**SI**	

Personal

Requisitos según documento de licitación	Personal presentado por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Un (1) Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Arq. José Jamil Afara Rojas	**SI**	
Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. José Alberto Ramírez Navarro	**SI**	
Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ing. José Carlos Servían Jiménez	**NO**	**2 años de experiencia como profesional**
Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ing. Esteban Gabriel Orrego Rodríguez	**SI**	

Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito

Requisitos según documento de licitación	Activos y/o créditos presentados por el Licitante en la oferta			Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Descripción	Documento de	Monto Guaraníes		

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Intriya [illegible] B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Martín [illegible] Gauna, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.

		respaldo			
2.3.3 Recursos Financieros: El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo : Lote 2 **Gs 950.000.000** y, (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos.	**Activos Líquidos** **Efectivo en Caja** **Efectivo en Bancos** **Inversiones Corrientes** **Acceso al Crédito** **Banco .**	Estado de Flujo de Efectivo y Línea de Crédito Bancario y Cuentas Bancarias	**M y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L:** Efectivo en Caja: 156.052.677, Efectivo en bancos 761.944.106 , Inversiones Corrientes 5.416.221.469: **Total: 6.334.218.252 (667%)** **MONTECRISTO S.A** Efectivo en Caja: 1.902.501.274, Inversiones corrientes 2.732.915.621, **Total: 4.635.416.895(488%)**	**SI**	
Total	---	---	**10.969.635.147**		

Información sobre litigios: No tiene Litigios pendientes

Lista de litigios: N/A

Cumple (SI/NO): SI

Justificación del incumplimiento: N/A

Licitante:

Socio:

Lote 3: CONSORCIO CHACO

Volumen de facturación

Cifras de facturación anual (sólo construcción) extraída del Balance – Promedio de los últimos 5 años de la sumatoria de los miembros del Consorcio		**Detalle por integrante del consorcio y porcentaje en relación al monto exigido para el Lote 3: G.7.550.000.000.-**
Año	Monto	
2010	31.616.201.768	Cumple con lo requerido
2011	36.506.504.207	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L.:** Gs. 32.128.856.830 (425 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%)
2012	34.629.211.409	
2013	49.308.388.600	**COTEPA S.R.L.:** Gs. 7.783.047.040 (103 %) Cumple (requerido cada socio al menos 25%)
2014	47.274.213.366	
*Facturación media anual de construcción	**39.866.903.870**	

Ecos. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Lezcano Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P - SENASA - M.S.P. y B.S.

Experiencia

Requisitos según documento de licitación	Antecedentes presentados por el Licitante en la oferta				Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Obra Nro.	Monto Contrato (GS.)	Plazo (meses)	Características Técnicas		
2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos **cinco (5)** años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	07 contratos		2010 al 2014	Construcciones en Gral.|	**SI**	
2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: **Lote 3: Gs. 3.350.000.000** , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	Construcción del Centro de Distribución Z4 y Aductoras de Agua Potable en el Conjunto Habitacional San Pedro, Distrito de Encarnación, Departamento de Itapuá Construcción de la Obra de Desagüe Pluvial en el tramo 4 Mojones-Villa Elisa-Avenida Cacique Lambaré	8.400.409.378 7.303.141.631	21 meses Inicio: 01/08/2008 Terminación 13/05/2010 58 meses Inicio: 26/10/2010 Termination 06/08/2015	Excavación, asiento de tuberías, provisión y colocación de tuberías y accesorios, prueba hidráulica, centro de distribución, pozo profundo, instalación de transformador, obras varias Remoción y reposición de pavimentos, entibado discontinuo, traslado de instalaciones de Servicios Públicos, relleno granular con piedra triturada , alcantarillas tubulares de hormigón armado, sumideros	**SI**	
2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos Mínimo 2 unidades. **OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán**				Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	**SI**	

Cinthya N. Closa B. Coordinadora Unidad Técnica de Apoyo SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas SENASA

Ing. Manuel Legaimon Gaona, Jefe Departamento Ambiental D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Econ. Fabio Gómez Coordinador de Requisitos UE PMSAS-SENASA

estar terminadas en al menos un 70 por ciento.						

Equipos

Requisitos según documento de licitación	Equipos presentados por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos)	Volvo FM 12 Cap. 15 TN Scania R420 Cap. 15 TN	**SI**	
Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno)	Scania 93-230- Cap 15 TN	**SI**	
Camioneta de apoyo - 1(uno)	KIA K 2700 Cap 8 TN	**SI**	
Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno)	SCANIA R113 Cap. 12TN	**SI**	
Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno)	BOMAG BW211D-40 140 HP	**SI**	
Tractor con traillar -1 (uno)	VALTRA 4x4 Año 2.013	**SI**	
Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno)	Mercedes Benz 2628 Cap.17.000 lts	**SI**	
Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno)	LIFAN 50ZB26-40	**SI**	
Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	SOILTEC	**SI**	
Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno)	KOLIDA	**SI**	
Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno)	EEG-RESA 15 Kva	**SI**	
Hormigonera de 100 lts- 1(uno)	SYNTESI CAP 350 Lts.	**SI**	
Moldes para probetas de hormigón- 6 seis)	06 unidades	**SI**	
Sierra circular eléctrica- 1(uno)	NICHOLSON	**SI**	

Personal

Requisitos según documento de licitación	Personal presentado por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Un (1) Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Ing. Blas Recalde	**SI**	
Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. Isabelino Paredes	**SI**	

Ing. Manuel Benjamín Gama, Jefe Departamento Ambiental D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Econ. Cristhye N. Closa B., Coordinadora Unidad Técnica de Apoyo SUOC S3 - MSP y BS

Coordinación de Seguimiento de Proyectos UE PMSAS - SENASA

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas SENASA

Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Arq. Marta Patricia Guggiari Escolar	**SI**	
Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic. Pedro Orue	**SI**	

Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito

Requisitos según documento de licitación	Activos y/o créditos presentados por el Licitante en la oferta			Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Descripción	Documento de respaldo	Monto Guaraníes Porcentaje en relación a lo requerido por socio		
2.3.3 Recursos Financieros: El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo : Lote 3 **Gs 850.000.000** y, (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos.	**Activos Líquidos** **Efectivo en Caja** **Efectivo en Bancos** **Inversiones Corrientes** **Acceso al Crédito** **Banco.**	Estado de Flujo de Efectivo y Línea de Crédito Bancario y Cuentas Bancarias	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L:** Efectivo en Caja: 2.729.837.663, Efectivo en bancos 4.539.452.537 , Inversiones Corrientes 28.434.761.148, Acceso al Crédito: 6.500.000.000: **Total: 42.204.051.348 (4.965%)** **COTEPA S.R.L** Efectivo en Caja: 87.443.879, Efectivo en Bancos: 211.214.595, Inversiones corrientes 10.891.782.957, Acceso al Crédito: **1.723.048.216 Total: 12.913.489.647 (1.519%)**	**SI**	
Total	---	---	55.117.540.995		

Información sobre litigios: No tiene Litigios pendientes

Lista de litigios: N/A

Cumple (SI/NO): SI

Justificación del incumplimiento: N/A

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cintya N. Elisa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC SS - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legüemón Caona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Licitante:

Socio:

Lote 4: CONSORCIO CHACO BOREAL

Volumen de facturación

Cifras de facturación anual (sólo construcción) extraída del Balance – Promedio de los últimos 5 años de la sumatoria de los miembros del Consorcio		**Detalle por integrante del consorcio y porcentaje en relación al monto exigido para el Lote 2: G. 7.000.000.000.-**
Año	Monto	
2010	1.916.353.195	NO Cumple con lo requerido
2011	49.084.272.142	**CUBOSA:** Gs. 19.826.917.860 (283 %)
2012	25.780.162.524	Cumple (requerido uno de los socios 40%)
2013	13.172.380.992	**LAS CUMBRES S.A.:** Gs. 1.568.531.933 (22,4 %)
2014	17.024.080.413	No Cumple (requerido cada socio al menos 25%)
*Facturación media anual de construcción	**21.395.449.853**	

Experiencia

Requisitos según documento de licitación	Antecedentes presentados por el Licitante en la oferta				Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Obra Nro.	Monto Contrato (GS.)	Plazo (meses)	Características Técnicas		
2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos **cinco (5)** años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	08 contratos		2010 al 2014	Construcciones en Gral.|	**SI**	
2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: **Lote 2: Gs. 3.100.000.000** , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección V "Requisitos del Contratante- ANEXO 1	Construcción de Obras de Protección con Gaviones en Diques y Red de Cañerías de Aguas Residuales	4.638.006.160	13 meses Inicio: 29/10/2010 Terminación 22/11/2011	Construcción de Red de Cañería de Aguas Residuales, ramal colector y ramal colector, estaciones de bombeo	**SI**	
	Construcción de Tanques elevados y Sistemas de Redes de Agua	3.278.292.124	13 meses Inicio:	Instalación de los tanques elevados de 20 mil litros, fundación		

Ing. Manuel Lopez Gaona, Jefe Departamento Ambiental D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Villalba, Asesora Jurídica Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas SENASA

Ing. Rosa B. Coordinadora Unidad Técnica de Apoyo SUOC S.A. - MSP y BS.

El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	Potable		27/10/2011 Terminación 17/11/2012	arriostradas H° A° y Red de Distribución		
2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. **OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 por ciento.**				Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	SI	

Equipos

Requisitos según documento de licitación	Equipos presentados por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos)	General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn.. General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn..	SI	
Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno)	AM General M35AZCap. 12 Tn.	SI	
Camioneta de apoyo - 1(uno)	Ford F1000 Cap 1 TN.	SI	
Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno)	AM General M813 Cap. 24 Tn.	SI	
Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno)	DYNAPAC CA 25 150 HP	SI	
Tractor con traillar -1 (uno)	Massey Ferguson 292 con traillar	SI	
Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno)	NISSAN CONDOR Cap. 15.000 lts.	SI	
Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno)	Pedrollo 5[illegible] 3HP	SI	

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Ginnina [illegible], Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legrand Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	LAMOTTE AM31	SI	
Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno)	NEDO X20	SI	
Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno)	LINTEC 25 KVA 7 HP.	SI	
Hormigonera de 100 lts- 1(uno)	Cap. 500 lts.	SI	
Moldes para provetas de hormigón- 6 seis)	06 unidades	SI	
Sierra circular eléctrica- 1(uno)	MAKITA 5143R 355MM	SI	

Personal

Requisitos según documento de licitación	Personal presentado por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Un (1) Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Arq. Roxana Esbelta Gaona Zaldívar	SI	
Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. Juan Carlos Rojas	SI	
Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic. Bella Aurora Rodas	SI	
Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic. Lidia Leonor Salinas Riquelme.	SI	

Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito

Requisitos según documento de licitación	Activos y/o créditos presentados por el Licitante en la oferta			Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Descripción	Documento de respaldo	Monto Guaraníes Porcentaje en relación a lo requerido por socio		
2.3.3 Recursos Financieros: El Licitante deberá demostrar que tiene a	**Activos Líquidos**	Estado de Flujo de Efectivo y Línea de Crédito Bancario	**CUBOSA::** Efectivo en Caja: 68.101.931, Inversiones Corrientes 6.208.699.124, Total:	SI	

Cintia N. Closa B. Coordinadora Unidad Técnica de Apoyo SUOC SS - MSP y BS

Abg. Fabiola Asesora Jurídica Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas SENASA

Ing. Manuel Legumbre Gaona, Jefe Departamento Ambiental D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo : Lote **4 Gs 800.000.000** y, (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos.	**Efectivo en Caja** **Efectivo en Bancos** **Inversiones Corrientes** **Acceso al Crédito** **Banco.**	Cuentas Bancarias	**6.276.801.055(785%)** **LAS CUMBRES S.A** Efectivo en Caja: 24.721.580, Efectivo en Bancos: 1.632.136.154, Inversiones corrientes 9.999.555.882Acceso al Crédito: 500.000.000 **Total: 12.156.413.666 (1.519%)**		
Total	---	---	**18.433.214.671**		

Información sobre litigios: No tiene Litigios pendientes

Lista de litigios: N/A

Cumple (SI/NO): SI

Justificación del incumplimiento: N/A

Licitante:

Socio:

Lote 4: CONSORCIO CHACO

Volumen de facturación

Cifras de facturación anual (sólo construcción) extraída del Balance – Promedio de los últimos 5 años de la sumatoria de los miembros del Consorcio		**Detalle por integrante del consorcio y porcentaje en relación al monto exigido para el Lote 4: G.7.000.000.000.-**
Año	Monto	
2010	31.616.201.768	Cumple con lo requerido
2011	36.506.504.207	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L.:** Gs. 32.128.856.830 (458 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%)
2012	34.629.211.409	
2013	49.308.388.600	**COTEPA S.R.L.:** Gs. 7.783.047.040 (111 %) Cumple (requerido cada socio al menos 25%)
2014	47.274.213.366	
*Facturación media anual de construcción	**39.866.903.870**	

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
DE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legumán Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
DPPP - SENASA - M.S.P. y B.S

Experiencia

Requisitos según documento de licitación	Antecedentes presentados por el Licitante en la oferta				Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Obra Nro.	Monto Contrato (GS.)	Plazo (meses)	Características Técnicas		
2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos **cinco (5)** años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	09 contratos		2010 al 2014	Construcciones en Gral.|	**SI**	
2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: **Lote 4: Gs. 3.100.000.000** , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante-ANEXO I El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	Rehabilitación de Emergencia de Sistema de Distribución de Agua Potable	4.969.549.958	29 meses Inicio: 09/07/2012 Terminación 04/11/2014	Protección de Tuberías y/o cruces especiales, relleno y compactación, cruce de interferencias, provisión y colocación de tuberías red a instalar , conexión red existente a la red modificada por la vereda, collar de toma cañería y accesorios para ramal domiciliario , provisión y colocación de anclajes, plan de gestión ambiental y social	**SI**	
	Construcción de viviendas tipo en el territorio social – Las Colinas del Distrito de Itaugua, Dto Central	11.959.998.696	07 meses Inicio: 25/09/2014 Terminación 20/04/2015	Construcción de viviendas sociales, con inclusión de trabajos de desagüe cloacal para el		

Econ. Enrique Cáceres
Coordinador de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Cintya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC 53 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legumón Ocampo, Jefe
Departamento Ambiental
SENASA - M.S.P. y B.S.

				cocina, lavadero, cámara de inspección, cámara séptica, instalación eléctrica etc		
2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. **OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 por ciento.**				Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	SI	

Equipos

Requisitos según documento de licitación	Equipos presentados por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos)	FORD CONVENTION Cap. 15 m3 MERCEDES BENZ 1317 Cap. 16.5 m3	SI	
Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno)	FORD CONVENTION Cap. 15 m3	SI	
Camioneta de apoyo - 1(uno)	SAITO SC1050KW1/2012 Cap. 8 Tn.	SI	
Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno)	SCANIA 124 12 Tn.	SI	
Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno)	BOMAG BW211D-40 140 HP	SI	
Tractor con traillar -1 (uno)	JHON DEERE 6125D.	SI	
Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno)	MERCEDES BENZ L 1214/48/0 10.000 Lts.	SI	
Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno)	SAER NB505-E48 5.5 HP	SI	

Econ. Enrique Cuenca
Coordinación de Adquisiciones
DE PMSAS - SENASA

Ing. Marcelo Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Guacamón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S.

Antonia R. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	SOLOTEST	SI	
Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno)	WILD	SI	
Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno)	KIPOR	SI	
Hormigonera de 100 lts- 1(uno)	MENEGOTTI MONOFASICO	SI	
Moldes para probetas de hormigón- 6 seis)	06 unidades	SI	
Sierra circular eléctrica- 1(uno)	STIHL	SI	

Personal

Requisitos según documento de licitación	Personal presentado por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Un (1) Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Ing. Julio Noguera	SI	
Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Arq. Pedro Villalba	SI	
Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic. Natalia Spinzi.	SI	
Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Lic.Cyntia Carolina Cousiño.	SI	

Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito

Requisitos según documento de licitación	Activos y/o créditos presentados por el Licitante en la oferta			Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Descripción	Documento de respaldo	Monto Guaraníes Porcentaje en relación a lo requerido por socio		
2.3.3 Recursos Financieros: El Licitante deberá demostrar que tiene a	**Activos Líquidos**	Estado de Flujo de Efectivo y Línea de Crédito Bancario	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L:** Efectivo en Caja: 2.729.837.663, Efectivo en bancos	SI	

Cintrya N. Closa B., Coordinadora Unidad Técnica de Apoyo PPP SJ - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas SENASA

Ing. Manuel Lizarramón Sauna, Jefe Departamento Ambiental DPPP - SENASA - M.S.P. y B.S.

su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo : Lote 4 **Gs 800.000.000** y, (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos.	**Efectivo en Caja** **Efectivo en Bancos** **Inversiones Corrientes** **Acceso al Crédito** **Banco .**	Cuentas Bancarias	4.539.452.537 , Inversiones Corrientes 28.434.761.148, Acceso al Crédito: 6.500.000.000: **Total: 42.204.051.348 (5.275%)** **COTEPA S.R.L** Efectivo en Caja: 87.443.879, Efectivo en Bancos: 211.214.595, Inversiones corrientes 10.891.782.957, Acceso al Crédito: **1.723.048.216 Total: 12.913.489.647 (1.614%)**		
Total	---	---	**55.117.540.995**		

Información sobre litigios: No tiene Litigios pendientes

Lista de litigios: N/A

Cumple (SI/NO): SI

Justificación del incumplimiento: N/A.

Licitante:

Socio:

Lote 5: CONSORCIO CHACO BOREAL

Volumen de facturación

Cifras de facturación anual (sólo construcción) extraída del Balance – Promedio de los últimos 5 años de la sumatoria de los miembros del Consorcio		**Detalle por integrante del consorcio y porcentaje en relación al monto exigido para el Lote 5: G. 5.600.000.000.-**
Año	Monto	
2010	1.916.353.195	Cumple con lo requerido
2011	49.084.272.142	**CUBOSA:** Gs. 19.826.917.860 (354 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%)
2012	25.780.162.524	
2013	13.172.380.992	**LAS CUMBRES S.A.:** Gs. 1.568.531.933 (28 %) No Cumple (requerido cada socio al menos 25%)
2014	17.024.080.413	
*Facturación media anual de construcción	**21.395.449.853**	

Econ. Enrique Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Ingrid N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legui[illegible]ón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
DPPP - SENASA - M.S.P. y B.S.

Experiencia

Requisitos según documento de licitación	Antecedentes presentados por el Licitante en la oferta				Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Obra Nro.	Monto Contrato (GS.)	Plazo (meses)	Características Técnicas		
2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos **cinco (5)** años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	09 contratos		2010 al 2014	Construcciones en Gral.]	**SI**	
2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: **Lote 5: Gs. 2.500.000.000** , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable para asentamientos Campesinos de la Región Oriental Ejecución de la Obra Proyecto Múltiple Comunidad de Sotomayor	2.731.747.393 2.738.907.108	28 meses Inicio: 18/12/2009 Terminación 10/01/2011 28 meses Inicio: 22/01/2010 Terminación 24/05/2012	Construcción de pozo profundo Tipo A y Tipo B, Tanque elevado, Equipamiento electromecánico , extensión eléctrica , red de distribución y conexiones domiciliarias Construcción de pozo profundo Tipo A y Tipo B, Tanque elevado, Equipamiento electromecánico , extensión eléctrica , red de distribución y conexiones domiciliarias	**SI**	
2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares:** Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3				Construcción de tajamar por más de 10.000 m3. Provisión y Montaje de Tanque Elevado por más de 10 m3. Construcción de H° A° por más de 30 m3.	**SI**	

Ecoing. N. Cabral B. Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SIJOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Lopez Jaron Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
DPPP - SENASA - M.S.P. y B.S.

iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. **OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 por ciento.**						

Equipos

Requisitos según documento de licitación	Equipos presentados por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos)	General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn.. General PRODS M817 Volquete Cap. 24 Tn..	**SI**	
Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno)	General PRODS M35AZ Cap. 12 Tn.	**SI**	
Camioneta de apoyo - 1(uno)	Tritón L200 – Cap. 1 Tn.	**SI**	
Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno)	AM General M814Cap. 24 Tn.	**SI**	
Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno)	DYNAPAC CA 25 150 HP	**SI**	
Tractor con traillar -1 (uno)	Massey Ferguson 290 con traillar	**SI**	
Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno)	GENERAL PRODS Cap. 15.000 lts.	**SI**	
Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno)	Pedrollo 4SK5HP	**SI**	
Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)	LAMOTTE SERIE STH	**SI**	
Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno)	NEDO X20	**SI**	
Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno)	LINTEC 7 HP.	**SI**	
Hormigonera de 100 lts- 1(uno)	Cap. 500 lts.	**SI**	
Moldes para probetas de hormigón- 6 seis)	06 unidades	**SI**	
Sierra circular eléctrica- 1(uno)	MAKITA 5143R 355MM	**SI**	

Personal

Requisitos según documento de licitación	Personal presentado por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Un (1) Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.	Ing. Alex Gaona Digalo	**SI**	

Ecoq. Cintya Cevallos
Coordinadora de Adquisiciones
UEPASAS - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Lazcano Garcia, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.	Ing. Hugo Alfonso Cardozo Dígalo	**SI**	
Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Ingeniero Forestal Francisco López Sotelo	**SI**	
Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.	Promotor Social Cira Caridad Novara Flor	**SI**	

Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito

Requisitos según documento de licitación	Activos y/o créditos presentados por el Licitante en la oferta			Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Descripción	Documento de respaldo	Monto Guaraníes Porcentaje en relación a lo requerido por socio		
2.3.3 Recursos Financieros: El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo : Lote 5 **Gs 650.000.000** y, (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos.	**Activos Líquidos** **Efectivo en Caja** **Efectivo en Bancos** **Inversiones Corrientes** **Acceso al Crédito** **Banco .**	Estado de Flujo de Efectivo y Línea de Crédito Bancario y Cuentas Bancarias	**CUBOSA**:: Efectivo en Caja: 68.101.931, , Inversiones Corrientes 6.208.699.124: **Total: 6.276.801.055(966%)** **LAS CUMBRES S.A** Efectivo en Caja: 24.721.580, Efectivo en Bancos: 1.632.136.154, Inversiones corrientes 9.999.555.882Acceso al Crédito: 500.000.000 **Total: 12.156.413.666 (1.870%)**	**SI**	
Total	---	---	**18.433.214.671**		

Ecos. Verónica Cáceres
Coordinadora de Adquisiciones
UEPMSAS - SENASA

Lintuya N. Clase D., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Legarramón Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
DPPP - SENASA - M.S.P. y B.S.

Información sobre litigios: No tiene Litigios pendientes

Lista de litigios: N/A

Cumple (SI/NO): SI

Justificación del incumplimiento: N/A

Licitante:

Socio:

Lote 5: CONSORCIO CHACO

Volumen de facturación

Cifras de facturación anual (sólo construcción) extraída del Balance – Promedio de los últimos 5 años de la sumatoria de los miembros del Consorcio		**Detalle por integrante del consorcio y porcentaje en relación al monto exigido para el Lote 5: G.5.600.000.000.-**
Año	Monto	
2010	31.616.201.768	Cumple con lo requerido
2011	36.506.504.207	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L.:** Gs. 32.128.856.830 (574 %) Cumple (requerido uno de los socios 40%)
2012	34.629.211.409	
2013	49.308.388.600	**COTEPA S.R.L.:** Gs. 7.783.047.040 (139 %) Cumple (requerido cada socio al menos 25%)
2014	47.274.213.366	
*Facturación media anual de construcción	**39.866.903.870**	

Experiencia

Requisitos según documento de licitación	Antecedentes presentados por el Licitante en la oferta				Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Obra Nro.	Monto Contrato (GS.)	Plazo (meses)	Características Técnicas		
2.4.1 Experiencia general: Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos **cinco (5)** años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve (9) meses cada año.	09 contratos		2010 al 2014	Construcciones en Gral.|	**SI**	
2.4.2 Experiencia específica (a) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos por cada lote en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor mínimo de guaraníes en: **Lote 5: Gs. 2.500.000.000** , los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente y guardan similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en la Sección VI, Requisitos del Contratante- ANEXO 1 El Licitante para calificar para varios lotes debe superar la sumatoria de requerimientos establecidos para dichos lotes.					**NO**	**No presenta contratos para este lote**

Econ. Henrique Caballero Coordinador de Adquisiciones UE PMSAS - SENASA

Dra. Cynthia B. Chase B. Coordinadora Unidad Técnica de Apoyo SUOC SS - MSP y BS

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas SENASA

Ing. Manuel Legnazzoni Garay, Jefe Departamento Ambiental D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.

2.4.2 (b) Para los contratos antes enumerados, u otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2(a) anterior, experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: i. **Tajamares**: Volumen acumulado en obras similares, mínimo 10.000 m3 ii. **Tanques elevados:** Capacidad acumulada en obras similares (provisión y montaje de tanques), mínimo 10 m3 iii. **Construcción Civil (H°A°):** m3 acumulados en obras similares, mínimo 30 m3 iv. **Molinos de viento:** Montaje de equipos. Mínimo 2 unidades. **OBS.: Para cumplir con estos requisitos, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 por ciento.**					NO	**No presenta contratos para este lote**

Equipos

Requisitos según documento de licitación	Equipos presentados por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Camión volquete, de capacidad mínima 8 ton - 2(dos)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Camión de carga, de capacidad mínima 8 ton - 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Camioneta de apoyo - 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Camión para traslado de máquinas, con capacidad no menor de 12 toneladas- 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Tractor vibrocompactor con rodillo pata de cabra, con potencia no menor de 125 HP.- 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Tractor con traillar -1 (uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Camión regador, capacidad de 5 m3- 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Motobomba capacidad de 3 m3/h- 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Laboratorio de estudios de suelo para campo- 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Equipo de nivel para relevamiento planialtimétrico y topográfico- 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**

Ing. Enrique Lacs
Coordinación de Adquisiciones
UE PMSAS - SENASA

Cinthya N. Clasa H., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Abog. Paola Villalba. Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA

Ing. Manuel Lesmann Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
D.P.P.P. - SENASA - M.S.P. y B.S

Grupo generador de capacidad mínima de 15 kva-1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Hormigonera de 100 lts- 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Moldes para probetas de hormigón- 6 seis)		NO	**No presenta equipos para este lote**
Sierra circular eléctrica- 1(uno)		NO	**No presenta equipos para este lote**

Personal

Requisitos según documento de licitación	Personal presentado por el Licitante en la oferta	Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
Un (1) Representante Técnico que tendrá las funciones de administrador de la Obra o del Contrato, que deberá ser un Ingeniero Civil, , Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario o Arquitecto.		NO	**No presenta personal para este lote**
Un (1) Residentes de Obra que deberá encontrarse en forma permanente en el sitio de obras durante todo el periodo de movilización, construcción, puesta en servicio, recepción provisoria y final correspondiente a los sistemas a ser implementados. El Residente de Obra deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico.		NO	**No presenta personal para este lote**
Un (1) Responsable ambiental-social (con título universitario de las carreras de Ingeniería agraria, Ecología humana, Ingeniería ambiental, Sociología o Trabajador Social con especialización ambiental, u otro afín, con registro en la Secretaría del ambiente (SEAM)) para la adecuada implementación de las Especificaciones técnicas ambientales y sociales. Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.		NO	**No presenta personal para este lote**
Un (1) Promotor Social (con título universitario de las carreras de Ecología humana, Sociología o Trabajado Social) para el trabajo directo con las comunidades indígenas, Deberá estar disponible durante todo el desarrollo de la obra.		NO	**No presenta personal para este lote**

Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito

Requisitos según documento de licitación	Activos y/o créditos presentados por el Licitante en la oferta			Cumple (SI/NO)	Justificación del incumplimiento
	Descripción	Documento de respaldo	Monto Guaraníes Porcentaje en relación a lo requerido por socio		
3.3 Recursos Financieros: El	**Activos Líquidos**	Estado de Flujo de Efectivo y Línea de	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L.:** Efectivo en	**SI**	

Ing. Manuel Lezcano Ganna, Jefe Departamento Ambiental DPPO - SENASA - M.S.P. y B.S.

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas SENASA

Cinthya N. Olmedo B., Coordinadora Unidad Técnica de Apoyo MSP y BS

Econ. Raúl Cáceres Coordinador de Adquisiciones DE PROYECTOS - SENASA

Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir: (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo : Lote 5 **Gs 650.000.000** y, (ii) los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos.	**Efectivo en Caja** **Efectivo en Bancos** **Inversiones Corrientes** **Acceso al Crédito** **Banco .**	Crédito Bancario y Cuentas Bancarias	Caja: 2.729.837.663, Efectivo en bancos 4.539.452.537 , Inversiones Corrientes 28.434.761.148, Acceso al Crédito: 6.500.000.000: **Total: 42.204.051.348 (6.493%)** **COTEPA S.R.L** Efectivo en Caja: 87.443.879, Efectivo en Bancos: 211.214.595, Inversiones corrientes 10.891.782.957, Acceso al Crédito: **1.723.048.216 Total: 12.913.489.647 (1.987%)**		
Total	---	---	**55.117.540.995**		

Información sobre litigios: No tiene Litigios pendientes

Lista de litigios: N/A

Cumple (SI/NO): SI

Justificación del incumplimiento: N/A

Licitante:

Socio:

Lote 5: 2G S.R.L CONSTRUCTORA

Volumen de facturación

Cifras de facturación anual (sólo construcción) extraída del Balance – Promedio de los últimos 5 años de la sumatoria de los miembros del Consorcio		**Detalle por integrante del consorcio y porcentaje en relación al monto exigido para el Lote 5: G. 5.600.000.000.-**
Año	Monto	
2010	5.846.824.915	Cumple con lo requerido
2011	5.215.108.301	
2012	3.710.271.072	
2013	7.226.584.432	
2014	6.908.336.844	
*Facturación media anual de construcción	**5.781.425.113**	

Experiencia

Econ. Luis Cáceres
Coordinación de Adquisiciones
UOC - SENASA

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Manuel Ferreira Gaona, Jefe
Departamento Ambiental
DGPD - SENASA - M.S.P. y B.S

Abog. Paola Villalba, Asesora Jurídica
Dirección de Proyectos, Planificación y Políticas
SENASA