MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL ARROYO CAPIATA - PLURIANUAL 2019 Y 2020

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA			CONSORCIO VIAL		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO DE 20 METROS DE LONGITUD							
1.1	**OBRAS VIALES**							
1.1.1	Excavación estructural en suelo	m3	245.00	25.390	6.220.550	245.00	52.500	12.862.500
1.1.2	Excavación No Clasificada	m3	2.072.14	22.012	45.611.946	2.072.14	52.500	108.787.350
1.1.3	Terraplén	m3	4.822.70	59.604	287.452.211	4.822.70	88.000	424.397.600
1.1.4	Base de Piedra Triturada	m3	144.00	371.040	53.429.760	144.00	442.500	63.720.000
1.1.5	Riego de Imprimación	m2	480.00	16.952	8.136.960	480.00	17.400	8.352.000
1.1.6	Riego de Liga	m2	3.308.00	8.217	27.181.836	3.308.00	8.850	29.275.800
1.1.7	Regularización asfáltica	Tn	132.00	726.911	95.952.252	132.00	1.060.500	139.986.000
1.1.8	Carpeta Asfáltica	m3	134.83	1.818.386	245.172.984	134.83	69.750	9.404.393
1.1.9	Señalización Horizontal	m2	101.94	101.878	10.385.443	101.94	69.600	7.095.024
1.1.10	Señalización Vertical	m2	7.38	2.113.029	15.594.154	7.38	2.047.500	15.110.550
1.1.11	Tachas Reflectivas	Un	26.00	37.389	972.114	26.00	727.500	18.915.000
1.1.12	Cuneta Revestida de Hormigón	m3	6.00	2.070.085	12.420.510	6.00	3.000.000	18.000.000
1.1.13	Disipadores de cunetas revestidas de Hormigón	m3	5.00	1.945.073	9.725.365	5.00	3.000.000	15.000.000
1.2	**FUNDACIONES**							
1.2.1	Pilotes	m3	70.34	3.865.027	271.865.999	70.34	4.200.000	295.428.000
1.3	**HORMIGON ESTRUCTURAL**							
1.3.1	Cabezales de H°A° (fck 25 MPa)	m3	18.00	3.147.916	56.662.488	18.00	3.000.000	54.000.000
1.3.2	Estribo de H°A°, incluye losa de aproximación (fck 25 MPa)	m3	109.89	3.846.742	422.718.478	109.89	4.147.500	455.768.775
1.3.3	Vigas longitudinales prefabricadas de H°A° - Postensadas (fck 30 MPa)	m3	33.15	6.658.050	220.714.358	33.15	11.175.000	370.451.250
1.3.4	Losa de H°A° (fck 25 MPa) Incluye losa de continuidad y losetas	m3	26.40	3.653.922	96.463.541	26.40	3.600.000	95.040.000
1.3.5	Vigas transversales de H°A° (fck 25 MPa)	m3	2.29	4.150.697	9.505.096	2.29	3.825.000	8.759.250
1.3.6	Hormigón de regularización (fck 15 MPa)	m3	10.63	1.540.777	16.378.460	10.63	1.575.000	16.742.250
1.3.7	Capa de desgaste (fck 25 MPa)	m3	5.76	2.039.521	11.747.641	5.76	1.897.500	10.929.600
1.4	**ACCESORIOS PREFABRICADOS DE HORMIGON**							
1.4.1	Base de baranda prefabricada	m	20.00	761.694	15.233.880	20.00	645.000	12.900.000
1.4.2	Baranda prefabricada de H°A°	m	40.00	758.230	30.329.200	40.00	180.000	7.200.000
1.5	**APARATO DE APOYO ELASTOMERICO**							
1.5.1	Aparato de apoyo	Un	6.00	2.924.321	17.545.926	6.00	3.360.000	20.160.000
1.6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**							
1.6.1	Drenaje de estribo	m3	27.40	306.805	8.406.457	27.40	352.500	9.658.500
1.6.2	Drenaje de tablero ϕ100mm	m	6.00	64.143	384.858	6.00	2.085.000	12.510.000
1.6.3	Colchones Reno	m2	90.00	208.435	18.759.150	90.00	240.000	21.600.000
1.6.4	Gaviones	m3	183.60	707.389	129.876.620	183.60	697.500	128.061.000
1.6.5	Juntas de Dilatación	m	12.00	1.622.015	19.464.180	12.00	1.680.000	20.160.000
1.6.6	Empastado de Taludes	m2	1.092.00	18.866	20.601.672	1.092.00	20.400	22.276.800
	TOTALES				2.184.914.089			2.432.551.642

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones