Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Contratación Directa Nº 10/2017
Servicio de Refaccion de Baños en la Oficina Central, Pisos 10, 11 y 12

				Costo Estimado PETROPAR		ALEJANDRO RECALDE MORA		INTEC INGENIERIA S.A.E.		FYA SERVICIOS DE INGENIERIA		RJFB SERVICIOS PERSONALES		N &F INGENIERIA DE YANINA NOTARIO				
Item Nº	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	PRECIO UNITARIO	MAYOR O MENOR AL ESTIMADO	PORCENTAJE
1	DESMONTE DE INODORO CON TODOS SUS ACCESORIOS INCLUYENDO SISTERNA - BAÑO DAMA PISO 10 - BAÑO CABALLERO PISO 11	8	Unidad	80.000	640.000	30.000	240.000	75.900	607.200	80.000	640.000	80.000	640.000	76.000	608.000	30.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-63%
2	DESMONTE DE LAVATORIO DE MESADA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	8	Unidad	80.000	640.000	30.000	240.000	75.900	607.200	80.000	640.000	80.000	640.000	76.000	608.000	76.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
3	DESMONTE DE MESADA DE LAVATORIO DE MADERA, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10-BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	80.000	320.000	48.000	192.000	75.900	303.600	80.000	320.000	80.000	320.000	76.000	304.000	76.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
4	DESMONTE DE MINGOTORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Unidad	80.000	320.000	30.000	120.000	75.900	303.600	80.000	320.000	80.000	320.000	76.000	304.000	76.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
5	DESMONTE DE CAÑERIA DE MINGITORIO DE DESAGUE DE PVC DE 50 MM., BAÑO CABALLERO PISO 10 Y 11	4	Metro lineal	50.000	200.000	36.000	144.000	48.300	193.200	50.000	200.000	50.000	200.000	47.500	190.000	47.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
6	DESMONTE DE CAÑERIAS DE BAJADA DE 40 MM DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	50.000	900.000	36.000	648.000	48.300	869.400	50.000	900.000	50.000	900.000	47.500	855.000	47.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
7	DESMONTE DE CAÑERIA DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 10, 11 Y 12	18	Metro lineal	50.000	900.000	25.000	450.000	48.300	869.400	50.000	900.000	50.000	900.000	47.500	855.000	47.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
8	DESMONTE CAÑERIAS DE CONEXION DE MINGITORIO A LA VISTA EN EL PISO FUERA DE LA PARED, BAÑO CABALLERO PISO 11	2	Metro lineal	50.000	100.000	25.000	50.000	48.300	96.600	50.000	100.000	50.000	100.000	47.500	95.000	47.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
9	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMA Y CABALEROS PISO 11	6	Metro lineal	50.000	300.000	25.000	150.000	48.300	289.800	50.000	300.000	50.000	300.000	47.500	285.000	47.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%

Lic. Alcides Galeano
Jefe de Sección
Compras Directas y Programadas
DOC - PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

10	DESMONTE CAÑERIAS DE AGUA DE 1/2" DE PVC, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	6	Metro lineal	50.000	300.000	25.000	150.000	48.300	289.800	50.000	300.000	50.000	300.000	47.500	285.000	47.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
11	DESMONTE DE REJILLA DE PISO SIFONADA, CON CAÑERIAS DE AGUA DE PVC DE 100 MM, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISO 11	2	Unidad	60.000	120.000	35.000	70.000	55.200	110.400	60.000	120.000	65.000	130.000	57.000	114.000	57.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
12	DESMONTE DE AZULEJO EN PAREDES DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO Y PISO 11 DAMA Y CABALLERO	204	Metros cuadrados	20.000	4.080.000	10.000	2.040.000	20.700	4.222.800	20.000	4.080.000	30.000	6.120.000	19.000	3.876.000	19.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
13	DESMONTE DE PISO DE BAÑOS, PISO 10 CABALLERO-PISO 11 DAMA Y CABALLERO	48	Metros cuadrados	30.000	1.440.000	10.000	480.000	30.360	1.457.280	30.000	1.440.000	35.000	1.680.000	28.500	1.368.000	28.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
14	DESMONTE DE HOJA DE PUERTA DE 0.70 X 2.10 MTS Y 0.60 X 2.10 MTS, PARA SU POSTERIOR PREPARACION DE BASE Y PINTURA, BAÑOS DAMAS Y CABALLERO PISOS 10,11 Y 12	18	Unidad	50.000	900.000	20.000	360.000	41.400	745.200	50.000	900.000	50.000	900.000	47.500	855.000	47.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
15	DESMONTE DE CIELORRASO DE YESO DE CARTON EN SECTOR REQUERIDO Y POSTERIOR PROVISION Y COLOCACION DEL MISMO MATERIAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE FIJACION COLOCACION BAÑOS DAMA Y CABALLAERO PISOS 10, 11 Y 12	6	Metros cuadrados	300.000	1.800.000	60.000	360.000	303.600	1.821.600	300.000	1.800.000	230.000	1.380.000	285.000	1.710.000	285.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
16	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 50 MM PARA DESAGUE DE MINGITORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	6	Metro lineal	50.000	300.000	60.000	360.000	48.300	289.800	50.000	300.000	50.000	300.000	47.500	285.000	47.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
17	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PVC DE 40 MM PARA DESAGUE DE LAVATORIO, EMBUTIDA EN PARED, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISO 10,11 Y 12	6	Metro lineal	50.000	300.000	60.000	360.000	48.300	289.800	50.000	300.000	50.000	300.000	47.500	285.000	47.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
18	PROVISION Y COLOCACION DE CODO DE 1/2" PVC PARA SISTERNA BAJA, BAÑO CABALLERO PISO 10- BAÑO CABALLERO Y DAMA PISO 11	12	Unidad	10.000	120.000	36.000	432.000	9.660	115.920	10.000	120.000	15.000	180.000	9.500	114.000	9.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
19	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑOS CABALLERO Y DAMAS PISOS 10 Y 12	6	Unidad	30.000	180.000	29.000	174.000	30.360	182.160	30.000	180.000	15.000	90.000	28.500	171.000	28.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
20	PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION SENCILLA PVC DE 1/2 POR 40 CM, BALOS CABALLEROS Y DAMAS PISOS 10, 11 Y 12	30	Unidad	10.000	300.000	10.000	300.000	9.660	289.800	10.000	300.000	15.000	450.000	9.500	285.000	9.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%

Lic. Alcides Galeano
Jefe de Sección
Compras Directas y Programad
DOC - PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

21	PROVISION Y COLOCACION DE SIFON PARA LAVATORIO, BAÑO DAMA Y CABALLERO PISO 11	4	Unidad	30.000	120.000	30.000	120.000	30.360	121.440	30,000	120.000	50.000	200.000	28.500	114.000	28.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
22	PROVISION Y COLOCACION DE CODO PVC 90º PARA DESAGUE PRIMARIO, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12 BAÑO CABALLERO	6	Unidad	15.000	90.000	14.000	84.000	13.800	82.800	15,000	90.000	15.000	90.000	14.250	85.500	14.250	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
23	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA EMBUTIDA DE CONEXION DE MINGITORIO, PISO 11 CABALLERO	2	Unidad	30.000	60.000	30.000	60.000	30.360	60.720	30,000	60.000	30.000	60.000	28.500	57.000	28.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
24	COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	60.000	120.000	55.000	110.000	57.960	115.920	60,000	120.000	70.000	140.000	57.000	114.000	57.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
25	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM FIJADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA EN PAREDES DE BAÑOS	210	Metros cuadrados	95.000	19.950.000	72.000	15.120.000	96.600	20.286.000	95,000	19.950.000	40.000	8.400.000	90.250	18.952.500	90.250	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
26	PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA PARA PISO CERAMICA ESMALTADA. CON APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES, BAÑO DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10, 11 Y 12	48	Metros cuadrados	30.000	1.440.000	24.000	1.152.000	30.360	1.457.280	30,000	1.440.000	23.000	1.104.000	28.500	1.368.000	28.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
27	PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICA ESMALTADA PI4 DE 30 X 30 CM ASENTADA CON MEZCLA ADHESIVA Y PATINA TERMINACION UNIFORME Y COMPACTA, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 11	51	Metros cuadrados	95.000	4.845.000	72.000	3.672.000	96.600	4.926.600	95,000	4.845.000	40.000	2.040.000	90.250	4.602.750	90.250	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
28	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA, CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMAS Y CABALLAEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	700.000	8.400.000	630.000	7.560.000	690.000	8.280.000	700,000	8.400.000	600.000	7.200.000	665.000	7.980.000	665.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
29	PROVISION Y COLOCACION DE MESADA, PARA 2 LAVATORIO, DE GRANITO CON SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, PISO 10 , 11 Y 12 BAÑO CABALLEROS Y DAMAS	6	Unidad	1.600.000	9.600.000	2.500.000	15.000.000	1.587.000	9.522.000	1.600.000	9.600.000	1.600.000	9.600.000	1.520.000	9.120.000	1.520.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
30	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS EN MESADA DE GRANITO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10 Y 12	12	Unidad	700.000	8.400.000	650.000	7.800.000	690.000	8.280.000	700,000	8.400.000	750.000	9.000.000	665.000	7.980.000	665.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%

Lic. Alejandro Galeano
Jefe de Sección
Compras, Activos y Programa
DOC - PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

31	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO SIFONADO CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS CABALLERO PISO 10-11 Y 12	6	Unidad	800.000	4.800.000	680.000	4.080.000	800.400	4.802.400	800.000	4.800.000	430.000	2.580.000	760.000	4.560.000	760.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
32	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1/4 HP CON TODOS SUS ACCESORIOS, EN DUCTO INTERIOR EXISTENTE, BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS EN PISOS 10-	6	Unidad	800.000	4.800.000	600.000	3.600.000	800.400	4.802.400	800.000	4.800.000	325.000	1.950.000	760.000	4.560.000	760.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
33	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.70 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN LOS PISOS 11 Y 12	6	Unidad	700.000	4.200.000	420.000	2.520.000	690.000	4.140.000	700.000	4.200.000	563.000	3.378.000	665.000	3.990.000	665.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
34	PROVISION Y COLOCACION HOJA DE PUERTA TIPO PLACA DE CEDRO DE 0.60 X 2.10 MTS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, INTERIOR BAÑO DAMA PISO 11	2	Unidad	500.000	1.000.000	420.000	840.000	496.800	993.600	500.000	1.000.000	563.000	1.126.000	475.000	950.000	475.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
35	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURA CON MANIJA CON TODO SUS ACCESORIOS DE FIJACION EN PUERTAS PLACAS EXISTENTE, INTERIOR BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11 Y 12	12	Unidad	120.000	1.440.000	170.000	2.040.000	110.400	1.324.800	120.000	1.440.000	99.000	1.188.000	114.000	1.368.000	114.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
36	PROVISION Y COLOCACION DE PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS PISOS 10, 11	72	Metros cuadrados	25.000	1.800.000	20.000	1.440.000	24.840	1.788.480	25.000	1.800.000	19.000	1.368.000	23.750	1.710.000	23.750	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
37	PROVISION Y COLOCACION DE ESMALTE SINTETICO EN PUERTAS NUEVAS Y DESMONTADAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS, BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS, PISO 10, 11 Y 12	32	Metros cuadrados	25.000	800.000	22.000	704.000	24.840	794.880	25.000	800.000	23.000	736.000	23.750	760.000	23.750	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
38	PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE PISO DE DIMENSION 15 X 15 CM SIMILAR AL EXISTENTE, EN LOS BAÑOS DAMAS Y CABALEROS EN LOS PISOS 10-11 Y 12	6	Unidad	70.000	420.000	70.000	420.000	69.000	414.000	70.000	420.000	41.000	246.000	66.500	399.000	66.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
39	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS CON VISDRIOS SIMILAR AL EXISTENTE EN EL SECTOR CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑO CABALLERO PISO 10	5	Unidad	1.050.000	5.250.000	1.200.000	6.000.000	1.035.000	5.175.000	1.050.000	5.250.000	999.000	4.995.000	997.500	4.987.500	997.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%

Lic. Alcides Galeano
Jefe de Sección
Compras Directas y Programadas
DOC - PETROPAR

Lic. Nelson Chalvár
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

40	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" TIPO FV LINEA CLASICA CON CAMPANA CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS PISOS 10 Y 11	6	Unidad	120.000	720.000	110.000	660.000	124.200	745.200	120.000	720.000	75.000	456.000	114.000	684.000	114.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
41	PROVISION Y COLOCACION DE UNION DOBLE PVC ROSCABLE DE 1/2" CON TODOS SUS ACCESORIOS DE COLOCACION Y FIJACION, BAÑOS DAMA Y CABALLEROS EN LOS PISOS 10, 11 Y 12	4	Unidad	20.000	80.000	20.000	80.000	20.700	82.800	20.000	80.000	16.000	64.000	19.000	76.000	19.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
42	CIERRE EN HUECO DE PARED DE CONEXION DE MINGITORIO, BAÑO DAMA PISO 12	1	Unidad Medida Global	205.000	205.000	500.000	500.000	207.000	207.000	205.000	205.000	173.000	173.000	194.750	194.750	194.750	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
43	PROVISION Y COLOCACION DE PATINA EN PAREDES DE BAÑO Y PISO, EN LOS BAÑOS DAMA Y CABALLERO PISO 10 Y 12	1	Unidad Medida Global	200.000	200.000	500.000	500.000	207.000	207.000	200.000	200.000	210.000	210.000	190.000	190.000	190.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
44	LIMPIEZA DE OBRA	3	Unidad Medida Global	700.000	2.100.000	750.000	2.250.000	690.000	2.070.000	700.000	2.100.000	732.000	2.196.000	665.000	1.995.000	665.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-5%
PRECIO TOTAL					95.000.000		83.632.000		94.634.880		95.000.000		74.650.000		90.250.000			

Garantía de Mantenimiento de Oferta requerida	2.508.960	2.839.046	2.850.000	2.239.500	2.707.500

Lic. Alcides Galeano
Jefe de Sección
Compras Directas y Programadas
DOC - PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR