ACTA INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, a los 28 días del mes de junio del año dos mil doce, en la Oficina Central de PETROPAR, siendo las 10:00 hs., sita en la calle Chile N° 753, Edif. Centro Financiero, se reúnen los miembros de Comité de Evaluación del llamado a "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/12, "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE PETROPAR EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE, integrado por los funcionarios Guido Bogado, Rubén Zárate (Coordinador), Roberto Meza y Sixto Paredes, según Resolución PRE N° 367/12, de fecha 09 de mayo de 2012, de la Presidencia de PETROPAR, para el estudio y análisis de las ofertas presentadas, la elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación.

Presentaron ofertas en el Acto Público de Apertura de Ofertas realizado en fecha 20 de junio de 2012 las siguientes empresas:

1) UNIPERSONAL ING. ENRIQUE LURMAN ROLANDI
2) BANFER INGENIERIA S.A.
3) SOTEC S.A.
4) INGEMANT S.A.
5) UNIPERSONAL RICARDO DIAZ MARTINEZ
6) GCA S.A.
7) ENGINEERING S.A.

De acuerdo con el mandato recibido según la Resolución de referencia, se ha procedido a la evaluación de las ofertas recibidas en el acto público de presentación y apertura de ofertas, correspondientes a las citadas empresas oferentes.

Las ofertas fueron evaluadas siguiendo los criterios de evaluación previstos en la Sección III – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Nº 2.051/03 y sus Decretos Reglamentarios.

A. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LAS OFERTAS

1. UNIPERSONAL ING. ENRIQUE LURMAN ROLANDI

La Constancia SIPE presentada por el oferente se encuentra sin numeración de orden de la DNCP. Presenta los documentos sustanciales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

El monto total de su oferta es de G. 2.452.269.803 (Guaraníes dos mil cuatrocientos cincuenta y dos millones doscientos sesenta y nueve mil ochocientos tres), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Presenta una Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida como se detalla en el siguiente cuadro:

Póliza Nº	Compañía Aseguradora	Suma Asegurada	Vigencia
22.1501.06704.000	SEGUROS CHACO S.A.	105.000.000	Desde: 20/06/2012 hasta: 18/09/2012

El formulario de oferta se encuentra debidamente completado y preparado. El firmante de la oferta se encuentra suficientemente acreditado. Los documentos se encuentran debidamente firmados.

2. BANFER INGENIERIA S.A.

Presenta Constancia SIPE Nº: 1.195.715, así como los documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

El monto total de su oferta es de G. 1.897.113.667(Guaraníes mil ochocientos noventa y siete millones ciento trece mil seiscientos sesenta y siete), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Póliza Nº	Compañía Aseguradora	Suma Asegurada	Vigencia
1.1501.00017680000	COMERCIO PARAGUAYO S.A. DE SEGUROS	100.000.000	11/06/2012 hasta: 09/10/2012

El firmante de la oferta se encuentra suficientemente acreditado. Los documentos se encuentran debidamente firmados.

3. SOTEC S.A.

Presenta Constancia SIPE Nº: 1.195.738, así como los documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

El monto total de su oferta es de G. 2.819.962.878 (Guaraníes dos mil ochocientos diez y nueve mil novecientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y ocho), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Presenta una Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Póliza Nº	Compañía Aseguradora	Suma Asegurada	Vigencia
007.1501.018569.000	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	100.000.000	20/06/2012 hasta: 18/10/2012

El firmante de la oferta se encuentra suficientemente acreditado. Los documentos se encuentran debidamente firmados.

4. INGEMANT S.A.

Presenta Constancia SIPE Nº: 1.195.753, así como los documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Durante el análisis de su oferta económica se ha constatado que la Planilla de Precios contiene errores aritméticos. Al respecto la Unidad Operativa de Contratación, a través de

La Nota UOC Nº 0484/12, de fecha 26 de junio de 2012, solicitó a la firma INGEMANT S.A. su conformidad para la corrección aritmética, la misma contestó aceptando la citada corrección, mediante la Nota de fecha 27 de junio de 2012, con el Nº 3922 de Mesa de Entradas de PETROPAR.

Con relación a la observación realizada por el representante de la firma GCA S.A. durante el acto de apertura de sobres de fecha 20 de junio de 2012, a la patente municipal presentada por la firma INGEMANT S.A., el Comité de Evaluación aclara que la citada firma presentó la patente correspondiente al primer semestre del año, dando cumplimiento al requerimiento legal, teniendo en cuenta que el período correspondiente al segundo semestre del año 2012, a la fecha de la apertura de ofertas aun no se há iniciado.

El monto total de su oferta es de G.1.869.353.359 (Guaraníes mil ochocientos sesenta y nueve millones trescientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Presenta una Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Póliza Nº	Compañía Aseguradora	Suma Asegurada	Vigencia
18.1508.06827.000	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	66.000.000	20/06/2012 hasta: 19/09/2012

El firmante de la oferta se encuentra suficientemente acreditado. Los documentos se encuentran debidamente firmados.

5. UNIPERSONAL ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Presenta Constancia SIPE Nº: 1.195.795.

El monto total de su oferta es de G. 1.887.702.934 (Guaraníes mil ochocientos ochenta y siete setecientos dos mil novecientos treinta y cuatro), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Formulario de Oferta original de la firma Unipersonal Ricardo Diaz Martínez no se encuentra en la CARPETA ORIGINAL, siguiendo con la revisión de los documentos se observa que el ORIGINAL del Formulario de Ofertas, se encuentra en la carpeta de COPIAS.

En razón de que el Formulario de Oferta no fue debidamente presentado, ya que el mismo fue incluido en la CARPETA DE COPIAS, en contra de las disposiciones de la Ley y del Pliego de Bases y Condiciones.

Atendiendo que el Formulario de Oferta es un documento sustancial y de conformidad con lo establecido por los Artículos 60º y 61º, del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas, el Comité de Evaluación rechaza la oferta presentada por la firma UNIPERSONAL ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ.

Presenta una Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Póliza Nº	Compañía Aseguradora	Suma Asegurada	Vigencia
31.1508.0004084.0000	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	69.000.000	20/06/2012 hasta: 17/11/2012

El firmante de la oferta se encuentra suficientemente acreditado. Los documentos se encuentran debidamente firmados.

6. G.C.A. S.A SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Presenta Constancia SIPE Nº: 1.195.878

El monto total de su oferta es de G. 1.878.917.690 (Guaraníes mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos diez y siete mil seiscientos noventa), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Presenta una Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Póliza Nº	Compañía Aseguradora	Suma Asegurada	Vigencia
22.1501.06718.000	SEGUROS CHACO S.A.	60.000.000	20/06/2012 hasta: 18/09/2012

El firmante de la oferta se encuentra suficientemente acreditado. Los documentos se encuentran debidamente firmados.

7. ENGINEERING S.A.

Presenta Constancia SIPE Nº: 1.194.858

El monto total de su oferta es de G. 1.950.000.000 (Guaraníes mil novecientos cincuenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Presenta una Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Póliza Nº	Compañía Aseguradora	Suma Asegurada	Vigencia
1.1501.0007204.0000	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.	75.000.000	20/06/2012 hasta: 28/09/2012

El firmante de la oferta se encuentra suficientemente acreditado. Los documentos se encuentran debidamente firmados.

B. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS

Para la evaluación económica de las ofertas se consideraron las ofertas válidas presentadas por las empresas participantes en esta Licitación, la estimación de costos y la Disponibilidad Presupuestaria de PETROPAR, que sirvieran de base para esta Licitación.

El costo total estimado por PETROPAR, es G. 2.000.000.000 (Guaraníes dos mil millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA.

El compromiso que derive de la presente "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/12, "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE PETROPAR EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE", será cubierto con el Objeto de Gasto 525 "Construcción de Obras de Infraestructura", previsto en el Plan Anual de Contratación (PAC) Nº 236.240/2012, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 237/12.

C. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Para la evaluación técnica fue considerada inicialmente la oferta de precio más bajo, correspondiente a la firma INGEMANT S.A., constatándose que el Formulario de Oferta, la Planilla de Precios, así como la Garantía de Mantenimiento de Oferta se hallan debidamente completados, ajustándose sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 2051/03 De Contrastaciones Públicas y los Artículos 60º Inc. 6 y 61º del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y posee la capacidad legal, técnica y económica suficiente requerido por PETROPAR en el Pliego de Bases y Condiciones, para el cumplimiento del Contrato para la construcción y terminación de la Estación de Servicio en la Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche.

D. CAPACIDAD FINANCIERA

Las empresas UNIPERSONAL ING. ENRIQUE LURMAN ROLANDI, BANFER INGENIERIA S.A., SOTEC S.A., INGEMANT S.A., GCA S.A., ENGINEERING S.A, poseen la capacidad financiera suficiente, de conformidad con lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones y cumplen los ratios financieros mínimos exigidos, conforme al informe de verificación de los balances presentados por los oferentes citados.

E. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En base a lo expuesto precedentemente, el Comité de Evaluación concluye recomendar la adjudicación de la "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/12"CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE PETROPAR EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE", por ser la oferta de precios más bajo y más conveniente a los intereses de PETROPAR, a favor de la firma INGEMANT S.A., por un monto total de G. 1.869.353.443 (Guaraníes mil ochocientos sesenta y nueve millones trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ser la oferta de precio más bajo y conveniente a los intereses de PETROPAR y por ajustarse a los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones. La firma INGEMANT S.A. posee la calificación y la capacidad necesarias para ejecutar el Contrato, el detalle de su oferta se describe en el siguiente cuadro:

	ESTACION DE SERVICIO PETROPAR MAURICIO JOSE TROCHE				
	PLANILLA DE PRESUPUESTO Y COSTO ESTIMATIVO				
				INGEMANT S.A.	
ÍTEM	DESCRIPCION DE LOS RUBROS	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Provisión y colocación completa de vallado ciego con cerco de chapa, con todo sus accesorios de colocación.	M2	330,80	22.776	7.534.301
1.2	Destronque de arboles grandes y retiro total de raices fuera del sector de obra.	UN	11,00	432.744	4.760.184
1.3	Limpieza total del terreno.	M2	1.135,86	2.752	3.125.887
1.4	Destronque de arboles pequeño y retiro total de raices fuera del sector de obra.	UN	4,00	227.760	911.040
1.5	Relleno y compactación mecánica con aprovisionamiento de tierra en los sectores requerido de la obra.	GL	1.170,00	36.337	42.514.290
1.6	Instalación provisorias de electricidad. (a ser provehida por Petropar)	GL	1,00	5.504.200	5.504.200
1.7	Provision y colocación completa de instalaciones sanitaria con aprovisamiento de artefactos.	GL	1,00	5.504.200	5.504.200
1.8	Limpieza total del terreno.	GL	1,00	3.321.500	3.321.500
1.9	Provisión provisoria de agua potable. (a ser probehida por Petropar)	GL	1,00	664.300	664.300
1.10	**Replanteo y Marcación de Obra**	M2	1.135,86	3.559	4.042.526
2.1	Para cimiento de hormigòn armado de 1,00 x 1,00 x 1,20 mts, - 1,20 x 1,20 x 1,20 mts, - 1,30 x 1,30 x 1,20 mts.	M3	16,06	37.960	609.638
2.2	Para encadenado inferior de 0,13 x 0,40 mts, - 0,27 x 0,40 mts	M3	4,20	37.960	159.432
2.3	Con retroexcavadora para colocacion de tanques subterraneos de combustibles.	M3	310,00	75.920	23.535.200
2.4	Colocacion de tablestacado protector de la excavacion de dichos tanques	GL	1,00	23.725.000	23.725.000
2.5	Para pozo ciego de 2,00 mts de diametro, - 3,00 mts de profundidad.	M3	10,00	34.164	341.640
2.6	Para camara septica, 1,95 mts de largo, - 1,00 mts de ancho, - 1,20 mts de profundidad aprox.	UN	1,00	66.430	66.430
2.7	Para registros de 0,40 x 0,40 mts, 0,50 mts de profundidad.	UN	3,00	56.940	170.820
	SUB-TOTAL				126.490.587
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: El contratista ganador deberá presentar el pre dimensionado y la memoria justificativa del cálculo. Plano de Petropar solo de referencia.**				
3.1	Zapata de hormigón armado, 1,00 x 1,00 x 0,30 mts, - 1,20 x 1,20 x 0,30 mts, - 1,30 x 1,30 x 0,30 mts. Sector surtidor zapata de 1,50 x 1,50 mts x 0,40 mts, con doble parrilla con varilla de 12 mm armada en ambas direcciones.	M3	4,32	1.525.328	6.589.417
3.2	Encadenado inferior de hormigón armado, de 0,13 x 0,40 mts, - 0,27 x 0,40 mts.	ML	70,00	136.656	9.565.920
3.3	Pilares de hormigón armado 0,13 x 0,30, - 0,27 x 0,30. Altura total 5,00 mts incluyendo la parte enterrado.	M3	2,79	1.631.568	4.552.075

3.4	Losa de hormigon armado de 10 cm de espesor	M3	16,05	1.537.380	24.674.949
3.5	Viga superior de hormigon armado.	M3	4,20	1.662.933	6.984.319
3.6	Pilar de hormigon armado , proyeccion sobre oficina - 0,13 x 0,30 x 1,40 mts.	M3	0,70	1.631.571	1.142.100
	SUB-TOTAL				**53.508.779**
4	**ALBAÑILERÍA**				
4.1	Provisión colocación y completa de aislación horizontal de 0,15 mts de mamposteria de ladrillo común. Con hidrofugo, mortero 1:3	ML	74,00	23.725	1.755.650
4.2	Provision y colocacion completa de mamposteria de elevación de 0,15 mts con ladrillo comunes. Dosaje 1:2:8	M2	242,00	70.226	16.994.692
4.3	Provision y colocacion completa de envarillado contunuo sobre aberturas (2 Ø de 8 mm)	ML	74,00	18.221	1.348.354
4.4	Provision y colocacion completa de revoque comun filtrado de paredes interiores y exteriores con dosaje 1:2:8	M2	484,00	22.966	11.115.544
4.5	Provision y colocacion conpleta de revoque comun filtrado con enduido de cielorraso dosaje 1:2:8	M2	84,00	48.399	4.065.516
5	**Piso**				-
5.1	Provision y colocacion completa de contrapiso de 10cm con cascotes de ceramico apisonado	M2	144,00	42.705	6.149.520
5.2	Provision y colocacion completa de piso granitico con base gris de 0,30 x 0,30 mts. Incluyendo pulida.	M2	144,00	116.158	16.726.752
5.3	Provision y colocacion completa de carpeta para baños.	M2	10,00	22.302	223.020
5.4	Provision y colocacion completa de piso ceramica esmaltada PI 4 de 0,20 x 0,20 mts, asentada con mezcla adhesiva y pastina.	M2	10,00	66.430	664.300
5.5	Provision y colocacion completa de cordon de Hº Aº, en piso perimetral exterior de 0,15 x 0,30 mts.	ML	54,22	131.911	7.152.214
5.6	Provision y colocacion completa de rampa para discapacitado	GL	1,00	237.250	237.250
5.7	Tratamiento suelo cemento con espesor igual a 20 cm (en dos capas de 10 cm compactado con rodillo pata de cabra), 5kg de cemento portlant por metro y colchon de arena lavada de rio de 5 cm. cuadrado.	M2	890,00	20.878	18.581.420
5.9	Provision y colocacion completa de pavimento de hormigon armado de 18 cm de espesor, con doble parrilla con varilla de 8 mm cada 15 cm en ambas direcciones recubrimiento 5cm, con terminacion Pavidur	M2	890,00	175.565	156.252.850
5.10	Provision y colocacion completa de baldosones de hormigon de 0,40 x 0,40 ,0,03 mts en verda exterior	M2	133,00	64.532	8.582.756
5.11	Barra de transferencia de varilla lisa de diametro de 20 mm. X 40 cm. De largo (deberan contener material que permita el deslizamiento en la mitad de la misma pudiendo usar grasa o PVC envainado.	UN	1,00	4.745.000	4.745.000
6.1	Provision y colocacion completa de zocalo granitico de fondo gris de 0,10 x 0,30 mts.	ML	101,00	55.801	5.635.901
	SUB-TOTAL				**260.230.739**
7	**TECHO: El contratista ganador debera realizar el predimensionamiento de la estructura metalica , vigas y correas. Plano de Petropar solo de referencia.**				
7.1	Provisión y colocación completa de techo metalico con chapa ondulada asentado sobre vigas, correas y pilares de hormigon armado.	M2	581,00	113.880	66.164.280
7.2	Provisicion y colocacion completa de cielorraso de PVC.	M2	743,00	123.370	91.663.910
	SUB-TOTAL				**157.828.190**
8	**Revestimiento**				

8.1	Provision y colocacion completa de piso ceramica esmaltado PI 4 de 0,20 x 0,20 mts en paredes de baños.	M2	45,70	66.430	3.035.851
8.5	Provision y colocacion completa de piso ceramica esmaltado PI 4 de 0,20 x 0,20 mts en paredes de baños.	M6	50,00	66.430	3.321.500
	SUB-TOTAL				**6.357.351**
9	**Aberturas**				
9.1	Provisión y colocación completa de puerta de 0,70 X 2,10 mts ,tipo placa, con marco de ybyrapyta con accesorios de colocacion y herrajes incluidos.	UN	3,00	427.050	1.281.150
9.2	Provision y colocacion completa de puerta metalica de 0,80 x 2,10 mts, con todo sus accesorios de colocacion y herraje.	UN	4,00	574.145	2.296.580
9.3	Provisión y colocación completa de puerta automática vidriada de 2 hojas con vidrios templados de 10 mm, con todo sus accesorios de colocación. 1,60 x 2,10 m.	UN	1,00	3.606.200	3.606.200
9.4	Provisión y colocación completa de paños de vidrios templado de 10 mm de 1,90 x 2,10 mts, con todo sus accesorios de colocacion.	UN	1,00	4.282.363	4.282.363
9.5	Provision y colocacion completa de ventana fija convidrio templado de 10 mm con todo sus accesorios de colocacion de 3,00 x 1,20 mts.	M2	7,20	1.290.640	9.292.608
9.6	Provision y colocacion completa de ventana de 1,40 X 0,60 mts, de 2 hojas corrediza con vidrios templados de 10 mm con todos sus accesorios de colocacion.	UN	3,00	1.083.189	3.249.567
9.7	Provision y colocacion completa de ventana de 0,60 x 0,40 mts, tipo pivotante con vidrios templados de 10 mm	UN	3,00	309.754	929.262
					24.937.730
10	**Pintura**				
10.1	Provision y colocacion completa de pintura al latex de paredes interiores, exteriores y cielorraso con enduido.	M2	568,00	14.235	8.085.480
	SUB-TOTAL				**8.085.480**
11	**Desagüe Pluvial**				
11.1	Provisión y colocación completa de canaleta embutida colectora de chapa Nº 24 con boqueta Nº 24 con todo sus accesorios de colocación.	ML	35,00	56.940	1.992.900
11.2	Provisión y colocación completa de bajada de cafio de 100 mm de desagüe de canaleta colectora con todo sus accesorios de colocación.	ML	70,00	33.215	2.325.050
11.3	Provisión y colocación completa de cámaras de inspección de hormigón armado de 0,40 x 0,40 mts con tapas antideslizante ciega. (tapas de chapa antideslizante de espesor 3 /16" con refuerzo de perfiles u de 1-1/2" y bulon para remover; con pintura anticorrosiva y sintetica final dos manos cada cara)	UN	3,00	163.828	491.484
	SUB-TOTAL				**4.809.434**
12	**Instalacion Sanitaria**				
12.1	Provisión y colocación completa de instalación de agua corriente en los baños.	GL	3,00	237.250	711.750
12.2	Provisión y colocación completa de desagüe cloacal en los baños hasta el primer registro.	GL	3,00	284.700	854.100
12.3	Provisión y colocación completa de mesada revestido con granito natural terminación con pulida incluyendo instalación de griferías.	UN	3,00	427.050	1.281.150

12.4	Provision y colocacion completa de equipos de artefactos con todo sus accesorios de colocacion en los baños.	UN	3,00	2.277.600	6.832.800
12.5	Provisión y colocación completa de pileta de acero inoxidable con 2 bachas profundas, incluyendo griferías, canilla de pared pico y todo sus accesorios de colocación.	UN	1,00	455.520	455.520
12.6	Provisión y colocación completa de pozo ciego con mampostería de ladrillo comunes de 0,15 mts, fondo de tierra, con sistema anillado 50% de la profundidad total, con tapa de hormigón armado de 2 piezas, con varilla de 8 mm cada 15 cm, armada en ambas direcciones. Dimension 2,30 mts de diametro y 3,00 mts de profundidad.	UN	1,00	1.898.000	1.898.000
12.7	Provisión y colocación completa de cámara séptica de mampostería de ladrillo comunes de 0,15 mts, con tapa de hormigón armado de 2 piezas con asa c/ una, con varilla conformada de 6 mm cada 15 mts, armada en ambas direcciones. Dimensión 1,95,00 mts x 1,00 mts por 1,20 mts de profundidad.	UN	2,00	1.252.680	2.505.360
	SUB-TOTAL				**14.538.680**
13	**Aire Acondicionado**				
13.1	Provision y colocacion completa con todo sus accesorios de colocacion de equipo de aire acondicionado tipo split de 36000 BTU, para shop.	UN	2,00	6.643.000	13.286.000
13.2	Provision y colocacion completa de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU con todo sus accesorios de colocacon . Oficina	UN	1,00	2.372.500	2.372.500
	SUB-TOTAL				**15.658.500**
14	**Instalacion de aire comprimido**				
14.1	Provisión y colocación completa de calibrador estándar de aire electrónico para autos con todo sus accesorios de colocación de procedencia Mercosur.	UN	1,00	13.475.800	13.475.800
14.2	Provisión y colocación completa de línea de aire (cañerías H°G° Ø1", H°G° Ø½").	GL	1,00	5.542.160	5.542.160
	SUB-TOTAL				**19.017.960**
	OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS SECTOR PLAYA E ISLAS				
ITEM	**RUBROS**	**UN**	**CANTIDAD**		
15	Provisión y colocación completa de islas para maquina surtidores.	UN	2,00	2.277.600	4.555.200
15.1	Provision y colocacion completa de perfiles - ele - de 40 x 40 mm para proteccion de borde de islas.	UN	12,00	170.820	2.049.840
	SUB-TOTAL				**6.605.040**
16	**TANQUES Y OBRAS ELECTROMECANICAS: EL CONTRATISTA GANADOR DEBERA PRESENTAR TODOS LOS CALCULOS CON MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA INSTALACION ELECTROMECANICA**				
16.1	Relleno de arena lavada en fosa para base de acuerdo a diámetros de los tanque previendo que las tapas superior queden al nivel. Prever 1,00 mts en la parte superior de colchón para tratamiento de compactacion. Los trabajos de bajar los tanques en la fosa se debera realizar con grua con alcance de 15,00 mts aprox. Ver planos de detalles.	GL	347,00	44.603	15.477.241
16.2	Provisión y colocación completa de caño de descarga /medición de H^0G^0 Ø 4".	UN	10,00	645.320	6.453.200
16.3	Provision y colocacion completa de cañerias de Succion y Retorno al polietileno Sistema 1PEAD Ø 50 mm (lined).	GL	1,00	31.791.500	31.791.500
16.4	Provision y colocacion completa de cañerias de Succion para Auto Caudal Poliestileno Sistema PEAD Ø 63 mm (LINED)	GL	1,00	4.650.100	4.650.100
16.5	Prohibición y colocación completa de Cañerías de Ventilación bajo piso Polietileno Sistema PEAD Ø 63 (UNLINED)	GL	1,00	17.271.800	17.271.800
16.6	Provisión colocación completa de cañería de Descarga Polietileno Sistema PEAD Ø 110 mm (LINED)	GL	1,00	16.465.150	16.465.150

16.7	Provisión y colocación completa de cañerías de Ventilación Área H°G° 2" con pilastra, soporte y pintura y pintura.	GL	1,00	12.526.800	12.526.800
16.8	Provisión y colocación completa de cañerías de Telemedicion y Monitoreo de H°G° Ø 1 1/2".	GL	1,00	8.303.750	8.303.750
16.9	Provisión y colocación completa de cañerías Subterránea de Retomo de Surtidor a Filtro PEAD Ø 32 mm.	ML	1,00	6.832.800	6.832.800
16.10	Previsión y colocación completa de Placa Identificadora de Capacidad y Producto.	GL	1,00	332.150	332.150
16.11	Construcción completa de Registros Circulares de 0,30 mts ladrillo desde lomo de Tanque (medición y monitoreo).	UN	5,00	683.280	3.416.400
16.12	Provisión de balde de arena lavada antiderrame (descarga a distancia)	UN	5,00	189.800	949.000
16.13	Provisión, colocación y calibración de tanques subterráneos de combustibles de 30 metros cúbicos de procedencia Mercosur ,con doble pared, detector de eperdida ecológica con todo sus accesorios de colocación.	UN	1,00	66.430.000	66.430.000
16.14	Provisión, colocación y calibración de tanques subterráneos de combustibles de 20 metro cubico de procedencia Mercosur, con doble pared, detector de perdida ecológica con todo sus accesorios de colocación	UN	1,00	56.940.000	56.940.000
16.15	Provisión, colocación y calibración de tanques subterráneos de combustibles de 15 metro cubico de procedencia Mercosur, con doble pared, detector de perdida ecológica con todo sus accesorios de colocación.	UN	3,00	47.450.000	142.350.000
16.16	Flete por transporte de tanques hasta sitio de obra.	GL	1,00	33.215.000	33.215.000
16.17	Despacho y pago de impuesto	UN	1,00	18.980.000	18.980.000
16.18	Provision de sump para tanque	UN	1,00	11.388.000	11.388.000
16.19	Cañeria de recuperacion de gases H° G° 3"	ML	40,00	33.215	1.328.600
16.20	Cañeria de telemedicion de surtidores H° G° Ø 3/4"	ML	80,00	47.450	3.796.000
16.21	Colocacion de tapa hermetica de 4" en medicion y descarga	UN	1,00	2.847.000	2.847.000
16.22	Cañeria subterranea de retomo de filtro a tanque PEAD Ø 54 mm.	ML	50,00	66.430	3.321.500
16.23	Provision y colocacion de tapones H° G°	GL	1,00	5.694.000	5.694.000
16.24	Caja en vereda para recuperacion de gases en carga a distancia	UN	1,00	4.745.000	4.745.000
16.25	Calibracion de tanques	UN	5,00	332.150	1.660.750
16.26	Construccion de base de surtidor e instalacion	UN	4,00	664.300	2.657.200
16.27	Provision y conexión de crucetas con valvulas tipo esfericas (4 x 4 x 2).	UN	5,00	237.250	1.186.250
16.28	Provision y conexión de valvulas de recuperacion de gases	GL	1,00	664.300	664.300
16.29	Provision y conexión de valvulas balances presion y vacio	UN	5,00	427.050	2.135.250
16.30	Instalacion de selladores de 2"	GL	1,00	949.000	949.000
16.31	Provision e instalacion de contenedores para filtros	UN	2,00	1.423.500	2.847.000
16.32	Provision e instalacion de cañerias de succion de filtro a surtidor PEAD Ø 63 x 50 mm. (lined)	ML	70,00	75.920	5.314.400
16.33	Provision y colocacion de caños para monitoreo del espacio intersticial de H°G° de Ø 2" (con proteccion polyguard)	UN	4,00	521.950	2.087.800
16.34	Pruebas de Presión Hidráulicas de Tanques y Cañerías.	GL	1,00	4.934.800	4.934.800

16.35	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DESCARGA A DISTANCIA c/prov.tapa fe.	GL	1,00	5.380.830	5.380.830
16.36	Provisión y colocación completa de surtidores electrónico cuádruple para 2 (dos) productos c/ 4 manguera a prueba de explosiones, totalmente sellado, trifásico, 22con manguera de ø 3/4" x 4,5 mts de largos reforzados con malla de acero flexible, tipo semidura resistente a gasolina, nafta y alcohol. De procedencia Mercosur (recomendamos la marca brasilera Dresser Wayrg para unificar en todas las estaciones con la misma mara.	UN	4,00	61.685.000	246.740.000
16.37	PROVISION E INSTALACION DE FILTROS PARA DIESEL SUPER Y OTRO PARA DIESEL NORMAL C/COLECTOR Y LLAVE DE PASO Y CONSTRUCIÓN DE BASE CON TERMINACIÓN DE PINTURA EPÓXICA NEGRA.	UN	2,00	42.705.000	85.410.000
16.38	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO/SONDEO.	UN	3,00	806.650	2.419.950
16.39	COLOCACION DE TAPA ATMOSFERICA EN VENTILACION.	UN	5,00	920.530	4.602.650
16.40	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SELLADORES DE Ø 1"	GL	1,00	1.138.800	1.138.800
16.41	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SELLADORES DE Ø 1 1/2"	GL	1,00	1.328.600	1.328.600
16.42	Provisión y colocación completa de jabalina conexión a tierra.	GL	1,00	7.117.500	7.117.500
16.43	PROVIS.INSTALAR CONTENEDOR BAJO DISPENSER P/ SURTIDOR CUADRUPLE Y ALTO CAUDAL)	UN	5,00	2.657.200	13.286.000
16.44	INSTALAR CONTENEDOR SUMP SOBRE LOMO DE TANQUES (.....)	UN	5,00	6.168.500	30.842.500
16.45	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE COBRE DE 5/16" DE RETORNO EN PRODUCTOS DIESEL CON ACCESORIOS	GL	1,00	873.080	873.080
16.46	PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO PARA SELLADORES EN OFICINA OPERADOR	GL	1,00	1.138.800	1.138.800
16.47	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA A.P.E PARA TELEMEDICIÓN Y MONITOREO EN ISLA (caja chica)	GL	1,00	2.752.100	2.752.100
16.48	PROVISION Y COLOCACION DE CAJA A.P.E PARA TELEMEDICIÓN Y MONITOREO EN PLAYA (caja grande)	GL	1,00	3.036.800	3.036.800
16.49	PROVISION E INSTALACION DEL EQUIPO DE TELEMEDICION	GL	1,00	23.725.000	23.725.000
	SUB-TOTAL				**929.734.351**
17.1	COLECTORA PERIMETRAL PERFIL "U" - SEGÚN DETALLE. (sector de islas y sector descarga)	ML	67,00	493.480	33.063.160
	SUB-TOTAL				**33.063.160**
18	**PINTURAS**				
18.1	PINTURA DE BASE DE FILTRO CON PINTURA EPÓXICA	UN	1,00	332.150	332.150
18.2	FRANJA PEATONAL: PINTURA VIAL COLOR BLANCO EN FRANJAS ALTERNADAS DE 30CM. DE ANCHO SIENDO SU LARGO EL ANCHO DE VEREDA	ML	104,00	25.623	2.664.792
	SUB-TOTAL				**2.996.942**
19	**PLOMERÍA**				
19.1	CÁMARAS DE INSPECCIÓN 40x40 CON REJILLA ABIERTA (donde se encuentra el calibrador) CONECTAR AL DESAGUE CLOACAL	UN	1,00	303.680	303.680
	SUB-TOTAL				**303.680**
20	**DESAGÜE CLOACAL**				
20.1	PROVISION DECÁMARA INTERCEPTORA Y SEPARADORA DE COMBUSTIBLE	UN	1,00	3.985.800	3.985.800
	SUB-TOTAL				**3.985.800**
21	**CARTELERIA**				

21.1	PROVISION Y COLOCACION COMPLETA TOTEM DE ACUERDO AL DISEÑO (INCLUYENDO FUNDACION Y LOS ACCESORIOS DE COLOCACION)	UN	1,00	17.651.400	17.651.400
21.2	FLECHAS LUMÍNICAS (INDICADORES) DE ACCESO/SALIDA	UN	1,00	3.985.800	3.985.800
21.3	CARTEL DE AGUA Y AIRE	UN	1,00	740.220	740.220
	SUB-TOTAL				**22.377.420**
					1.690.529.823
22	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS: EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL PREDIMENSIONADO TOTAL DEL SISTEMA ELECTRICO CON PRESENTACION DE MEMORIA DE CALCULO JUSTIFICATIVO.**				
22.1	PUESTO DE DISTRIBUCIÓN CON TRAFO DE 150 KVA (INCLUYE PÓRTICO DE COLUMNAS, CONEXIONES DE LÍNEA DE MEDIA ANDE, TRÁMITES, TRANSFORMADOR, ACCESORIOS, BANCO DE CAPACITORES, GARANTÍAS DE TODOS LOS EQUIPOS , TC, GABINETE DE PRECINTABLES, TM PRECINTABLE, CONEXIONES DEL TABLERO DE PD AL TG. MARCA DEL TRAFO CON CERTIFICACION SEGUN NORMAS ANDE)	GL	1,00	22.776.000	22.776.000
22.2	PROVISION Y COLOCACION COMPLETA DE ALIMENTADORES	GL	1,00	1.470.950	1.470.950
23	**TABLEROS**				
23.1	PROVISION Y COLOCACION COMPLETA DE TABLERO GENERAL EXTERNO CON CONSTRUCCION DE CASETA DE PROTECCION.	GL	1,00	3.796.000	3.796.000
23.2	PROVISION Y COLOCACION COMPLETA DETABLERO SECCIONAL SHOP	GL	1,00	2.087.800	2.087.800
23.3	PROVISION Y COLOCACION COMPLETATABLERO SECCIONAL DE SURTIDORES.	GL	1,00	6.453.200	6.453.200
23.4	PROVISION Y COLOCACION COMPLETA DETABLERO SECCIONAL DE MOTORES.	GL	1,00	1.945.450	1.945.450
23.5	PROVISION Y COLOCACION COMPLETA DE TABLEROS (INCLUIDO EL DE CONTROL DE LUCES)	GL	1,00	2.657.200	2.657.200
23.6	PROVISION E INSTALACIÓN COMPLETA SECTOR ISLAS, OFICINAS, VENTAS, BAÑOS,	GL	1,00	3.701.100	3.701.100
23.7	PROVISIÓN DE LUMINARIAS Y ACC.SOPORTES: INSTALACIÓN SECTOR ISLAS, OFICINAS, VENTAS, BAÑOS	GL	1,00	5.409.300	5.409.300
23.8	COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS EN ISLAS	GL	1,00	3.890.900	3.890.900
23.9	PROVISION Y COLOCACION DE ILUMINACIÓN INTERIOR	GL	1,00	4.270.500	4.270.500
23.10	PROVISION Y COLOCACION DE ILUMINACIÓN EXTERIOR (ALUMBRADO PUBLICO INTERNO).	UN	1,00	4.460.300	4.460.300
23.11	PROVISION DE SEÑALES DÉBILES (prevención contra incendio) PREV. INCENDIO	GL	1,00	3.321.500	3.321.500
23.12	PROVISION Y COLOCACION TOTAL DE SISTEMA TELEFONICO E INFORMATICO.	GL	1,00	2.752.100	2.752.100
23.13	PROVISION Y COLOCACION COMPLETA DE SISTEMA PARA TV Y CABLE.	GL	1,00	2.704.650	2.704.650
23.14	CONSIDERAR USO DE TERMINALES TIPO ESPIGA EN TABLERO ELÉCTRICO	GL	1,00	1.518.400	1.518.400
23.15	CONSIDERAR EMPALME DE CABLES CON BORNERAS (en terminales)	GL	1,00	1.660.750	1.660.750

23.16	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR EN PARED (de baños, Ø 0,30M - incluye ductos, instalacion electrica y adecuaciones necesarias en PARED)	UN	1,00	1.328.600	1.328.600
	SUB-TOTAL				**76.204.700**
24	**PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO: EL CONTRATISTA GANADOR DEBERA PRESENTAR EL CALCULO DE TODO EL SISTEMA DE INCENDIO CON COLOCACION DE LOS ARTEFACTOS.**				
24.1	CENTRAL ELECTRÓNICA CON CARGADOR	UN	1,00	1.214.720	1.214.720
24.2	ALARMA AUDIOVISUAL CON LUZ ESTROBOSCOPICA	UN	1,00	1.281.150	1.281.150
24.3	CAÑERÍA DE INTERCONEXIÓN	GL	1,00	1.376.050	1.376.050
24.4	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO	UN	1,00	1.518.400	1.518.400
24.5	PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA GOLPE DE PUÑO	UN	1,00	3.036.800	3.036.800
24.6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN ACCESORIOS DEL SISTEMA	GL	1,00	2.467.400	2.467.400
	SUB -TOTAL				**10.894.520**
25	**NEUMÁTICAS: EL CONTRATISTA GANADOR DEBERA REALIZAR EL PREDIMENSIONADO CON PRESENTACION DE MEMORIA DE CALCULO JUSTIFICATIVO.**				
25.1	Provisión y Colocación de 1 Boca Siamesa con valvula de retención	GL	1,00	1.708.200	1.708.200
25.2	Provisión y Colocación de 1 Boca de incendio equipada con mangueras de 30m.	GL	1,00	1.376.050	1.376.050
25.3	Excavaciones p/ Conducción Cañerías Subterráneas	GL	1,00	806.650	806.650
25.4	Curva de 1 1/4" h-h HºGº	GL	1,00	588.380	588.380
25.5	Union de Reducción 2 1/2" x 1 1/4" HºGº	GL	1,00	398.580	398.580
25.6	Provisión y colocación de 1 motobomba de 2 hp .	GL	1,00	3.321.500	3.321.500
25.7	Controlador de presión .	GL	1,00	327.405	327.405
25.8	Sensor de Presión para 10kg	GL	1,00	521.950	521.950
25.9	Alma doble de 1" HºGº	GL	1,00	612.105	612.105
25.10	Union Doble Cónica de 1" HºGº	GL	1,00	427.050	427.050
25.11	Buje Reducción 1 1/4" x 1" HºGº	GL	1,00	483.990	483.990
25.12	Alma Doble 1 1/4" HºGº	GL	1,00	4.270.500	4.270.500
25.13	Válvula Esférica de 1 1/4"	GL	1,00	1.138.800	1.138.800
25.14	Tee de 1 1/4" HºGº	GL	1,00	901.550	901.550
25.15	Unión Doble Conica de 1 1/4" HºGº	GL	1,00	892.060	892.060
25.16	Curva de 1 1/4" h-h HºGº	GL	1,00	1.660.750	1.660.750
25.17	Cañeria de succión de 1 1/4" HºGº	GL	1,00	2.419.950	2.419.950
25.18	Válvula de Pié de 1 1/4" Bronce	GL	1,00	1.774.630	1.774.630
25.19	Cañeria de Succion de 2" HºGº	ML	3,00	332.150	996.450
25.20	Cañeria de Impulsion de 2y1/2" HºGº	ML	70,00	113.880	7.971.600
25.21	Provision y colocacion de 2 motobombas de 7,5 HP de potencia trifasico (incendio general)	UN	2,00	3.321.500	6.643.000

	Tanque hidroneumatico de 60 litros con accesorios (5 vias, presostato, manometro, manguera de presion)	UN	1,00	16.133.000	16.133.000
26	PROVISION Y COLOCACION COMPLETA DETANQUE TIPO COPA DE METALMEC PARA 30000 LITROS CON FUNDACION Y BASE INCLUIDA	GL	1,00	33.215.000	33.215.000
27	**Provisión y recubrimiento de tuberías.**	GL	1,00	2.135.250	2.135.250
	SUB-TOTAL				**90.724.400**
28.1	Limpieza final	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
	SUT-TOTAL				1.000.000
	TOTAL GENERAL				**1.869.353.443**

Se acompañan los siguientes documentos:

- Resolución PRE N° 366/11, de fecha 09 de mayo de 2012, de la Presidencia de PETROPAR, por la cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, se autoriza el llamado a "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/12"CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE PETROPAR EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE"
- Resolución PRE N° 367/11, de fecha 09 de mayo de 2012, por la cual se constituye el Comité de Evaluación.
- Planilla de precios.

Guido Bogado

Roberto Meza

Rubén Zarate
Coordinador

Sixto Paredes

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS
Unidad Operativa de Contratación

MEMORANDUM

Para	:	Lic. Nelson Galván **Asistente de la Unidad Operativa de Contratación**
De	:	Abog. Carlos Esquivel, Jefe **Unidad Operativa de Contratación**
Ref.	:	LPN 05/2012 "Construcción de Estación de Servicio para M.J.T"
Lugar y Fecha	:	Asunción, 21 de junio de 2012.

Me dirijo a usted a fin de solicitar la realización de un análisis de Ratios Financieros a los balances presentados por los oferentes correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 05/2012 "Construcción de Estación de Servicio para Mauricio José Troche" conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones en la *"Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación...2. Criterios de Calificación.*

Se adjunta:

- Copia de Pliego de Bases y Condiciones.
- Copia de Ofertas presentadas según Acta de Apertura de la Licitación correspondiente.

Atentamente.

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
Unidad Operativa de Contratación

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS Garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el país, mediante la administración racional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y bienestar de la población.

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

BICENTENARIO de la NACIÓN PARAGUAYA 1811-2011

MEMORANDUM

Para	:	Abog. Carlos Esquivel Jefe de La Unidad Operativa de Contratación
De	:	Lic. Nelson Galván Asistente de la Unidad Operativa de Contratación
Ref.	:	Ratios Financieros Licitación Pública Nacional N° 05/2012
Lugar y Fecha	:	Asunción, 22 de Junio de 2012.

Me dirijo a la Unidad Operativa de Contratación y por su intermedio a los Miembros del Comité Evaluador de la Licitación Pública Nacional N° 05/2012 "Construcción de Estación de Servicio de Petropar en Mauricio José Troche" a fin de presentar Informe de Ratios Financieros correspondiente a la Licitación mencionada más arriba.

Atentamente

Lic. Nelson Galván
Asistente
Unidad Operativa de Contratación (UOC)

RECIBIDO
22 JUN. 2012
U.O.C.
PETROPAR

UOC	
Fecha: 22 JUN 2012	
Exp. M.E. N° 2730	
A: (	
Dto. de Convocatoria y Contratos	✓
Dto. de Programación	
Para:	
Revisión y Análisis	
Elaborar informe	
Prepara Respuesta	
Para su conocimiento	
Archivar	
A sus efectos	✓
Observación:	

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS: Garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el país, mediante la administración racional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y bienestar de la población.

RATIOS FINANCIEROS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2012 CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE

1 - INGEMANT S.A.

N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2009	COCIENTE 2009	AÑO 2010	COCIENTE 2010	AÑO 2011	COCIENTE 2011	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	853.799.148	1,21	1.684.946.306	1,28	3.474.302.560	1,30	1,26	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	706.296.014		1.320.998.623		2.668.205.428			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	706.296.014	0,49	1.320.998.623	0,55	2.668.205.428	0,62	0,55	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	1.452.885.686		2.418.621.957		4.298.356.816			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	158.482.459	0,32	316.623.568	0,45	485.091.162	0,49	0,42	CUMPLE
		CAPITAL	500.000.000		703.314.724		1.000.000.000			

2 - GCA S.A.

N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2009	COCIENTE 2009	AÑO 2010	COCIENTE 2010	AÑO 2011	COCIENTE 2011	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	3.288.741.662	43,08	3.608.597.619	75,35	3.660.521.499	40,28	52,90	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	76.335.127		47.889.877		90.876.968			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	1.197.735.127	0,31	1.356.789.877	0,32	1.587.276.968	0,34	0,32	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	3.913.046.843		4.217.692.947		4.662.557.813			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	256.891.079	0,50	103.682.003	0,20	175.898.569	0,34	0,35	CUMPLE
		CAPITAL	510.000.000		510.000.000		510.000.000			

3 - ENGINEERING S.A.E.C.C.O.

N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2009	COCIENTE 2009	AÑO 2010	COCIENTE 2010	AÑO 2011	COCIENTE 2011	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	1.297.561.049	7,08	1.135.846.509	1,04	15.178.812.796	1,62	3,24	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	183.399.316		1.093.460.612		9.364.613.458			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	248.512.616	0,16	1.242.370.473	0,38	9.364.613.458	0,53	0,36	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	1.567.578.287		3.249.274.009		17.760.485.150			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	613.672.147	1,23	629.019.855	1,26	1.778.389.923	0,36	0,95	CUMPLE
		CAPITAL	500.000.000		500.000.000		5.000.000.000			

RATIOS FINANCIEROS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2012 CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE

4 - RICARDO DIAZ MARTINEZ

N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2009	COCIENTE 2009	AÑO 2010	COCIENTE 2010	AÑO 2011	COCIENTE 2011	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	3.244.590.025	212,20	4.536.360.638	3,46	5.144.528.157	2,90	72,85	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	15.290.395		1.309.996.519		1.772.691.286			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	15.290.395	0,00	1.309.996.519	0,26	1.772.691.286	0,31	0,19	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	3.665.219.045		5.093.907.024		5.674.964.474			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	167.638.537	0,08	103.605.650	0,03	90.822.537	0,03	0,05	CUMPLE
		CAPITAL	2.064.373.923		3.376.492.786		3.376.492.786			

5 - BANFER INGENIERIA S.A.

N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2009	COCIENTE 2009	AÑO 2010	COCIENTE 2010	AÑO 2011	COCIENTE 2011	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	1.863.717.740	1,74	1.824.713.057	1,86	1.146.510.885	3,59	2,40	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	1.069.214.949		981.951.007		319.457.224			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	1.069.214.949	0,47	981.951.007	0,44	319.457.224	0,18	0,36	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	2.251.230.464		2.244.979.594		1.767.688.491			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	286.554.662	0,57	80.607.414	0,16	175.484.285	0,35	0,36	CUMPLE
		CAPITAL	500.000.000		500.000.000		500.000.000			

6 - SOTEC S.A.

N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2009	COCIENTE 2009	AÑO 2010	COCIENTE 2010	AÑO 2011	COCIENTE 2011	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	5.956.695.226	1,89	13.284.818.589	1,50	32.485.919.868	1,80	1,73	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	3.143.421.303		8.863.040.804		18.060.872.054			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	3.143.421.303	0,32	10.201.669.082	0,53	20.143.151.125	0,50	0,45	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	9.978.802.858		19.227.218.659		39.919.966.659			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	1.224.766.509	1,22	1.993.940.196	1,99	3.459.554.541	0,35	1,19	CUMPLE
		CAPITAL	1.000.000.000		1.000.000.000		10.000.000.000			

RATIOS FINANCIEROS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2012 CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE

7 - ENRIQUE LURMAN ROLANDI										
N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2009	COCIENTE 2009	AÑO 2010	COCIENTE 2010	AÑO 2011	COCIENTE 2011	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	40.207.921	68,11	46.623.247	66,55	78.268.279	4,07	46,24	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	590.324		700.565		19.232.215			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	590.324	0,01	700.565	0,02	19.232.215	0,25	0,09	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	40.207.921		46.623.247		78.268.279			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	5.312.915	0,53	6.305.085	0,63	13.113.282	1,31	0,82	CUMPLE
		CAPITAL	10.000.000		10.000.000		10.000.000			

LIC. NELSON GALVAN
Unidad Operativa de Contratación (UOC)