Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 74/2021 ID N° 399483 "CONST. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE AL COSTADO DE LA PARROQUIA ARCANGEL MIGUEL - YUQUYRY, Y CONST. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE OLIVA ? BELLA VISTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"C.O.G. EMPRENDIMIENTOS "RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra esrandar (caract. adjunto a pag de detale y esp. tecnica)	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	468	3.200	1.497.600	-800	-20,00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado ,0,30)	M3	39.989	140,4	32.000	4.492.800	-7.989	-19,98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	468	40.000	18.720.000	-12.325	-23,55%
1.5	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	231	27.000	6.237.000	-7.845	-22,51%
1.6	enripiado de piedra	M2	1.685	468	1.400	655.200	-285	-16,91%
1.7	baden de hormigon	M3	1.500.000	5,2	1.200.000	6.240.000	-300.000	-20,00%
1.8	limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	395.017	1	320.000	320.000	-75.017	-18,99%
2.1	cartel de obra estandar (caract. adjunto a pag de detalle y esp. tecnicas	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
2.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	930	3.200	2.976.000	-800	-20,00%
2.3	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	279	32.000	8.928.000	-7.989	-19,98%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	930	40.000	37.200.000	-12.325	-23,55%
2.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	293	27.000	7.911.000	-7.845	-22,51%
2.6	enripiado de piedra	M2	1.685	930	1.400	1.302.000	-285	-16,91%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	395.017	1	320.000	320.000	-75.017	-18,99%
	TOTAL					**98.335.600**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARN[illegible] YALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 74/2021 ID Nº 399483 "CONST. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE AL COSTADO DE LA PARROQUIA ARCANGEL MIGUEL - YUQUYRY, Y CONST. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE OLIVA ? BELLA VISTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"N.A CONSTRUCCIONES" RUC Nº 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra esrandar (caract. adjunto a pag de detale y esp. tecnica)	M2	398.320	1,92	318.657	611.821	-79.663	-20,00%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	468	3.200	1.497.600	-800	-20,00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado ,0,30)	M3	39.989	140,4	31.991	4.491.536	-7.998	-20,00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	468	41.860	19.590.480	-10.465	-20,00%
1.5	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	231	24.063	5.558.553	-10.782	-30,94%
1.6	enripiado de piedra	M2	1.685	468	1.348	630.864	-337	-20,00%
1.7	baden de hormigon	M3	1.500.000	5,2	1.200.000	6.240.000	-300.000	-20,00%
1.8	limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	395.017	1	316.014	316.014	-79.003	-20,00%
2.1	cartel de obra estandar (caract. adjunto a pag de detalle y esp. tecnicas	M2	398.320	1,92	318.657	611.821	-79.663	-20,00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	930	3.200	2.976.000	-800	-20,00%
2.3	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	279	31.991	8.925.489	-7.998	-20,00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	930	41.860	38.929.800	-10.465	-20,00%
2.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	293	24.062	7.050.166	-10.783	-30,95%
2.6	enripiado de piedra	M2	1.685	930	1.348	1.253.640	-337	-20,00%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	395.017	1	316.015	316.015	-79.002	-20,00%
	TOTAL					**98.999.800**		

Abog. María Victoriana Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 74/2021 ID Nº 399483 "CONST. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE AL COSTADO DE LA PARROQUIA ARCANGEL MIGUEL - YUQUYRY, Y CONST. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE OLIVA ? BELLA VISTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"ROMA IMPORT EXPORT S.A "RUC Nº 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra esrandar (caract. adjunto a pag de detale y esp. tecnica)	M2	398.320	1,92	338.600	650.112	-59.720	-14,99%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	468	3.400	1.591.200	-600	-15,00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado ,0,30)	M3	39.989	140,4	34.000	4.773.600	-5.989	-14,98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	468	44.500	20.826.000	-7.825	-14,95%
1.5	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	231	29.600	6.837.600	-5.245	-15,05%
1.6	enripiado de piedra	M2	1.685	468	1.400	655.200	-285	-16,91%
1.7	baden de hormigon	M3	1.500.000	5,2	1.275.000	6.630.000	-225.000	-15,00%
1.8	limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	395.017	1	335.800	335.800	-59.217	-14,99%
2.1	cartel de obra estandar (caract. adjunto a pag de detalle y esp. tecnicas	M2	398.320	1,92	338.600	650.112	-59.720	-14,99%
2.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	930	3.400	3.162.000	-600	-15,00%
2.3	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	279	34.000	9.486.000	-5.989	-14,98%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	930	44.500	41.385.000	-7.825	-14,95%
2.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	293	29.600	8.672.800	-5.245	-15,05%
2.6	enripiado de piedra	M2	1.685	930	1.400	1.302.000	-285	-16,91%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	395.017	1	335.800	335.800	-59.217	-14,99%
	TOTAL					**107.293.224**		

Abog. María Victorina Jimenez V.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 74/2021 ID N° 399483 "CONST. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE AL COSTADO DE LA PARROQUIA ARCANGEL MIGUEL - YUQUYRY, Y CONST. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE OLIVA ? BELLA VISTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"								
"LA CONSTRUCTORA O.R "RUC N° 1683567-0								
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1.1	Cartel de obra esrandar (caract. adjunto a pag de detale y esp. tecnica)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	468	3.200	1.497.600	-800	-20,00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado ,0,30)	M3	39.989	140,4	31.991	4.491.536	-7.998	-20,00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	468	41.860	19.590.480	-10.465	-20,00%
1.5	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	231	27.876	6.439.356	-6.969	-20,00%
1.6	enripiado de piedra	M2	1.685	468	1.348	630.864	-337	-20,00%
1.7	baden de hormigon	M3	1.500.000	5,2	1.200.000	6.240.000	-300.000	-20,00%
1.8	limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	395.017	1	316.014	316.014	-79.003	-20,00%
2.1	cartel de obra estandar (caract. adjunto a pag de detalle y esp. tecnicas	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	930	3.200	2.976.000	-800	-20,00%
2.3	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	279	31.991	8.925.489	-7.998	-20,00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	930	41.860	38.929.800	-10.465	-20,00%
2.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	293	27.876	8.167.668	-6.969	-20,00%
2.6	enripiado de piedra	M2	1.685	930	1.348	1.253.640	-337	-20,00%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	395.017	1	316.014	316.014	-79.003	-20,00%
	TOTAL					**100.998.100**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque