Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 16/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Km 13 Monday Barrio Santa Teresa. Tramo 1 - Esc. Bas. N°. 2965 San Roque, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. Km 14 Monday - Barrio Terraza de Minga - Esc. Bas. N°. 6667 Divina Misericordia, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. Km 30 Monday - Barrio San Jorge. - Tramo 1 - Colegio Nacional Virgen del Carmen" ID Nº 398.378.-

			CONSTRUCTORA FLORES de Sergio Flores con RUC 1376451-9				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5				E.A CONSTRUCCIONES de Ever Adan Amarilla con RUC 2951246-8			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. ? Km 13 Monday ? Barrio Santa Teresa. Tramo 1 - Esc. Bas. N°. 2965 San Roque	Unidad Medida Global	1		**22.833.240**	Unidad Medida Global	1		**18.475.960**	Unidad Medida Global	1		**18.266.592**
1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	480.000	960.000	Metros cuadrados	2	400.000	800.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	411,4	2.500	1.028.500	Metros cuadrados	411,4	2.000	822.800	Metros cuadrados	411,4	2.000	822.800
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	411,4	2.500	1.028.500	Metros cuadrados	411,4	2.000	822.800	Metros cuadrados	411,4	2.000	822.800
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	82,28	2.500	205.700	Metros cúbicos	82,28	2.000	164.560	Metros cúbicos	82,28	2.000	164.560
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	411,4	30.000	12.342.000	Metros cuadrados	411,4	24.000	9.873.600	Metros cuadrados	411,4	24.000	9.873.600
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	411,4	2.500	1.028.500	Metros cuadrados	411,4	2.000	822.800	Metros cuadrados	411,4	2.000	822.800
1.7		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	139,15	28.000	3.896.200	Metro lineal	139,15	22.400	3.116.960	Metro lineal	139,15	22.400	3.116.960
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	411,4	2.500	1.028.500	Metros cuadrados	411,4	1.800	740.520	Metros cuadrados	411,4	2.000	822.800
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	411,4	2.000	822.800	Metros cuadrados	411,4	1.800	740.520	Metros cuadrados	411,4	1.600	658.240
1.10		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros cuadrados	411,4	1.100	452.540	Metros cuadrados	411,4	1.000	411.400	Metros cuadrados	411,4	880	362.032
2	72131701-002	Construcción de empedrado Km 14 Monday - Barrio Terraza de Minga - Esc. Bas. N°. 6667 Divina Misericordia	Unidad Medida Global	1		**68.300.120**	Unidad Medida Global	1		**56.659.040**	Unidad Medida Global	1		**56.079.936**
2.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	480.000	960.000	Metros cuadrados	2	400.000	800.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.309,7	2.500	3.274.250	Metros cuadrados	1.309,7	2.000	2.619.400	Metros cuadrados	1.309,7	2.000	2.619.400
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.309,7	2.500	3.274.250	Metros cuadrados	1.309,7	2.000	2.619.400	Metros cuadrados	1.309,7	2.000	2.619.400

Liz Paola Oviedo Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 16/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Km 13 Monday Barrio Santa Teresa. Tramo 1 - Esc. Bas. N°. 2965 San Roque, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. Km 14 Monday - Barrio Terraza de Minga - Esc. Bas. N°. 6667 Divina Misericordia, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. Km 30 Monday - Barrio San Jorge. - Tramo 1 - Colegio Nacional Virgen del Carmen" ID Nº 398.378.-

			CONSTRUCTORA FLORES de Sergio Flores con RUC 1376451-9				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5				E.A CONSTRUCCIONES de Ever Adan Amarilla con RUC 2951246-8			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	261,94	2.500	654.850	Metros cúbicos	261,94	2.000	523.880	Metros cúbicos	261,94	2.000	523.880
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.309,7	30.000	39.291.000	Metros cuadrados	1.309,7	24.000	31.432.800	Metros cuadrados	1.309,7	24.000	31.432.800
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.309,7	2.500	3.274.250	Metros cuadrados	1.309,7	2.000	2.619.400	Metros cuadrados	1.309,7	2.000	2.619.400
2.7		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	399,9	28.000	11.197.200	Metro lineal	399,9	24.000	9.597.600	Metro lineal	399,9	24.000	9.597.600
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.309,7	2.500	3.274.250	Metros cuadrados	1.309,7	1.900	2.488.430	Metros cuadrados	1.309,7	2.000	2.619.400
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.309,7	2.000	2.619.400	Metros cuadrados	1.309,7	1.900	2.488.430	Metros cuadrados	1.309,7	1.600	2.095.520
2.10		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros cuadrados	1.309,7	1.100	1.440.670	Metros cuadrados	1.309,7	1.000	1.309.700	Metros cuadrados	1.309,7	880	1.152.536
3	72131701-002	Construcción de empedradoKm 30 Monday - Barrio San Jorge. - Tramo 1 - Colegio Nacional Virgen del Carmen	Unidad Medida Global	1		**64.906.520**	Unidad Medida Global	1		**55.118.374**	Unidad Medida Global	1		**55.906.832**
3.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	480.000	960.000	Metros cuadrados	2	400.000	800.000
3.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.281,7	2.500	3.204.250	Metros cuadrados	1.281,7	2.300	2.947.910	Metros cuadrados	1.281,7	2.400	3.076.080
3.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.281,7	2.500	3.204.250	Metros cuadrados	1.281,7	2.300	2.947.910	Metros cuadrados	1.281,7	2.400	3.076.080
3.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	256,34	2.500	640.850	Metros cúbicos	256,34	2.300	589.582	Metros cúbicos	256,34	2.400	615.216
3.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.281,7	30.000	38.451.000	Metros cuadrados	1.281,7	23.960	30.709.532	Metros cuadrados	1.281,7	24.000	30.760.800
3.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.281,7	2.500	3.204.250	Metros cuadrados	1.281,7	2.200	2.819.740	Metros cuadrados	1.281,7	2.400	3.076.080
3.7		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	322,3	28.000	9.024.400	Metro lineal	322,3	24.000	7.735.200	Metro lineal	322,3	24.000	7.735.200
3.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.281,7	2.500	3.204.250	Metros cuadrados	1.281,7	2.000	2.563.400	Metros cuadrados	1.281,7	2.400	3.076.080
3.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.281,7	2.000	2.563.400	Metros cuadrados	1.281,7	2.000	2.563.400	Metros cuadrados	1.281,7	2.000	2.563.400
3.10		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros cuadrados	1.281,7	1.100	1.409.870	Metros cuadrados	1.281,7	1.000	1.281.700	Metros cuadrados	1.281,7	880	1.127.896
		TOTAL GENERAL				**156.039.880**				**130.253.360**				**130.253.360**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C
PERIODO 15-2020

Liz Paola Ojeda Calderon
Responsable de la U.O.C