GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 415.594 LCO N°07/2022

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	**Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 6052 Centro Educativo Sta. Teresita - Bloque de 3 Aulas**	**GL**	**1**		0	0	0	0	0	0	0
1.1	Cartel de obras	Und	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Placa de marmol	Und	1	1.650.000	1.650.000			0	0		0
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	185,7	7.500	1.392.750	0	0	0	0	0	0
1.4	Replanteo	M2	185,7	7.500	1.392.750	0	0	0	0	0	0
2	Cimiento	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	32,7	580.000	18.966.000	0	0	0	0	0	0
3	Estructura de H° A°	GL	1		0			0	0		0
3.1	Pilar de H° A°	M3	1,8	2.200.000	3.960.000	0	0	0	0	0	0
3.2	Zapata de H° A°	M3	4	2.300.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0
3.3	Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	2.200.000	7.436.000	0	0	0	0	0	0
3.4	Encadenados de H° A°	M3	5,27	2.200.000	11.594.000	0	0	0	0	0	0
3.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	3	500.000	1.500.000			0	0		0
4	Mamposteria de de nivelación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
4.1	De 0,45 m.	M2	7,2	210.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
4.2	De 0,30 m.	M2	19	150.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	1,3	280.000	364.000			0	0		0
5	Relleno	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	69	107.500	7.417.500	0	0	0	0	0	0
6	Aislación asfáltica	GL	1		0			0	0		0
6.1	De paredes	M2	15	87.000	1.305.000	0	0	0	0	0	0
7	Mamposteria de elevación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
7.1	De 0,30 para revocar	M2	26,6	150.000	3.990.000	0	0	0	0	0	0
7.2	De 0,15 para revocar	M2	10	110.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	68,6	150.000	10.290.000	0	0	0	0	0	0
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	95	150.000	14.250.000	0	0	0	0	0	0
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48	25.000	1.200.000	0		0	0		0
8	Pilares	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	15,4	250.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0
9	Techo	GL	1		0	0		0	0		0

UOC Gobernación del Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Midama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	246,6	300.000	73.980.000		0	0	0	0	0
10	Revoques	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,5	30.000	5.835.000	0	0	0	0	0	0
10.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	43,1	45.500	1.961.050	0	0	0	0	0	0
10.3	Moldura lineal en balancines	ML	116,4	65.000	7.566.000	0		0	0		0
10.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML	76,8	17.500	1.344.000		0	0	0	0	0
10.5	Pizarrones	Und	3	1.700.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0
11	Pisos	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
11.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	172,5	65.000	11.212.500	0	0	0	0	0	0
11.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	172,5	140.000	24.150.000			0	0		0
11.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	100	70.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,8	75.000	2.610.000	0	0	0	0	0	0
11.5	Rampa peatonal	GL	1	650.000	650.000		0	0	0	0	0
12	Aberturas	GL	1		0	0		0	0		0
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Und	3	1.650.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	30,96	400.000	12.384.000	0	0	0	0	0	0
13	Pinturas	GL	1		0	0		0	0		0
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	194,5	22.500	4.376.250	0	0	0	0	0	0
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	194,5	22.500	4.376.250	0	0	0	0	0	0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	27,8	22.500	625.500		0	0	0	0	0
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	43,1	25.000	1.077.500		0	0	0	0	0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	30,96	35.000	1.083.600	0	0	0	0	0	0
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	232	27.000	6.264.000	0	0	0	0	0	0
13.7	De tejuelones con barniz	M2	217	25.000	5.425.000	0		0	0		0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,5	25.000	412.500		0	0	0	0	0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143	25.000	3.575.000	0	0	0	0	0	0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	64	25.000	1.600.000	0		0	0		0
14	Colocacion de Vidrios	GL	1		0		0	0	0	0	0
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	30,96	180.000	5.572.800	0	0	0	0	0	0
15	Desague Pluvial	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	64	85.000	5.440.000	0	0	0	0	0	0
16	Instalación eléctrica	GL	1		0	0		0	0		0
16.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Und	36	105.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	Und	36	105.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Und	24	105.000	2.520.000		0	0	0	0	0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	Und	30	105.000	3.150.000		0	0	0	0	0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Und	18	105.000	1.890.000	0		0	0	0	0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Und	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	Und	36	105.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25	55.000	1.375.000		0	0	0	0	0
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Und	6	290.000	1.740.000	0		0	0	0	0
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Und	12	150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Und	6	110.000	660.000		0	0	0	0	0
16.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Und	1	286.550	286.550	0		0	0		0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	Und	3	123.000	369.000	0	0	0	0	0	0
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Und	3	290.000	870.000	0	0	0	0	0	0
16.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	Und	12	420.000	5.040.000	0	0	0	0	0	0
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Und	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0
17	Limpieza de obra	GL	1		0	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Ariel Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

17.1	Limpieza final	M2	185,7	5.000	928.500		0	0	0	0	0
18	Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 7561 Augusto Roa Bastos - Aula Preescolar	GL	1		0	0		0	0		0
18.1	Cartel de obras 2.50 x 1.80	Und	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
18.2	Placa conmemorativa de marmol	Und	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
18.3	Limpieza y preparacion de obra	M2	70,8	5.500	389.400			0	0		0
18.4	Replanteo	M2	70,8	5.500	389.400	0	0	0	0	0	0
19	Cimiento	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	17,72	430.000	7.619.600		0	0	0	0	0
20	Estructura de H° A°	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
20.1	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	M3	1,29	2.300.000	2.967.000	0		0	0		0
20.2	Zapata y pilar de Hº Aº	M3	0,33	2.300.000	759.000	0	0	0	0	0	0
20.3	Encadenado inferior y superior de H°A°	M3	2,98	2.300.000	6.854.000	0	0	0	0	0	0
21	Mamposteria de de nivelación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
21.1	De 0,60 m. para pilares	M2	0,72	280.000	201.600	0	0	0	0	0	0
21.2	De 0.45 m.	M2	3,75	210.000	787.500			0	0		0
21.3	De 0.30 m.	M2	11,63	150.000	1.744.500	0	0	0	0	0	0
22	Relleno	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,65	93.900	2.690.235	0	0	0	0	0	0
23	Aislación asfáltica	GL	1		0			0	0		0
23.1	Aislación horizontal	M2	18,51	77.444	1.433.488	0	0	0	0	0	0
23.2	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	72.800	257.712	0	0	0	0	0	0
24	Mamposteria de elevación	GL	1		0			0	0		0
24.1	De 0.15 revoque ambas caras	M2	51,75	110.000	5.692.500	0	0	0	0	0	0
24.2	De 0.15 visto una cara con ladrillo prensado macizo	M2	37,65	130.000	4.894.500	0	0	0	0	0	0
24.3	De 0.30 revoque ambas cara	M2	21,91	150.000	3.286.500	0	0	0	0	0	0
24.4	De 0.30 visto una cara con ladrillo prensado macizo	M2	31,72	160.000	5.075.200	0	0	0	0	0	0
24.5	Sardinel en canteros con ladrillo prensado macizo	ML	4	60.000	240.000	0	0	0	0	0	0
24.6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Und	1	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
24.7	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	44,7	20.000	894.000			0	0		0
25	Pilares	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
25.1	De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	ML	9,2	200.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0
26	Techo	GL	1		0	0		0	0		0
26.1	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	94,2	300.000	28.260.000		0	0	0	0	0
27	Revoques	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	215,38	30.000	6.461.400	0	0	0	0	0	0
27.2	De cantero con hidrófugo -exterior	M2	7,84	26.000	203.840		0	0	0	0	0
27.3	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	M2	22,08	60.000	1.324.800	0		0	0		0
27.4	De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	10,19	26.000	264.940	0	0	0	0	0	0
27.5	De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ML	30,8	25.000	770.000	0	0	0	0	0	0
27.6	De mochetas	ML	42,8	25.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0
28	Pisos	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
28.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	67,29	50.000	3.364.500	0		0	0		0
28.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	67,29	140.000	9.420.600		0	0	0	0	0
28.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	36,7	70.000	2.569.000	0	0	0	0	0	0
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,04	75.000	1.728.000	0	0	0	0	0	0
29	Aberturas	GL	1		0	0		0	0		0
29.1	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	Und	1	900.000	900.000		0	0	0	0	0
29.2	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	Und	2	650.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
29.3	Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	Und	1	1.200.000	1.200.000	0		0	0		0
29.4	Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Und	1	1.400.000	1.400.000		0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

29.5	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	M2	5,1	390.000	1.989.000	0	0	0	0	0	0
29.6	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	M2	9	390.000	3.510.000	0	0	0	0	0	0
30	Pinturas	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
30.1	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex	M2	134,16	21.000	2.817.360	0	0	0	0	0	0
30.2	De interior de paredes revocadas al latex	M2	134,16	19.000	2.549.040	0	0	0	0	0	0
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	80,39	21.000	1.688.190	0		0	0		0
30.4	De pilares revocados y paredes De pilares revocados y paredes revoca	M2	80,39	20.000	1.607.800		0	0	0	0	0
30.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos co	M2	68,03	21.000	1.428.630	0	0	0	0	0	0
30.6	De aberturas metàlicas con sintetico	M2	19,16	35.000	670.600	0		0	0		0
30.7	De madera al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	45.000	603.900	0	0	0	0	0	0
30.8	De tejuelones con barniz	M2	82,2	26.000	2.137.200		0	0	0	0	0
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	59,6	26.000	1.549.600	0	0	0	0	0	0
30.10	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	M2	22,08	30.000	662.400	0	0	0	0	0	0
30.11	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	ML	36,9	30.000	1.107.000			0	0		0
30.12	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	Und	1	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
31	Colocacion de Vidrios	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
31.1	Vidrios dobles de 6 mm.	M2	14,1	180.000	2.538.000	0	0	0	0	0	0
32	Desague Pluvial	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	36,9	85.000	3.136.500	0		0	0		0
33	Revestimiento	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
33.1	Azulejado en baño	M2	30,57	85.000	2.598.450	0	0	0	0	0	0
34	Rampa Peatonal	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
34.1	Grada de acceso frontal	Und	1	300.000	300.000	0		0	0		0
34.2	Rampa Peatonal	Und	1	650.000	650.000		0	0	0	0	0
35	Instalación sanitaria	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
35.1	Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	GL	1	10.500.000	10.500.000	0		0	0		0
35.2	Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	GL	1	3.704.865	3.704.865	0	0	0	0	0	0
35.3	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL	1	4.200.000	4.200.000		0	0	0	0	0
36	Instalación eléctrica	GL	1		0	0	0	0	0	0	0
33.1	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Und	6	105.000	630.000	0	0	0	0	0	0
33.2	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Und	2	105.000	210.000		0	0	0	0	0
33.3	Alimentación de los circuitos de luces	Und	10	105.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
33.4	Alimentación de los circuitos de tomas de luces	Und	4	105.000	420.000	0		0	0		0
33.5	Alimentación de los circuitos de ventiladoress de tomas	Und	2	105.000	210.000	0	0	0	0	0	0
33.6	Alimentación de los circuitos de A.A	Und	4	180.000	720.000	0	0	0	0	0	0
33.7	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25	36.000	900.000	0	0	0	0	0	0
33.8	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Und	4	290.000	1.160.000	0	0	0	0	0	0
33.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galerìa	Und	5	123.250	616.250		0	0		0	0
33.10	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Und	1	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
33.11	Tablero TCV de 2 AG	Und	1	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
33.12	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Und	3	180.000	540.000	0	0	0	0	0	0
33.13	Colocacion de Extintor de 6 kilos	Und	1	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0
37	Limpieza de obra	GL	1		0		0	0		0	0
34.1	Limpieza final	M2	70,8	5.000	354.000	0	0	0	0	0	0
Total					**510.000.000**			**0**			**0**

UDC
Gobernación del V Opto. de Caaguazú
Dirección de Obras

Ing. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

Coronel Oviedo, 17 de agosto de 2022.

Señores:
JUAN RAMON BOGADO LOPEZ
BOGADO CONSTRUCCIONES
Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A López Bº Empalado – Caaguazú
Tel.: 0981-389.981
Correo: bogado340@hotmail.com
Caaguazú - Paraguay
Ref: Adjudicación ID 415.594

Presente

La U.O.C. de la Gobernación del Quinto Departamento de Caaguazú, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, notifica la adjudicación del llamado por LPN Nº06/2022 para la **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESC. BAS. N° 6052 CENTRO EDUCATIVO STA. TERESITA Y ESC. BAS. N° 7561 AUGUSTO ROA BASTOS EN EL MUNICIPIO DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA"**, en la cual su empresa ha participado como OFERENTE.----------

Que, siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas, ha sido adjudicada a su empresa., **BOGADO CONSTRUCCIONES** por cumplir cabalmente con todos los requisitos y recaudos exigidos en el pliego de bases y condiciones del presente llamado, la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario 2992/19 de Contrataciones Públicas, y según disponibilidad presupuestaria de la Gobernación de Caaguazú, periodo fiscal 2.022, conforme recomendación del Comité de Evaluación y disposición del Gobernador del V Dpto. de Caaguazú.----------

Sin otro particular, se despide de Usted muy cordial y atentamente.----------

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación del Caaguazú

Gmail

UOC CAAGUAZU <uocgobercaaguazu@gmail.com>

NOTIFICACION A OFERENTE

2 mensajes

UOC CAAGUAZU<uocgobercaaguazu@gmail.com >
Para:bogado340@hotmail.com

17 de agosto de 2022, 15:05

--
Lic. Cristian Aldama Benitez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación del V Departamento de Caaguazú

0981 398056
uocgobercaaguazu@gmail.com

Adjudicacion Bogado Construcciones

Bogado Construcciones<bogado340@hotmail.com>
Para: UOC CAAGUAZU <uocgobercaaguazu@gmail.com>

17 de agosto de 2022, 17:25

Buenas Tardes
Recepcionado
[Texto citado oculto]