FORMULARIO FIN-2. Resumen de Precios

Rubro	Licitación Precio US$	Licitación Precio Gs.
Precio de la Propuesta de Precio		
(1) Remuneración		1.984.672.300
(2) Gastos Reembolsables		758.317.428
Precio total de la Propuesta Economica: IVA incluido		**2.742.989.728**
Estimativos Impuestos Indirectos Locales		
(i) Impuesto al valor agregado (IVA)		249.362.703
Total Estimado de Impuesto Indirecto Local:		**249.362.703**

04 (cuatro)

CIALPA
SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

ción:			
OS DE CONSULTORÍA PARA LA RACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE OS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE			
CM1			Variación
Precio			
US$	Gs.	US$	Gs.
-	2.561.352.712		576.680.412
-	1.067.502.523		309.185.095
	3.628.855.235		**885.865.507**
-	329.895.930		80.533.228
-	**329.895.930**		**80.533.228**

FORMULARIO FIN-3. DESGLOSE DE LA REMUNERACIONES

A. Remuneración: SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE

					Licitación			
					FASE 1		FASE 2	
No.	Nombre	Cargo	Sede/Campo	Tarifa remuneracion persona / mes Gs.	Insumo tiempo en (persona - meses)	Total Fase 1 Gs.	Insumo tiempo en (persona - meses)	Total Fase 2 Gs.
EXPERTO CLAVE								
K-1	MSc. Ing. Juan Manuel Gomez	Coordinador General	Sede	17.160.000	1,86	31.917.600	1,86	31.917.600
			Campo	17.160.000	0,60	10.296.000	0,60	10.296.000
K-2	MSc. Ing. Roberto Bogado	Especialista en Economia	Sede	17.160.000	2,46	42.213.600	1,23	21.106.800
			Campo	17.160.000	0,00	0	0,00	0
K-3	MSc. Ing. Vanessa Sandoval	Especialista en Transito	Sede	17.160.000	1,92	32.947.200	1,92	32.947.200
			Campo	17.160.000	0,00	0	0,00	0
K-4	MSc. Lic. Luis Gracia	Especialista Ambiental	Sede	14.300.000	1,38	19.734.000	1,38	19.734.000
			Campo	14.300.000	0,60	8.580.000	0,60	8.580.000
K-5	MSc. Ing. Diana Jara	Especialista en Pavimentos	Sede	14.300.000	2,46	35.178.000	3,24	46.332.000
			Campo	14.300.000	0,00	0	0,00	0
K-6	MSc. Ing. Luis Ferreira	Especialista en Diseño Geometrico de Caminos	Sede	17.160.000	2,46	42.213.600	2,46	42.213.600
			Campo	17.160.000	0,00	0	0,00	0
K-7	MSc. Ing. Cesar Lopez Bosio	Especialista en Geologia y Geotecnia	Sede	14.300.000	1,86	26.598.000	1,86	26.598.000
			Campo	14.300.000	0,60	8.580.000	0,60	8.580.000
EXPERTO NO CLAVE								
n-0	Especialista Social	Lic Sofia Gavilán	Sede	14.300.000				
			Campo	14.300.000				
N-1	A designar	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Sede	14.300.000	1,08	15.444.000	1,08	15.444.000
			Campo	14.300.000	0,30	4.290.000	0,30	4.290.000
N-2	A designar	Especialista en Estructuras	Sede	17.160.000	1,08	18.532.800	1,08	18.532.800
			Campo	17.160.000	0,30	5.148.000	0,30	5.148.000
N-3	A designar	Especialista en Costos y Materiales	Sede	11.440.000	5,40	61.776.000	5,40	61.776.000
			Campo	11.440.000	0,60	6.864.000	0,60	6.864.000
N-4	A designar	Especialista en Pueblos Originarios	Sede	14.300.000	4,14	59.202.000	4,14	59.202.000
			Campo	14.300.000	0,00	0	0,00	0
N-5	A designar	Especialista en Seguridad Vial	Sede	14.300.000	1,08	15.444.000	1,08	15.444.000
			Campo	14.300.000	0,30	4.290.000	0,30	4.290.000
N-6	A designar	Topografo	Sede	9.425.000	0,00	0	0,00	0
			Campo	9.425.000	11,00	103.675.000	2,00	18.850.000
N-7	A designar	Laboratorista	Sede	9.425.000	0,00	0	0,00	0
			Campo	9.425.000	15,00	141.375.000	3,00	28.275.000
N-8	A designar	Experto en GIS	Sede	9.425.000	6,00	56.550.000	4,00	37.700.000
			Campo	9.425.000	0,00	0	0,00	0
N-9	A designar	Cadista	Sede	6.597.500	13,00	85.767.500	18,00	118.755.000
			Campo	6.597.500	0,00	0	0,00	0
N-10	A designar	Encuestadores y Censistas	Sede	6.597.500	0,00	0	0,00	0
			Campo	6.597.500	24,00	158.340.000	2,00	13.195.000
N-11	A designar	Ayudante de Topografia	Sede	5.655.000	0,00	0	0,00	0
			Campo	5.655.000	22,00	124.410.000	3,00	16.965.000
N-12	A designar	Ayudante de Laboratorista	Sede	5.655.000	0,00	0	0,00	0
			Campo	5.655.000	30,00	169.650.000	4,00	22.620.000
								Costo Total

03 (tres)

CIALPA
SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

OS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

	CM 1					Variación				
	FASE 1		FASE 2			FASE 1		FASE 2		
TOTAL Gs.	Insumo tiempo en (persona - meses)	Total Fase 1 Gs.	Insumo tiempo en (persona - meses)	Total Fase 2 Gs.	TOTAL Gs.	Variación tiempo en (persona - meses)	Total Fase 1 Gs.	Variación tiempo en (persona - meses)	Total Fase 2 Gs.	TOTAL Gs.
63.835.200	2,48	42.556.800	2,48	42.556.800	85.113.600	0,62	10.639.200	0,62	10.639.200	21.278.400
20.592.000	0,80	13.728.000	0,80	13.728.000	27.456.000	0,20	3.432.000	0,20	3.432.000	6.864.000
63.320.400	3,28	56.284.800	2,46	42.213.600	98.498.400	0,82	14.071.200	1,23	21.106.800	35.178.000
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
65.894.400	2,56	43.929.600	2,56	43.929.600	87.859.200	0,64	10.982.400	0,64	10.982.400	21.964.800
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
39.468.000	1,84	26.312.000	1,84	26.312.000	52.624.000	0,46	6.578.000	0,46	6.578.000	13.156.000
17.160.000	0,80	11.440.000	0,80	11.440.000	22.880.000	0,20	2.860.000	0,20	2.860.000	5.720.000
81.510.000	3,28	46.904.000	4,32	61.776.000	108.680.000	0,82	11.726.000	1,08	15.444.000	27.170.000
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
84.427.200	3,28	56.284.800	3,28	56.284.800	112.569.600	0,82	14.071.200	0,82	14.071.200	28.142.400
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
53.196.000	2,48	35.464.000	2,48	35.464.000	70.928.000	0,62	8.866.000	0,62	8.866.000	17.732.000
17.160.000	0,80	11.440.000	0,80	11.440.000	22.880.000	0,20	2.860.000	0,20	2.860.000	5.720.000
	1,44	20.592.000	1,44	20.592.000	41.184.000	1,44	20.592.000	1,44	20.592.000	41.184.000
	0,40	5.720.000	0,40	5.720.000	11.440.000	0,40	5.720.000	0,40	5.720.000	11.440.000
30.888.000	1,44	20.592.000	1,44	20.592.000	41.184.000	0,36	5.148.000	0,36	5.148.000	10.296.000
8.580.000	0,40	5.720.000	0,40	5.720.000	11.440.000	0,10	1.430.000	0,10	1.430.000	2.860.000
37.065.600	1,44	24.710.400	1,44	24.710.400	49.420.800	0,36	6.177.600	0,36	6.177.600	12.355.200
10.296.000	0,40	6.864.000	0,40	6.864.000	13.728.000	0,10	1.716.000	0,10	1.716.000	3.432.000
123.552.000	7,20	82.368.000	7,20	82.368.000	164.736.000	1,80	20.592.000	1,80	20.592.000	41.184.000
13.728.000	0,80	9.152.000	0,80	9.152.000	18.304.000	0,20	2.288.000	0,20	2.288.000	4.576.000
118.404.000	5,52	78.936.000	5,52	78.936.000	157.872.000	1,38	19.734.000	1,38	19.734.000	39.468.000
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
30.888.000	1,44	20.592.000	1,44	20.592.000	41.184.000	0,36	5.148.000	0,36	5.148.000	10.296.000
8.580.000	0,80	11.440.000	0,80	11.440.000	22.880.000	0,50	7.150.000	0,50	7.150.000	14.300.000
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
122.525.000	13,00	122.525.000	3,00	28.275.000	150.800.000	2,00	18.850.000	1,00	9.425.000	28.275.000
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
169.650.000	16,00	150.800.000	5,00	47.125.000	197.925.000	1,00	9.425.000	2,00	18.850.000	28.275.000
94.250.000	7,00	65.975.000	6,00	56.550.000	122.525.000	1,00	9.425.000	2,00	18.850.000	28.275.000
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
204.522.500	23,00	151.742.500	23,00	151.742.500	303.485.000	10,00	65.975.000	5,00	32.987.500	98.962.500
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
171.535.000	24,00	158.340.000	2,00	13.195.000	171.535.000	0,00	0	0,00	0	0
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
141.375.000	22,00	124.410.000	6,28	35.541.112	159.951.112	0,00	0	3,28	18.576.112	18.576.112
0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
192.270.000	30,00	169.650.000	4,00	22.620.000	192.270.000	0,00	0	0,00	0	0
.984.672.300				Costo Total	2.561.352.712				Variación	576.680.412