**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 37 /2013**

Por cuanto el día 02 Del mes MAYO del año 2013 se ha ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre el **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES** representado en este acto por S.E. **ENRIQUE SALYN BUZARQUIS** (en adelante denominado "el Contratante") por una parte, y **VIALTEC S.A.** (en adelante denominado "el Contratista") por la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute el LLAMADO N° 182/2011 **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE 1 TRAMO: CHORE – COLONIA COCUERA – SAN PABLO** (en adelante denominado "las Obras") y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y subsanación de cualquier defecto de las mismas;

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberán ser considerados parte integral de este Convenio. Este Convenio prevalecerá sobre cualquier otro documento del Contrato.

a. La Carta de Aceptación de la Oferta;
b. La Oferta;
c. Las Enmiendas;
d. Las Condiciones Especiales del Contrato;
e. Las Condiciones Generales del Contrato;
f. Las especificaciones;
g. Los Planos;
h. Los formularios de la Oferta completados;

3. En retribución a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona de Gs. 24.386.596.912 (Guaraníes veinticuatro mil trescientos ochenta y seis millones quinientos noventa y seis mil novecientos doce), el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecida en este.

En TESTIMONIO de cual las partes han ejecutado el presente convenio sujeto a las regulaciones de la República del Paraguay, en el día, mes y año antes indicados.

VIALTEC S.A. OBRAS de INGENIERIA y ARQUITECTURA

**Hernán Emilio Ortellado F.**
**Representante Legal**
VIALTEC S.A.
por y en representación del Contratista

**Enrique Salyn Buzarquis**
**Ministro**
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
por y en representación del Contratante

AÑO DE 2013

# PROTOCOLO

DE

## Contratos Civiles, Comerciales y de Marina

NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO

## ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI

Titular del Registro N°. 655

No. 15 FOLIO 41 y sgts

ESCRITURA DE TRANSCRIPCION DE CONTRATO S.G. Nº 37/2013

OTORGADA

POR LA EMPRESA "VIALTECH S.A.

A FAVOR DE

MUJER EN LA CONQUISTA 180 c/ RIO DE JANEIRO
TEL.: 223 875 - FAX: 227 988
ASUNCION - PARAGUAY

Colegio de Escribanos del Paraguay

SELLADO NOTARIAL

SERIE BP Nº 6819796

ESCRIBANO : ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI
LOCALIDAD : ASUNCION
DIRECCION : MUJER EN LA CONQUISTA Nº 180
REGISTRO : 655

**TRANSCRIPCION DEL CONTRATO SG Nº: 37/2013 CON EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES SOLICITADA POR LA EMPRESA "VIALTEC" SOCIEDAD ANONIMA.- NUMERO QUINCE:** En la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, a los diez y seis días del mes de Mayo del Año Dos Mil Trece, ante mí: ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI, Notaria y Escribana Pública, Titular del Registro No.655. **COMPARECE**: el **ING. CARLOS JOSE ORTELLADO FERNANDEZ,** casado con C.I Nº: 734.424, domiciliado en Colonia Elisa Nº: 246 de Villa Elisa y accidentalmente en ésta, paraguayo, mayor de edad, vecino hábil, de mi conocimiento, que cumplió con las leyes de carácter personal, obligatorias en vigencia, doy fe.- El **ING. CARLOS JOSE ORTELLADO FERNANDEZ** comparece en nombre y representación de la empresa, con la denominación de **"VIALTEC" SOCIEDAD ANONIMA** con R.U.C Nº: 80022306-3 en su carácter de PRESIDENTE, cargo nombrado según el Acta de la Asamblea Ordinaria de fecha 15 de Abril de 2009 y con facultad suficiente para el presente otorgamiento según el Art. 12 de los Estatutos Sociales.- La empresa **"VIALTEC" SOCIEDAD ANONIMA** fue constituida inicialmente como "VIALTEC"" Sociedad de Responsabilidad Limitada, según la Escritura Pública Nº: 47 del 3 de Marzo de 1.984 pasada ante la E. Pública Eustaquia B. de Carrillo, Estatutos inscriptos por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial del 4º Turno Dr. Santiago Vera Jara y que fuera inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Registro Público de Comercio bajo el Nº: 310 y al folio 77 y sgte del libro seccional respectivo el 7 de Abril de 1.984. y en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el Nº: 756 , Folio: 8104 y sgtes de la Serie "D" del 1 de noviembre del 2000.- Posteriormente por Escritura Pública Nº: 11 del 7 de Noviembre del año 2.000 pasada ante mi, **se TRANSFORMO** la empresa

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

"VIALTEC" S.R.L en "VIALTEC" SOCIEDAD ANONIMA, escritura a la que me remito y que fuera inscripta por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial del 6º turno Dra Valentina Núñez, Secretaría Alicia María Méndez y anotada en la Dirección General de los Registros Públicos, Registro Público de Comercio, bajo el Nº: 1009 de la Serie "A", folio: 7247 y sgtes. Sección Contratos el 21 de Noviembre del año 2.000 y en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el Nº: 454, al folio: 4325 de la Serie "C", del 21 de Noviembre del 2.000.- **Y el ING. CARLOS JOSE ORTELLADO FERNANDEZ,** por su representada la firma **"VIALTEC" SOCIEDAD ANONIMA**, DICE QUE por el presente acto solicita a la autorizante la **TRANSCRIPCION DEL CONTRATO S.G MINISTRO Nº: 37/2013** FIRMADO entre el M.O.P.C y la empresa "VIALTEC" SOCIEDAD ANONIMA, trascripción solicitada por nota del M.O.P.C U.O.C Nº: 1534/2013 de fecha 3 de mayo del 2013 dirigida a la empresa "VIALTEC" S.A, según el inc b) nota firmada por el Prof Dr. Victor Fretes Director Unidad Operativa de Contratación y que copiado literalmente dice:" **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 37/2013.** Por cuanto el día 02 del mes de Mayo del año 2013 se ha ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES representado en este acto por el S.E. ENRIQUE SALYN BUZARQUIS (en adelante denominado "el Contratante") por una parte, y VIALTEC" S.A, (en adelante denominado "el Contratista") por la otra parte; POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute el LLAMADO Nº 182/2011 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE 1 TRAMO: CHORE – COLONIA COCUERA – SAN PABLO (en adelante denominado "las obras") y el Contratante ha aceptado la Carta Oferta

para la ejecución y terminación de dichas Obras y subsanación de cualquier defecto de las mismas. El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que representativamente se les ha asignado en las condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante. 2- Los siguientes documentos deberán ser considerados parte integral de este Convenio. Este Convenio prevalecerá sobre cualquier otro documento del Contrato. a- La Carta de Aceptación de la Oferta; b- La Oferta; c- Las Enmiendas; d- Las Condiciones Especiales del Contrato; e- Las Condiciones Generales del Contrato; f- Las especificaciones; g- Los planos; h- Los formularios de la Oferta completados. 3- En retribución a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona de Gs. 24.386.596.912 (Guaraníes veinticuatro mil trescientos ochenta y seis millones quinientos noventa y seis mil novecientos doce), el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 4- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecida en este. En TESTIMONIO de la cual las partes han ejecutado el presente convenio sujeto a las regulaciones de la República del Paraguay, en el día, mes y año antes indicados. Fdo. HERNAN EMILIO ORTELLADO F. Representante Legal VIALTEC S.A. Por y en representación del Contratista. ENRIQUE SALYN BUZARQUIS MINISTRO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES por y en representación del Contratante.- Es copia fiel y doy fé.- Leída al compareciente,

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

manifestó su aceptación y conformidad en todas sus partes y habiendo recibido personalmente la declaración de voluntad para éste acto, la firma, todo lo cual y del contenido de ésta escritura doy fe. Sigue al folio 39 y sgts. FDO. ING CARLOS JOSE ORTELLADO FERNANDEZ .- ANTE MI ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI.- ESTA MI SELLO.-

ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 655
Mujer en la Conquista 180 c/ Río de Janeiro
Tele-Fax 223875 - Asunción - Paraguay

ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 655
Mujer en la Conquista 180 c/ Río de Janeiro
Tele-Fax 223875 - Asunción - Paraguay

# Colegio de Escribanos del Paraguay

Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

HOJA DE SEGURIDAD

**ACTUACIÓN NOTARIAL**

**SERIE AQ**

Nº 4383437

ESCRIBANO : ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI
LOCALIDAD : ASUNCION
DIRECCION : MUJER EN LA CONQUISTA Nº 180
REGISTRO : 655

...///... C U E R D A fielmente con su escritura matriz Nº 15 folio 41 y sgts del Protocolo de la División COMERCIAL Sección " A " del Registro Notarial Nº 655 con asiento en ASUNCION y autorizada por N.P. ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI en el carácter de TITULAR de dicho Registro, expido esta PRIMERA copia para LA FIRMA "VIALTEC" S.A. a los 16 días del mes de MAYO del año. 2.013.

Ana María Barrail de Rapetti

ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 655
Mujer en la Conquista 180 c/ Río de Janeiro
Tele-Fax 223875 - Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

**RESOLUCIÓN Nº 468**

*"Año del Bicentenario de la Proclamación de la República 1813 – 2013"*

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DEL LLAMADO M.O.P.C. Nº 182/2011, LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS, PRIMER AÑO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE 1 TRAMO: CHORE – COLONIA COCUERA – SAN PABLO, Y SE ADJUDICA A FAVOR DE LA EMPRESA VIALTEC S.A.**

Asunción, 9 de abril de 2013

**VISTO:** La Nota UOC Nº 684/2013, de la Unidad Operativa de Contratación de este Ministerio, en la que solicita la aprobación del resultado del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 182/2011, LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS, PRIMER AÑO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE 1 TRAMO: CHORE – COLONIA COCUERA – SAN PABLO**, y la adjudicación a favor de la **EMPRESA VIALTEC S.A.**; y

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 18º de la Ley Nº 276 del 8 de julio de 1994 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA", dice: "Las entidades del Sector Público que para el cumplimiento de sus funciones deben realizar adquisiciones de bienes y servicios, suministros, locaciones de obras, enajenaciones y arrendamientos u otros actos similares, deberán implementar los trámites previstos en la Ley de Organización Administrativa y Leyes Especiales, sin requerimiento del dictamen previo de la Contraloría General, siendo de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de ellas. La Contraloría General ejercerá la fiscalización de las mismas en cualquier etapa de su ejecución".

Que el Acto de Recepción y Apertura de Sobre del citado llamado fue realizado el 11 de junio de 2012.

Que el Comité de Evaluación de Ofertas de este Ministerio, en su Dictamen del 04 de setiembre de 2012, recomienda la adjudicación a favor de la **EMPRESA VIALTEC S.A.**

Que cuenta con la "No Objeción" del Banco Mundial de fecha 9 de enero de 2013.

Que cuenta con respaldo presupuestario según CDP Nº 387/2013.

**POR TANTO;** en uso de sus atribuciones legales,

**EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

**R E S U E L V E:**

**Art. 1º.-** Aprobar el resultado del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 182/2011, LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS, PRIMER AÑO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE 1 TRAMO: CHORE –**

COPIA
M.O.P.C.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SECRETARIA GRAL.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

**RESOLUCIÓN Nº 468**

*"Año del Bicentenario de la Proclamación de la República 1813 – 2013"*

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DEL LLAMADO M.O.P.C. Nº 182/2011, LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS, PRIMER AÑO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE 1 TRAMO: CHORE – COLONIA COCUERA – SAN PABLO, Y SE ADJUDICA A FAVOR DE LA EMPRESA VIALTEC S.A.**

COLONIA COCUERA – SAN PABLO, y adjudicar a favor de la EMPRESA VIALTEC S.A., por un monto de guaraníes veinticuatro mil trescientos ochenta y seis millones quinientos noventa y seis mil novecientos doce (Gs. 24.386.596.912), IVA Incluido.

Art. 2°.- Imputar la presente erogación con cargo a los recursos previstos para el efecto en el Presupuesto General de la Nación, asignado a este Ministerio.

Art. 3°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

ENRIQUE SALYN BUZARQUIS
Ministro

COPIA

PEDRO I. VERA DUARTE
Coordinador de Estudios y Asistencia
de la Secretaría General-MOPC

M.O.P.C.

VT_CHO N° 003/13

Villa Elisa, 27 de Mayo de 2013

Señor
**BRAULIO FERREIRA, Viceministro**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 37/2013 "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS – LOTE 1: TRAMO CHORÉ – COLONIA COCUERÁ – SAN PABLO".
Asunto: Solicitar Anticipo Financiero.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con relación al Contrato de referencia, a fin de solicitar el pago del Anticipo Financiero de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 48.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

A tal efecto adjuntamos los siguientes documentos:

- Factura Crédito N° 001-001-0000008 por el monto del Anticipo – Fondo Externo;
- Copia del Contrato protocolizado;
- Copia de la Resolución Ministerial de adjudicación;
- Poder del Representante Legal.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

VIALTEC S.A. OBRAS de INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Hernán Ortellado Fernández
Representante Legal
Vialtec S.A.

22.961



72 180.

**(Tres)000003**

**VIATEC**
**Sociedad Anónima**
*CONSTRUCTORA*
**Oficina - Talleres - Depósitos**
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

**Válido hasta 31 Marzo 2014**
**R.U.C.: 80022306-3**
Timbrado Nº 10027831

**FACTURA** 3302

001-001- 0000008

| | |
|---|---|
| FECHA DE EMISIÓN: 27 de MAYO de 2013 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / x / |
| RUC: 80004239-5 | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | N. DE REMISIÓN N°: |
| DIRECCIÓN: | TELÉFONO: |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | CONTRATO S.G. MINISTRO N° 37/2013<br>"Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro, Lote 1: Tramo Chore - Colonia Cocuera - San Pablo"<br>ANTICIPO FINANCIERO<br>(70 % Fondo Externo) | | | | 2.560.592.676 Gs |
| | D=32.384 (30/09/13)<br>Mes= 22.961<br>C= Anticipo<br>Monto= 2.327.811.524<br>S.T.R= M3.321 | | | | |
| | | | | | 2.560.592.676 Gs |
| SUBTOTAL: | Son Guaranies Dos Mil Quinientos Sesenta Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis. | | | | 2.560.592.676 Gs |
| TOTAL A PAGAR: | | | 232.781.152 Gs | | 232.781.152 Gs |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | | 10(%) | | TOTAL: | |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 655
Av. de la Conquista 160 c/ Río de Janeiro
Tel. Fax 222.875 - Asunción - Paraguay

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 - RUC: 80023513-4 - Tel. 420 876 -Hab. Nº 1051 - Nº 0001/0200 - 03 /2012

DUPLICADO: CONTABILIDAD

112101

**VIALTEC**
**Sociedad Anónima**
*CONSTRUCTORA*
**Oficina - Talleres - Depósitos**
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0677

Recibí de: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: [redacted]

por concepto de: Pago parcial de la Factura N° 08

Villa Elisa, 30-10-2013
FECHA

C.I.V.- 204171
FIRMA
Faustino Maldonado I.

S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - 6 Tal. 50 x 2 - 0401/0700 - XII/ 2007 - Hab. N° 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Cinco)000005

**MATIC**
**Sociedad Anónima**

*CONSTRUCTORA*
**Oficina - Talleres - Depósitos**
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Válido hasta 31 Marzo 2014
R.U.C.: 80022306-3
Timbrado Nº 10027831

**FACTURA** 2826

001-001- 0000015

FECHA DE EMISIÓN: 27 de JUNIO de 2013

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO /X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

N. DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | CONTRATO S.G. MINISTRO N° 37/2013<br>"Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro, Lote 1: Tramo Chore - Colonia Cocuera - San Pablo"<br>ANTICIPO FINANCIERO<br>(30 % Fondo Local) 1.097.396.861 Gs<br>Diferencia por falta de disponibilidad presupuestaria 569.640.430 Gs<br>Saldo disponible a facturar 527.756.431 Gs | | | | 527.756.431 Gs |
| | D = 45.465 (26/12/2013)<br>Meu = 22.962<br>C = Anticipo<br>Monto = 527.756.431<br>S.T.R = 160.742 | | | | |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 655
Av. Mariscal Lopez esq. Conquista 180 c/ Rio de Janeiro
Tel. 223875 - Asunción - Paraguay

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | Son Guaranies Quinientos Veinte y Siete Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Uno.- | 527.756.431 Gs |
| TOTAL A PAGAR: | | 527.756.431 Gs |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | 47.977.857 Gs | 47.977.857 Gs |
| | 10(%) | TOTAL: |

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 - RUC: 80023513-4 - Tel. 420 876 -Hab. Nº 1051 - Nº 0001/0200 - 03 /2012

DUPLICADO: CONTABILIDAD

**Sociedad Anónima**
*CONSTRUCTORA*
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 66762253
Válido hasta el 31/08/2013
RUC: 80022306-3
# NOTA DE CREDITO
001-001 Nº 0000413

FECHA DE EMISIÓN: 27 de Junio de 2013. COMPROBANTE DE VENTA Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC: 80004239-5

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | | 5% | 10% |
| | Anulación de la Factura | | | | | |
| | Nº 0000009 por motivo | | | | | |
| | de disponibilida presu- | | | | | |
| | puestaria | | | | | $ 097396861 |
| SUB-TOTAL | | | | | | $ 097396861 |
| TOTAL A ACREDITAR | Son Guaraníes: Un mil noventa y siete millones trescientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y uno | | | | | $ 097396861 |
| TOTAL DEL IVA (5%) | (10%) 9.763.356 | | TOTAL IVA 9.763.356 | | | |

LASER COMPANY S.A. - 15 DE AGOSTO 1008 esq. MANDUVIRA - TELS: 491 201 - 491 208
RUC: 80007672-9 - 1 TAL. 50 X 3 - 0000411/0000460 - AGOSTO 2012 - HABILITACION Nº 1.049

ORIGINAL: Blanco Adquirente / 1ª COPIA: Celeste Arch. Tributario
2ª COPIA: Verde Contabilidad - NO VALIDO P/CREDITO FISCAL

28.06.2013

3862

**VIATEC**
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0714

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: [redacted]

cuenta [redacted]

Concepto de: Pago remuneración de la Factura N° 015

Villa Elisa, 11-03-2014
FECHA

FIRMA
Faustino Maldonado

Autoimpreso S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. N° 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. N° 1051 C 3 2014 30 Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Nueve)000009

VT_CHO N° 004/13

Villa Elisa, 27 de Mayo de 2013

Señor
**BRAULIO FERREIRA, Viceministro**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 37/2013 "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS – LOTE 1: TRAMO CHORÉ – COLONIA COCUERÁ – SAN PABLO".
Asunto: Solicitar Anticipo Financiero.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con relación al Contrato de referencia, a fin de solicitar el pago del Anticipo Financiero de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 48.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

A tal efecto adjuntamos los siguientes documentos:

- Factura Crédito N° 001-001-0000009 por el monto del Anticipo – Fondo Local;
- Copia del Contrato protocolizado;
- Copia de la Resolución Ministerial de adjudicación;
- Poder del Representante Legal.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

VIALTEC S.A. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Hernán Ortellado Fernández
Representante Legal
Vialtec S.A.

MESA DE ENTRADA
Exp. 22.962
Fecha 27 MAYO 2013
Firma



**(Diez)000010**

VT_CHO N° 027/13

Villa Elisa, 1° de Octubre de 2013

Señor
LIC. GUILLERMO ALCARAZ, Viceministro
Vice Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO – LOTE 1: TRAMO CHORÉ – COLONIA COCUERÁ – SAN PABLO". CONTRATO S.G. MINISTRO N° 37/2013.
Asunto: Solicitar saldo del Anticipo Financiero – Fondo Local.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con relación al Contrato de referencia, a fin de solicitar el pago del saldo del Anticipo Financiero – Fondo Local cuyo procesamiento había sido postergado en su oportunidad por falta de disponibilidad presupuestaria.

Dicho pago de Anticipo Financiero - Fondo Local había sido solicitado por la Factura Crédito N° 001-001-0000009 en fecha 27 de mayo de 2013, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 48.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

Dicha factura fue cancelada por Nota de Crédito N° 0000413 del 28 de junio de 2013 y presentada la Factura Crédito N° 001-001-0000015 por el monto de la disponibilidad presupuestaria existente en esa fecha.

A tal efecto adjuntamos los siguientes documentos: Factura Crédito N° 001-001-0000050 por el monto del saldo del Anticipo – Fondo Local, Copia del Contrato protocolizado, Copia de la Resolución Ministerial de adjudicación y Poder del Representante Legal.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Hernán Ortellado Fernández
Representante Legal
VIALTEC S.A.

MOPC
Recibido
37394
Fecha
Firma

**ATATEC**
**Sociedad Anónima**
*CONSTRUCTORA*
**Oficina - Talleres - Depósitos**
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

**Válido hasta 31 Marzo 2014**
**R.U.C.: 80022306-3**
Timbrado Nº 10027831

**FACTURA**

001-001- 0000107

**FECHA DE EMISIÓN:** 15 de Enero de 2014 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** / **CRÉDITO / x /**

**RUC:** 80004239-5

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

**DIRECCIÓN:** **TELÉFONO:**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | CONTRATO SG. MINISTRO Nº 37/2013<br>"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO LOTE 1 TRAMO CHORE - COLONIA COCUERA - SAN PABLO"<br>ANTICIPO FINACIERO<br>(30 % FONDO LOCAL) 1.097.396.861 Gs<br>EN GESTION DE COBRO 527.756.431 Gs | | | | |
| | SALDO A COBRAR DEL ANTICIPO FINANCIERO 569.640.430 Gs | | | | 569.640.430 Gs |
| | O = 7527 (31/03/2014)<br>Mes = 1016<br>C = Anticipo<br>Monto = 569.640.430<br>S.t.R = 29.105 | | | | |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 655
Mcal. en la Conquista 180 c/ Río de Janeiro
Tele Fax 228875 - Asunción - Paraguay

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL:** | | 569.640.430 Gs |
| **TOTAL A PAGAR:** | Son Guaranies Quinientos Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Treinta.- | 569.640.430 Gs |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)** **10(%)** 51.785.494 Gs **TOTAL:** 51.785.494 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 - RUC: 80023513-4 - Tel. 420 876 -Hab. Nº 1051 - Nº 0001/0200 - 03 /2012

TRIPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

3884

**VIATEC**
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO 0732
RUC: 80022306-3

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: [redacted]

en concepto de: Pago cancelación de la Factura N° 0107 Acreditada el 22-04-2014.

Villa Elisa, 30-04-2014
FECHA

FIRMA
Cristino Maldonado

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. N° 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. N° 1051 - 3 204/3 Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

CG-MO 03/13

Señor
Lic. Braulio Ferreira, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

30.109
18 JUL. 2013

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"

Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 1 – VIALTEC S.A.**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras N° 01 – junio/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con fondo local es Gs. 181.124.288 (guaraníes ciento ochenta y un millones ciento veinticuatro mil doscientos ochenta y ocho)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME | Pedido de Pago de Certificado Nº 01 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay. |
| EMPRESA | VIALTEC S.A. |
| MONTO DEL CONTRATO | Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Fondo Local |
| FECHA DE CONTRATO | 02/05/2013 |
| DECRETO DE ADJUDICACIÓN | RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 37/2013 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 20 meses |
| ORDEN DE INICIO | 30/05/2013 |

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Hector Calcagno
Director de Fiscalización

**AGROBERT**
**Sociedad Anónima**
*CONSTRUCTORA*
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Válido hasta 31 Marzo 2014
R.U.C.: 80022306-3
Timbrado Nº 10027831

**FACTURA**

001-001- 0000020

FECHA DE EMISIÓN: 05 de Julio de 2013

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. N. DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | **Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2012** | | | | |
| | **Contrato S.G Ministro Nº 37/2013.** | | | | |
| | **Pavimento Tipo Empedrado del** | | | | |
| | **Tramo: Lote 1: Choré -Colonia Cocuerá - San Pablo** | | | | |
| | **Longitud: 35,50 Km.** | | | | |
| | **CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 1** | | | | |
| | **MES JUNIO DE 2013** | | | | |
| | **FONDO LOCAL** | | | | |
| | Monto Total del Certificado 213.087.398 Gs | | | | |
| | Reajustes 0 Gs | | | | |
| | **Monto Total del Certificado + Ajustes 213.087.398 Gs** | | | | |
| | Devolución de Anticipo -31.963.110 Gs | | | | |
| | **Monto líquido de factura 181.124.288 Gs** | | | | 181.124.288 Gs |
| | Retenciones de Garantia 5% 10.654.370 Gs | | | | |
| | D= 45.518 (26/12/13) | | | | |
| | Mes: 30.109 | | | | |
| | C: 1 | | | | |
| | Monto: 181.124.288 | | | | |
| | S.T.R: 160.637 | | | | |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ANA MARIA BARRAIL DE RAPETTI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 655
Mcal. Sta. Conquista 196 c/ Río de Janeiro
Fax 203875 - Asunción - Paraguay

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | 181.124.288 Gs |
| TOTAL A PAGAR: | Son Guaranies Ciento Ochenta y Un Millones Ciento Veinte y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Ocho.- | 181.124.288 Gs |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | 10(%) 16.465.844 Gs TOTAL: | 16.465.844 Gs |

A.G. ROBERT S.A. Alférez Silva 378 RUC: 80023513-4 - Tel 420 876 -Hab. Nº 1051 - Nº 0001/0200 - 03 /2012

DUPLICADO: CONTABILIDAD

2.263

**MATEC**
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO 0715
RUC: 80022306-3

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

La suma de guaraníes: [redacted]

Por concepto de: Pago a cuenta de la Factura N° 2200

Villa Elisa, 11-03-2014.
FECHA

FIRMA
Faustino Maldonado S

Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. N° 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. N° 1051 <3 2204/13 Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Diez y Siete)000017

CG-MO 02/13

Señor
Lic. Braulio Ferreira, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

29.758
2013

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 1 – VIALTEC S.A.**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 01 – junio/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con fondo externo es Gs. 422.623.339 (cuatrocientos veintidós millones seiscientos veintitrés mil trescientos treinta y nueve)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME** | Pedido de Pago de Certificado Nº 01 |
| **DESCRIPCION DE LA OBRA** | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay. |
| **EMPRESA** | VIALTEC S.A. |
| **MONTO DEL CONTRATO** | Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | Fondo Externo |
| **FECHA DE CONTRATO** | 02/05/2013 |
| **DECRETO DE ADJUDICACIÓN** | RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 37/2013 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 20 meses |
| **ORDEN DE INICIO** | 30/05/2013 |

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Hector Calcagno
Director de Fiscalización

**VIATEC**
**Sociedad Anónima**
*CONSTRUCTORA*
**Oficina - Talleres - Depósitos**
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Válido hasta 31 Marzo 2014
R.U.C.: 80022306-3
Timbrado Nº 10027831

**FACTURA** 3484

001-001- 0000063

FECHA DE EMISIÓN: 01 de Noviembre de 2013

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. N. DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | **Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2012**<br>**Contrato S.G Ministro Nº 37/2013.**<br>**Pavimento Tipo Empedrado del**<br>**Tramo: Lote 1: Choré -Colonia Cocuerá - San Pablo**<br>**Longitud: 35,50 Km.**<br><br>**CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 1**<br>**MES JUNIO DE 2013**<br>**FONDO EXTERNO**<br>Monto Total del Certificado 497.203.928 Gs<br>Reajustes 0 Gs<br>**Monto Total del Certificado + Ajustes 497.203.928 Gs**<br>Devolución de Anticipo -74.580.589 Gs 20%<br>Retenciones de Garantia 5% -24.860.196 Gs<br>**Monto líquido de factura 397.763.143 Gs** | | | | 397.763.143 Gs |
| | D = 39.331 (25/11/13)<br>Mem = 29.758<br>C = 1<br>Monto = 361.602.857<br>S.T.R = 135.174 | | | | |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ANA MARIA BARBAIL DE RAPETTI
NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 36
Mariscal en la Conquista 1700 Río de Janeiro
Tele-Fax 223875 - Asunción - Paraguay

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | 397.763.143 Gs |
| TOTAL A PAGAR: | Son Guaraníes Trescientos Noventa y Siete Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres.- | 397.763.143 Gs |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | 10(%) 36.160.286 Gs TOTAL: | 36.160.286 Gs |

A.G. ROBERT S.A. Alférez Silva 378 - RUC: 80023513-4 - Tel. 420 876 -Hab. Nº 1051 - Nº 0001/0200 - 03 /2012

DUPLICADO: CONTABILIDAD

1019

**VIATEC**
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 438867518

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0698

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: (Cuatro cientos treinta y ocho millones ochocientos sesenta y siete mil quinientos diez y ocho)

en concepto de: Pago a cuenta de las Facturas N° 063 y 064 acreditados en fecha 03-12-2013

Villa Elisa, 23-12-2013
FECHA

FIRMA
C.I. 2041316
Faustino Maldonado Z.

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - 6 Tal. 50 x 2 - 0401/0700 - XIV 2007 - Hab. N° 105

(Veinte)000020

CG-MO 46/13

Asunción, 22 de octubre de 2013

Señor
Lic. Guillermo Alcaráz, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 2 – VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

40387

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras N° 02 – julio/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es **Gs. 90.303.073** (guaraníes noventa millones trescientos tres mil setenta y tres)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME** | Pedido de Pago de Certificado N° 02 |
| **DESCRIPCION DE LA OBRA** | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay. |
| **EMPRESA** | VIALTEC S.A. |
| **MONTO DEL CONTRATO** | Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | Fondo Local |
| **FECHA DE CONTRATO** | 02/05/2013 |
| **DECRETO DE ADJUDICACIÓN** | RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 37/2013 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 20 meses |
| **ORDEN DE INICIO** | 30/05/2013 |

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz
Representante Legal

**VIATEC**
**Sociedad Anónima**
*CONSTRUCTORA*
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Válido hasta 31 Marzo 2014
R.U.C.: 80022306-3
Timbrado Nº 10027831

**FACTURA** 5483

001-001- 0000064

FECHA DE EMISIÓN: 01 de Noviembre de 2013

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.

N. DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | **Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2012**<br>**Contrato S.G Ministro Nº 37/2013.**<br>**Pavimento Tipo Empedrado del**<br>**Tramo: Lote 1: Choré -Colonia Cocuerá - San Pablo**<br>**Longitud: 35,50 Km.**<br><br>**CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 2**<br>**MES JULIO DE 2013**<br>**FONDO EXTERNO** | | | | |
| | Monto Total del Certificado 106.238.910 Gs<br>Reajustes 0 Gs<br>**Monto Total del Certificado + Ajustes 106.238.910 Gs**<br>Devolución de Anticipo -15.935.837 Gs<br>Retenciones de Garantia 5% -5.311.946 Gs<br>**Monto líquido de factura 84.991.127 Gs** | | | | 84.991.127 Gs |
| | O: 39.399 (26/11/13)<br>Mem: 40.387<br>C: 2<br>Monto: 77.264.661<br>S.T.R: 135.174 | | | | |

7086

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ANA MARIA BARRAL DE RAFETTI
NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 655
Hugo en la Concepción 180 c/ Río de Janeiro
Tele-Fax 223875 - Asunción - Paraguay

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | 84.991.127 Gs |
| TOTAL A PAGAR: | Son Guaraníes Ochenta y Cuatro Millones Novecientos Noventa y Un Mil Ciento Veinte y Siete.- | 84.991.127 Gs |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | 10(%) 7.726.466 Gs | TOTAL: 7.726.466 Gs |

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 - RUC: 80023513-4 - Tel. 420 876 -Hab. Nº 1051 - Nº 0001/0200 - 03 /2012

DUPLICADO: CONTABILIDAD

**VIATEC**
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. [redacted]

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0698

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: [redacted]

en concepto de: Pago a cuenta de las Facturas N° 063 y 064 acreditados en fecha 03-12-2013

Villa Elisa, 23-12-2013
FECHA

FIRMA
C.I. 2041316
Fausto Maldonado Z.

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - 6 Tal. 50 x 2 - 0401/0700 - XII/ 2007 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Veinte y Tres)000023