0000380

EUGENIO GOMEZ

Otras Instalaciones de Construcción

Dirección: San Agustín Nº 303 entre santa lucia y san Vicente
Tel: (021)-962613
San Antonio - Paraguay

San Antonio, Paraguay 28-08-2024

MOPC
Presente.

Conforme a los planos y planillas provistos, se presenta presupuesto para las instalaciones hidráulicas.

	Instalaciones Hidrosanitaria				
A	**Agua Corriente**			PU	subtotal
1	Bocas de agua corriente	un	4	280.000	1.120.000
2	Tendido de Lineas de TF de 25 mm	ml	10	25.000	250.000
3	Tendido de Lineas de TF de 20 mm	ml	10	20.000	200.000
4	Materiales menores	gl	1	250.000	250.000
5	Reparaciones y Ajustes varios para correcto funcionamiento	gl	1	280.000	280.000
				total1	**2.100.000**
B	**Desague Cloacal**				
1	Bocas de agua descarga	un	4	350.000	1.400.000
2	Tendido de Lineas de PVC de 40 mm	ml	3	15.000	45.000
3	Tendido de Lineas de TF de 50 mm	ml	7	20.000	140.000
4	Materiales menores	gl	1	300.000	300.000
5	Reparaciones y Ajustes varios para correcto funcionamiento	gl	1	315.000	315.000
				total2	**2.200.000**
	TOTAL				**4.300.000**

Son guaraníes, cuatro millones trecientos mil. IVA INCLUIDO
Validez de la oferta, 30 días

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

EUGENIO GOMEZ
RUC: 1225889-0

0000373

INGENIERIA
ARQUITECTURA

Tte. Monges 5.799
Telefax: 296 633
RUC: 402.175-4
e-mail: inofimartinez@gmail.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 28 de agosto 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para las instalaciones hidrosanitarias de lo expuesto en planos arquitectónicos y planillas.

TRABAJOS EN ZONA DE ACCESO PEDIATRICO

	Instalaciones Hidrosanitaria				
A	**Agua Corriente**			PU	subtotal
1	Bocas de agua corriente, Incluye mano de obra especializada y todos los materiales menores.	un	4	295.000	1.180.000
2	Tendido de Lineas de TF de 25 mm	ml	16	25.000	400.000
3	Tendido de Lineas de TF de 20 mm	ml	16	20.000	320.000
				total1	**1.900.000**
B	**Desague Cloacal**				
1	Bocas de agua descarga, Incluye mano de obra especializada y todos los materiales menores.	un	4	450.000	1.800.000
2	Tendido de Lineas de PVC de 40 mm	ml	5	18.000	90.000
3	Tendido de Lineas de TF de 50 mm	ml	4	15.000	60.000
				total2	**1.950.000**
	TOTAL				**3.850.000**

Son guaraníes, Tres millones ochocientos cincuenta mil IVA INCLUIDO

Profesional Ing. Francisco Martinez

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

glasto®

Asunción, 28 de agosto 2024

INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA ZONAS ESPECIFICAS CONFORME A PLANOS – ACCESO PEDIATRICO

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Cliente: MOPC

	Instalaciones Hidrosanitaria				
A	**Agua Corriente**			PU	subtotal
1	Bocas de agua corriente	un	4	350.000	1.400.000
2	Tendido de Lineas de TF de 25 mm	ml	20	26.500	530.000
3	Tendido de Lineas de TF de 20 mm	ml	20	18.500	370.000
				total1	**2.300.000**
B	**Desague Cloacal**				
1	Bocas de agua descarga	un	4	400.000	1.600.000
2	Tendido de Lineas de PVC de 40 mm	ml	25	18.000	450.000
3	Tendido de Lineas de TF de 50 mm	ml	15,50	10.000	155.000
				total2	**2.205.000**
	TOTAL				**4.505.000**

Guaraníes, Cuatro millones quinientos cinco mil. IVA INCLUIDO

Ing. Electromecánico
Doménico Belli
Reg. Prof. 2423 MOPC
GLASTO IEA
Ing. Domenico Belli

Obs: Todos los precios incluyen materiales.

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Dirección:
Dr. Justo Prieto T3 c/ Nicolás Blinoff
Villa Aurelia – Asunción

Teléfonos:
(0971) 959001 - (0981) 202361 - (0984) 629738

0000377

INGENIERIA
ARQUITECTURA

Tte. Monges 5.799
Telefax: 296 633
RUC: 402.175-4
e-mail: ingfrmartinez@gmail.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 28 de agosto 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para las instalaciones ELECTRICAS de lo expuesto en planos arquitectónicos y planillas.

TRABAJOS EN ZONA DE ACCESO PEDIATRICO

	INSTALACIONES ELECTRICAS				
				PU	subtotal
1	Boca de iluminacion	un	4	750.000	3.000.000
2	Boca de tomacorriente PC	un	4	350.000	1.400.000
3	Boca de tomacorriente SCH	un	8	400.000	3.200.000
4	Adecuaciones del sistema actual	gl	1	490.000	490.000
5	Materiales menores	gl	1	470.000	470.000
					8.560.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**8.560.000**

Son guaraníes, Ocho Millones Quinientos Sesenta mil IVA INCLUIDO

Profesional Ing. Francisco Martinez

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

glasto®

Asunción, 28 de agosto 2024

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ZONAS ESPECIFICAS CONFORME A PLANOS - PEDIATRICO

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Cliente: MOPC

	ACCESO PEDIATRICO				
A	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			PU	subtotal
1	Instalacione de un Tomacorreinte PC	un	4	330.000	1.320.000
2	Instalacione de un Tomacorreinte SCH	un	8	350.000	2.800.000
3	Montaje de equipos de iluminacion c/ art incluido	un	4	700.000	2.800.000
4	Adecuacion de sistema de iluminacion actual segun relevamiento	un	2	250.000	500.000
5	Materiales menores	gl	1	600.000	600.000
6	Reparaciones y Ajustes varios en tablero electrico de la zona	gl	1	1.080.000	1.080.000
					9.100.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**9.100.000**

Guaraníes, Nueve millones cien mil. IVA INCLUIDO

Ing. Electromecánico
Doménico Belli
Reg. Prof. 2423 MOPC
GLASTO IEA

Obs: Todos los precios incluyen materiales.

Ing. Doménico Belli

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbr
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Dirección:
Dr. Justo Prieto T3 c/ Nicolás Blinoff
Villa Aurelia – Asunción

Teléfonos:
(0971) 959001 - (0981) 202361 - (0984) 629738

A3 Ingeniería EAS
Ruc: 80136892-8
Servicios de Ingeniería
Virgen del Rosario c/ Sta. Teresa - Tel: 0981 272-2731
e-mail/skype: aldomancuello@hotmail.com

Villa Elisa, Paraguay 28-08-2024

MOPC
Presente.

Conforme a los planos y planillas provistos, se presenta presupuesto para las instalaciones eléctricas del Acceso de Pediatrico del Hospital de Cnel Oviedo.

	INSTALACIONES ELECTRICAS - ACCESO PEDIATRICO				
A	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			PU	subtotal
1	Instalacione de un Tomacorreinte Especial	un	12	450.000	5.400.000
2	Montaje de equipos de iluminacion c/ art incluido	un	4	652.000	2.608.000
3	Adecuacion de sistema de iluminacion actual segun relevamiento	gl	1	500.000	500.000
4	Materiales menores	gl	1	253.000	253.000
5	Reparaciones y Ajustes varios en tablero electrico de la zona	gl	1	489.000	489.000
					9.250.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**9.250.000**

Son guaraníes, nueve millones doscientos cincuenta mil. IVA INCLUIDO
Validez de la oferta, 30 días

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ingeniero Aldo Mancuello

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

glasto®

Asunción, 28 de agosto 2024

CLIMATIZACION PARA ZONAS ESPECIFICAS CONFORME A PLANOS – ACCESO PEDIATRICO

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Cliente: MOPC

	CLIMATIZACION				
A	**Sistema de aire acondicionado**			PU	subtotal
1	Conductos de aire	ml	18,8	275.000	5.175.500
2	Rejas de inyeccion de aire	un	1	212.250	212.250
3	Rejas de retorno	un	1	212.250	212.250
	TOTAL				**5.600.000**

Guaraníes, cinco millones seiscientos mil. INCLUIDO IVA

Ing. Electromecánico
Doménico Belli
Reg. Prof. 2423 MOPC
GLASTO IEA

Obs: Todos los precios incluyen materiales.

Ing. Domenico Belli

Arq. Jorge Butlerov Arh
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Dirección:
Dr. Justo Prieto T3 c/ Nicolás Blinoff
Villa Aurelia – Asunción

Teléfonos:
(0971) 959001 - (0981) 202361 - (0984) 629738

BRITAM S.A.

Asunción, 28 de agosto 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para las instalaciones de climatización de lo expuesto en planos arquitectónicos y planillas.

TRABAJOS EN ZONA DE ACCESO PEDIATRICO

	CLIMATIZACION				
	CLIMATIZACION EN ACCESO PEDIATRICO			PU	subtotal
1	Sistema de climatizacion en acceso pediatrico. Incluyen los trabajos de acoples de ductos y colocacion de rejillas. Mano de obra y materiales menores.	gl	1	5.436.364	5.436.364
	TOTAL		10%		**5.980.000**

Son guaraníes, Tres Cinco Millones Novecientos Ochenta mil. IVA INCLUIDO

Ing. Rodrigo Bobadilla
Gerente de Ingeniería
BRITAM S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

0000372

A3 Ingeniería EAS
Ruc: 80136892-8
Servicios de Ingeniería
Virgen del Rosario c/ Sta. Teresa - Tel: 0981 272-2731
e-mail/skype: aldomancuello@hotmail.com

Villa Elisa, Paraguay 27-08-2024

MOPC
Presente.

Conforme a los planos y planillas provistos, se presenta presupuesto para las instalaciones de acondicionamiento de aire del Acceso de Pediatrico del Hospital de Cnel Oviedo.

	CLIMATIZACION				
A	**Sistema de aire acondicionado**			PU	subtotal
1	Ductos de aire 50x50	ml	20	275.000	5.500.000
2	Rejes 60x60	un	1	200.000	200.000
	TOTAL				**5.700.000**

Son guaraníes, cinco millones setecientos mil. IVA INCLUIDO
Validez de la oferta, 30 días

Ingeniero Aldo Mancuello

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

0000371

glasto®

Asunción, 28 de agosto 2024

SEÑALES DEBILES Y VIDEO VIGILANCIA PARA ZONAS ESPECIFICAS CONFORME A PLANOS – ACCESO PEDIATRICO Y SALA DE RACK

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Cliente: MOPC

	SEÑALES DEBILES				
A	**SEÑALES DEBILES**			PU	subtotal
1	Modificacion de RACK por adicion de puntos de red solicitados. Incluye la provision y montaje de un Switch 24 puertos PoE+ 10/100/1000Mbps, 4 SFP+ 10G para Datos	un	1	35.000.000	35.000.000
2	Puesto de trabajo y Tendido de cableado estructurado	un	2	4.500.000	9.000.000
				total1	**44.000.000**
	TOTAL				**44.000.000**

Guaraníes, Cuarenta y cuatro Millones. IVA INCLUIDO
Obs: Todos los precios incluyen materiales.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Electromecánico
Doménico Belli
Reg. Prof. 2423 MOPC
GLASTO IEA
Ing. Domenico Belli

Dirección:
Dr. Justo Prieto T3 c/ Nicolás Blinoff
Villa Aurelia – Asunción

Teléfonos:
(0971) 959001 - (0981) 202361 - (0984) 629738

0000370

TECNOmeza

Capiatá, 28 de agosto de 2024

Señores

MOPC
Ref.: Ampliación de SSDD - Cableado y Equipos Activos.

Detalle de la cotización:

	SEÑALES DEBILES				
A	**SEÑALES DEBILES**			PU	subtotal
1	Modificacion de RACK por adicion de puntos de red solicitados. Incluye la provision y montaje de un Switch 24 puertos PoE+ 10/100/1000Mbps, 4 SFP+ 10G para Datos	un	1	36.500.000	36.500.000
2	Puesto de trabajo y Tendido de cableado estructurado	un	2	5.500.000	11.000.000
				total1	**47.500.000**
		TOTAL			**47.500.000**

Condiciones Comerciales:

Precios expresados en: Guaraníes IVA Incluido.
Validez de la oferta: 15 días a partir de la presente propuesta.
Forma de pago: A CONVENIR.

OBSERVACION: La aceptación de este presupuesto implica la conformidad del cliente para la facturación de los equipos, una vez facturados los mismos no se aceptarán reclamos, suspensiones o pedidos de devolución. Cualquier adicional que no esté contemplado en el presente presupuesto será facturado de acuerdo con el consumo y necesidad.

Favor Enviar la Aceptación del Presupuesto por fax o por correo electrónico.
Aguardando que la presente cotización sea de su agrado, lo saludamos muy atentamente;

Manolo Meza
Project Manager
Seguridad Electrónica
Cel: +595 981 106168
Correo: manolo@tecnomeza.com.py
Skype: manolo_meza
Juana María de Lara casi Alfonso Castillo
Barrio Cerrito / Capiatá – Paraguay Cod. Postal: 2560.

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

A3 Ingeniería EAS
Ruc: 80136892-8
Servicios de Ingeniería
Virgen del Rosario c/ Sta. Teresa - Tel: 0981 272-2731
e-mail/skype: aldomancuello@hotmail.com

Villa Elisa, Paraguay 28-08-2024

MOPC
Presente.

Conforme a los planos y planillas provistos, se presenta presupuesto para las instalaciones de cámara y cableado estructurado del Acceso Pediátrico del Hospital de Cnel Oviedo.

	SEÑALES DEBILES				
A	**SEÑALES DEBILES**			PU	subtotal
1	Modificacion de RACK por adicion de puntos de red solicitados. Incluye la provision y montaje de un Switch 24 puertos PoE+ 10/100/1000Mbps, 4 SFP+ 10G para Datos	un	1	29.585.000	29.585.000
2	Puesto de trabajo y Tendido de cableado estructurado	un	2	6.500.000	13.000.000
				total1	**42.585.000**
	TOTAL				**42.585.000**

Son guaraníes, cuarenta y dos millones quinientos ochenta y cinco mil. IVA INCLUIDO
Validez de la oferta, 30 días

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Ingeniero Aldo Mancuello

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

10.3. MODIFICACION DIALISIS - SALA DE LAVADO DE FILTROS

Arq. Jorge Butlerov Arh
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

OBRA: HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO

10.3 MODIFICACIONES DIALISIS -- SALA DE LAVADO DE FILTROS

Nro	Descripcion	Unidad	Cantidad	ADICIONAL	
				Costo Unitario	Costo Total
10.3	CANTIDADES ADICIONAL- NUEVOS RUBROS - CONVENIO MODIFICATORIO N°5				
10.3.1	DEMOLICIONES				
10.3.1.1	Reparaciones en paredes y azulejados por modificaciones en las instalaciones	Global	1,00	3.451.250	3.451.250
10.3.2	CIELORRASO				
10.3.2.1	Reparaciones en cielorraso desmontable y de junta tomada por modificaciones en las instalaciones	Metros Cuadrados	20,00	234.257	4.685.140
10.3.3	PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE ACERO INOXIDABLE				
10.3.3.1	Pileta de chapa de acero inoxidable calidad AISI 304 espessor 1,5 mm, largo 2500 mm, ancho 650mm, profundidad 500mm, zocalo sanitario posterior de 200mm, plegadode bacha con aristas no circulares, 6 compartimientos internos independientees con desagues con sopapa de 3", fijacion y montaje mediante 4 soportes tipo mensula tarugadas a pared de angulo 50 x 50 x 3mm de acero inoxidable calidad ISI 304, revestido frontal inferior entre borde superior y base de bacha, terminacion de superficies con pulido opaco	UNIDAD	3,00	26.091.450	78.274.350
10.3.4	INSTALACION HIDRAULICA				
10.3.4.1	Instalaciones Hidraulicas en ZONA DIALISIS, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas, Ajustes al sistema de agua corriente - Linea de Osmosis Inversa	Global	1,00	18.029.413	18.029.413
10.3.5	INSTALACION CLOACAL				
10.3.5.1	Instalaciones Cloacales en ZONA DIALISIS, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas, Ajustes al sistema de descarga actual	Global	1,00	8.766.244	8.766.244
	TOTAL I.V.A. INCLUIDO				113.206.397

SON GUARANIES: CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal
Cons. Jimenez Gaona y Lima S.A. - Itasa S.A.
Proel Ingeniería - MM S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

1	Rubro:	**Reparaciones en paredes y azulejados por modificaciones en las instalaciones**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					3.451.250	3.451.250	-13,66	
	a	G&G SERVICION INTEGRALES	Unidad	1,00			2.950.000	1,355	3.997.250	3.997.250		
	b	CONSTRUCCIONES GOIRIS	Unidad	1,00			2.800.000	1,355	3.794.000			
	c	EUGENIO GOMEZ	Unidad	1,00			3.100.000	1,355	4.200.500			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										
2	Rubro:	**Reparaciones en cielorraso desmontable y de junta tomada por modificaciones en las instalaciones**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					4.685.140	4.685.140	-18,32	
	a	ALUSAN	Unidad	1,00			4.000.000	1,355	5.420.000	5.736.167		
	b	INTEX	Unidad	1,00			4.600.000	1,355	6.233.000			
	c	G&G SERVICION INTEGRALES	Unidad	1,00			4.100.000	1,355	5.555.500			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										
3	Rubro:	**Pileta de chapa de acero inoxidable calidad AISI 304 espessor 1,5 mm, largo 2500 mm, ancho 650mm, profundidad 500mm, zocalo sanitario posterior de 200mm, plegadode bacha con aristas no circulares, 6 compartimientos internos independientees con desagues con sopapa de 3", fijacion y montaje mediante 4 soportes tipo mensula tarugadas a pared de angulo 50 x 50 x 3mm de acero inoxidable calidad ISI 304, revestido frontal inferior entre borde superior y base de bacha, terminacion de superficies con pulido opaco**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					78.274.350	78.274.350	8,25	
	a	PROYINOX	Unidad	1,00			51.545.455	1,355	69.844.091	72.307.727		
	b	MULTIING.	Unidad	1,00			54.545.455	1,355	73.909.091			
	c	SAN RAMON	Unidad	1,00			54.000.000	1,355	73.170.000			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerav Ari
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

000039

1	Rubro:	**Instalaciones Hidraulicas en ZONA DIALISIS, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas. Ajustes al sistema de agua corriente - Linea de Osmosis Inversa**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					18.029.413	18.029.413	-11,38
	a	EG INSTALACIONES	Unidad	1,00			13.818.182	1,355	18.723.636	20.345.530	
	b	FM INSTALACIONES	Unidad	1,00			16.227.273	1,355	21.987.955		
	c	GLASTO SA	Unidad	1,00			15.000.000	1,355	20.325.000		
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP									
2	Rubro:	**Instalaciones Cloacales en ZONA DIALISIS, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas. Ajustes al sistema de descarga actual**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					8.766.244	8.766.244	-2,54
	a	EG INSTALACIONES	Unidad	1,00			6.590.909	1,355	8.930.682	8.994.736	
	b	FM INSTALACIONES	Unidad	1,00			6.458.182	1,355	8.750.836		
	c	GLASTO SA	Unidad	1,00			6.865.455	1,355	9.302.691		
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP									

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

1030365

0000364

G&G
SOLUCIONES INTEGRALES

ASUNCION, 27 DE AGOSTO DE 2024

Presupuesto #087

Señores

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES- M.O.P.C.

Presente

Se cotizan trabajo de reparación en Sala de Diálisis.

Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (Mat+MO)	Precio Total
Demolición de pared y azulejos para colocación de Instalaciones y posterior reparación de pared, revoque y revestido de azulejo.	global	1,00	3.245.000	3.245.000
Reposición y reparación de Cielorraso por modificaciones en la Instalaciones. Incluye reubicación de artefactos eléctricos y otros.	Metros cuadrados	20.00	225.500	4.510.000
TOTAL GS.				**7.755.000**

Son guaraníes: siete millones setecientos cincuenta y cinco mil-

Los precios incluyen el I.V.A.

Los trabajos serán realizados en la obra del Hospital de Coronel Oviedo.

Gary Giral Portaluppi
RUC: 2886989-3

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

0000353

CONSTRUCCIONES GOIRIS

De OCTACIANO GOIRIS MARTINEZ

Otras Instalaciones de Construcción
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Cel: 0983-636.622

VILLARRICA, 22 DE AGOSTO DE 2024

Señores

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES- M.O.P.C.

Presente

Presupuesto de trabajos de remodelación en la Sala de Diálisis en la obra Hospital de Coronel Oviedo, picada de pared para la colocación de cañerías, reparación de revoque, colocación de azulejos y todas las terminaciones.

Total por los trabajos..... Gs. 3.080.000.-

Son guaraníes: Tres Millones Ochenta mil, IVA incluido

Octaciano Goiris Martinez
RUC: 2.264.436-9

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Buenos Aires c/ Cnel Martinez y 14 de Mayo
Yatayty- Paraguay

0000362

EUGENIO GOMEZ

Otras Instalaciones de Construcción

Dirección: San Agustín Nº 303 entre santa lucia y san Vicente
Tel: (021)-962613
San Antonio - Paraguay

San Antonio, Paraguay 26-08-2024

MOPC
Presente.

Por la presente prepuesto los trabajos reparación ocasionado por las instalaciones de agua y desagüe en la Sala de Diálisis, incluye la reparación de los revoques, reposición de azulejos y otros.

El precio total de los trabajos es de Gs. 3.410.000 (son guaraníes tres millones cuatrocientos diez mil). -

Sin otro particular le saludos atentamente.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

EUGENIO GOMEZ
RUC: 1225889-0

ALUSAN

De Nery Santiago Rojas Ortigoza

Servicios – Fabricación y Colocación de Aberturas de Aluminio – Vidrios Templado (BLINDEX) y Crudo en Gral. Mamparas para oficinas – Box de Baño – Cielo Raso y Afines en Gral.

Anexo – Herrería Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.

Cel.: (0982) (464) (321) - (0971) (727) (276) Luque

Asunción c/ Floresta **Gmail.**: santiago.ortigoza66@gmail.com Paraguay

Asunción, 23 de agosto de 2024

PRESUPUESTO DE TRABAJOS

Para: **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**

Atte: **ARQ. JORGE BUTLEROV**

Presupuesto de trabajos en Sala de DIALISIS

1- **REPARACION EN CIELORRASO DE SALA DE DIALISIS. Incluye reposiscion de materiales y colocacion de artefactos electricos, rociadores, rejillas, etc.**

   20 m2. x 200.000 gs x m2.....**Gs. 4.000.000 gs.**

Son Guaranies: Cuatro Millones.

Observaciones

- Incluye el envío y colocación en sitio de obras – Ciudad de Coronel Oviedo.
- No incluyen el Iva.
- Forma de pago: entrega 50% y pagos parciales de acuerdo a entregas.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Santiago Rojas
Ruc: 1.057.658-4
Cel: 0982-464321

0000360

Aberturas de aluminio y vidrios templados
Vidrios crudos y espejos
Mamparas divisorias Oficinas/Baños
Cielorrasos desmontables y junta tomada
Cortinas verticales/horizontales.
Tabiques y revestimientos de yeso

Instalaciones para interiores y fachadas - Eligio Ayala 1027 Tel. 0982 571 968; 0981 421 021; e-mail intex.py@gmail.com

Intex

Asunciòn, Agosto 26, 2024

Cliente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - M.O.P.C.

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Direcciòn: Oliva y Alberdi Nº 411 Ref.: Hospital de Coronel Oviedo

Item	Detalle de materiales y/o servicios	Cant.	P.U.	Importe
	Desmonte de cielorraso desmontable y de junta tomada y su vuelta a colocar, incluye todos los materiales necesarios para las reparaciones. SALA DE DIALISIS OBSERVACION: PROVISION Y COLOCACION EN OBRA -CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	20	230.000	4.600.000

Son: Cinco Millones Sesenta Mil.-	**SUB-TOTAL**	**4.600.000**
	10% IVA	**460.000**
Liquidación IVA: Ex.: 5% : 10%: **460.000**	**TOTAL IVA INCLUIDO**	**5.060.000**

Forma de pago: 60% a la aceptación del presupuesto
40 % por avance de trabajos.

Validez del presupuesto: 7 dias Plazo de entrega: A convenir

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

SANTIAGO LIMA GALEANO
RUC: 4.810.560-0
Cel: 0981-421021

PROYINOX

CONSORCIO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA
Y METALURGICA E.A.S. UNIPERSONAL

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N C P
CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N C P

Cel.: (0981) 857 260
Andrés Barbero c/ Alberdi, Barcequillo
ciemesapy@gmail.com // proyinox.py@gmail.com

FECHA: 23/08/2024 | CLIENTE: MOPC | OBRA: Bacha Lavado Filtros - Hospital de Cnel. Oviedo

PRESUPUESTO — PR-CIEME510

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL IVA INCLUIDO
1	**Fabricacion y Provisión de Bachas Profundas para Lavado de Filtros** Bacha de chapa plegada de acero inoxidable calidad AISI304 espesor 1,5mm, largo 2500mm, ancho total 650mm, profundidad 500mm, zócalo sanitario posterior de 200mm, plegado de bacha con aristas no circulares, 6 compartimientos internos independientes con de desagüe con sopapas de 3", fijación y montaje mediante 4 soportes tipo ménsulas tarugadas a pared de angulo de 50x50x3mm de acero inoxidable calidad AISI304, revestido frontal inferior entre borde superior y base de bacha, no incluye provisión ni montaje de grifería y plomería, uniones soldadas y terminación de superficies con pulido opaco.	3	GL.	18.900.000	56.700.000
2	**Diseño y medidas de seccion de Bachas**  				
				Total IVA incluido Gs	56.700.000

TOTAL EN GUARANIES IVA INCLUIDO: Cincuenta y seis millones setecientos mil ----------

Observaciones:

* Forma de pago: Anticipo del 60%, restante al termino del trabajo.
* No Incluye instalacion.
* Todos los personales de CIEM poseen los equipos de seguridad respectivo, casco, zapatón, gafas, uniforme, herramientas profesionales y seguro médico IPS.-

PR-CIEME510

_____
Firma de Aceptación

José Flores

_____
Aclaración
C. I.:_____

C. I.: 5.039.049

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

0000358

MULTING
Servicios de Ingeniería

Araucano 690 esq Fray Luis de Bolaños.
Tel: +59521 553 929
Cel: +595981 632 294
PCJGL300424

Asunción, 26 de agosto de 2024

Señores
MOPC
Presente

Me dirijo a UD, a los efectos de presentar cotización, correspondiente a SERVICIOS METALÚRGICOS, a detallar:

1- Pileta de ACERO INOXIDABLE de largo 2350 mm, de ancho 640mm, profundidad 400mm, zócalo sanitario posterior de 50mm, plegado de bacha con aristas no circulares, 3 puntos de desagüe con sopapa de 3".
Unidad 3 x 20.000.000 = 60.000.000 gs.

2- Mesada de 2000mm, con 2 bachas de 400x400x400mm, con barra estabilizadora de caño, con 4 patas.
Unidad 1 x 7.260.000 = 7.260.000 gs.

Son guaraníes, Sesenta y Siete Millones Doscientos Sesenta Mil, IVA incluido

CLAUSULAS PARTICULARES

Forma de pago	: 50% a la aceptación y el saldo a contra entrega
Plazo de entrega	: 20 días.
Exclusiones	: Cualquier material y/o servicio no descripto en este prepuesto

Sin otro particular, me despido atentamente

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Ing. Sergio González Navarro

IND. METALURGICA
SAN RAMON SRL

TRABAJOS A MEDIDA EN ACERO INOXIDABLE
ESTANTERIA PORTAPALLETS HERRERIA GRAL
SERVICIO DE CORTE PLEGADO Y CILINDRADO

TEL. 021-284701 CEL. 0982-652177
RUTA TRANSCHACO Nº 1533
Asuncion-Paraguay

Asunción, 26 de agosto 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para la fabricación y colocación de piletas de acero inoxidable calidad AISI 304 espesor 1.5 mm.

	FABRICACION Y COLOCACION DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE				
A	DESCRIPCION	UN	CANT	PU	P.T
1	Pileta de ACERO INOXIDABLE de largo 2500 mm, de ancho 650mm, profundidad 500mm, zócalo sanitario posterior de 200mm, plegado de bacha con aristas no circulares, 6 compartimientos y 3 puntos de desagüe con sopapa de 3".	un	3	19.800.000	59.400.000
2	Mesada de 2000mm, con 2 bachas de 400x400x400mm, con barra estabilizadora de caño, con 4 patas	un	1	6.710.000	6.710.000
	TOTAL				**66.110.000**

Son guaraníes: Sesenta y Seis Millones Ciento Diez Mil, IVA incluido.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras

Ramón Torrez
San Ramón
Soluciones metalúrgicas

EUGENIO GOMEZ
Otras Instalaciones de Construcción

Dirección: San Agustín Nº 303 entre santa lucia y san Vicente
Tel: (021)-962613
San Antonio - Paraguay

San Antonio, Paraguay 02-09-2024

MOPC
Presente.

Conforme a los planos y planillas provistos, se presenta presupuesto para las instalaciones hidráulicas.

	Instalaciones Hidrosanitaria				
A	**Agua Corriente**			PU	subtotal
1	Bocas de agua corriente con acople rapido	un	18	650.000	11.700.000
2	Tendido de Lineas de TF de 25 mm	ml	60	25.000	1.500.000
3	Tendido de Lineas de TF de 20 mm	ml	25	20.000	500.000
4	Materiales menores	gl	1	1.000.000	1.000.000
5	Reparaciones y Ajustes varios para correcto funcionamiento	gl	1	500.000	500.000
				total1	**15.200.000**
B	**Desague Cloacal**				
1	Bocas de agua descarga	un	18	350.000	6.300.000
2	Tendido de Lineas de PVC de 40 mm	ml	14	15.000	210.000
3	Tendido de Lineas de TF de 50 mm	ml	14	20.000	280.000
4	Materiales menores	gl	1	280.000	280.000
5	Reparaciones y Ajustes varios para correcto funcionamiento	gl	1	180.000	180.000
				total2	**7.250.000**
	TOTAL				**22.450.000**

Son guaraníes, veinte y dos millones cuatrocientos cincuenta mil. IVA INCLUIDO
Validez de la oferta, 30 días

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

EUGENIO GOMEZ
RUC: 1225889-0

0000355

INGENIERIA
ARQUITECTURA

Tte. Monges 5.799
Telefax: 296 633
RUC: 402.175-4
e-mail: mafmartinez@gmail.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 2 de setiembre 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para las instalaciones hidrosanitarias de lo expuesto en planos arquitectónicos y planillas.

TRABAJOS EN ZONA DE DIALISIS

	Instalaciones Hidrosanitaria				
A	**Agua Corriente**			PU	subtotal
1	Bocas de agua corriente con acople rapido, Incluye mano de obra especializada y todos los materiales menores.	un	18	875.000	15.750.000
2	Tendido de Lineas de TF de 25 mm	ml	60	25.000	1.500.000
3	Tendido de Lineas de TF de 20 mm	ml	30	20.000	600.000
				total1	**17.850.000**
B	**Desague Cloacal**				
1	Bocas de agua descarga, Incluye mano de obra especializada y todos los materiales menores.	un	18	370.000	6.660.000
2	Tendido de Lineas de PVC de 40 mm	ml	18	18.000	324.000
3	Tendido de Lineas de TF de 50 mm	ml	8	15.000	120.000
				total2	**7.104.000**
	TOTAL				**24.954.000**

Son guaraníes, Veinte y cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil
IVA INCLUIDO

Profesional Ing. Francisco Martinez

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

glasto®

Asunción, 2 de setiembre 2024

INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA ZONAS ESPECIFICAS CONFORME A PLANOS

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Cliente: MOPC

	Instalaciones Hidrosanitaria				
A	**Agua Corriente**			PU	subtotal
1	Bocas de agua corriente con acople rapido	un	16	875.000	14.000.000
2	Tendido de Lineas de TF de 25 mm	ml	72	26.500	1.908.000
3	Tendido de Lineas de TF de 20 mm	ml	32	18.500	592.000
				total1	**16.500.000**
B	**Desague Cloacal**				
1	Bocas de agua descarga	un	18	389.000	7.002.000
2	Tendido de Lineas de PVC de 40 mm	ml	25	18.000	450.000
3	Tendido de Lineas de TF de 50 mm	ml	10	10.000	100.000
				total2	**7.552.000**
	TOTAL				**24.052.000**

Guaraníes, veinte y cuatro millones cincuenta y dos mil. IVA INCLUIDO

Ing. Electromecánico
Doménico Belli
Reg. Prof. 2423 MOPC
GLASTO IEA
Ing. Domenico Belli

Obs: Todos los precios incluyen materiales.

Arq. Jorge Butlerov Ar.
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Dirección:
Dr. Justo Prieto T3 c/ Nicolás Blinoff
Villa Aurelia – Asunción

Teléfonos:
(0971) 959001 - (0981) 202361 - (0984) 629738

10.4. MODIFICACIONES DE UTI

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerow Arbr
Fiscal de Obras
M.O.P.C

OBRA: HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO

10.4 MODIFICACIONES DE UTI - BLOQUE "A" PLANTA ALTA

Nro	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	MAYORES CANTIDADES DE RUBROS CONTRACTUALES - CONVENIO MODIFICATORIO N°5				
10.4.1	PINTURA				
10.4.1.1	Con base de cemento en paredes y cielo raso	Metros Cuadrados	13,95	55.911	779.958
10.4.1.2	Pintura de paredes al epoxi	Metros Cuadrados	13,95	93.184	1.299.917
10.4.2	Griferias				
10.4.2.1	Girferia pico alto para bachas de inox en mesadas -frio	Unidad	2,00	869.715	1.739.430
10.4.2.2	Grifería cromada pressmatic para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría.	Unidad	1,00	869.715	869.715
	TOTAL I.V.A. INCLUIDO				4.689.020

Nro	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
	CANTIDADES ADICIONAL- NUEVOS RUBROS - CONVENIO MODIFICATORIO N°5				
10.4.3.	CIELORRASO				
10.4.3.1	Reparaciones en cielorraso desmontable y de junta tomada por modificaciones en las instalaciones	Metros Cuadrados	26,50	285.336	7.561.404
10.4.4	CARPINTERIA DE VIDRIO				
10.4.4.1	PUERTA DE VIDRIO_ESCLUSA_VI54´ (2.50x2.70m)	Unidad	1,00	8.344.433	8.344.433
10.4.5	INSTALACION HIDRAULICA				
10.4.5.1	Instalaciones Hidraulicas en UTI, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas. Ajustes al sistema de agua corriente.	Global	1,00	3.014.460	3.014.460
10.4.6	INSTALACION CLOACAL				
10.4.6.1	Instalaciones Cloacales en UTI, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas. Ajustes al sistema de descarga actual	Global	1,00	2.119.550	2.119.550
10.4.7	INSTALACION ELECTRICA				
10.4.7.1	Instalaciones Electrica en UTI, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas.	Global	1,00	3.100.918	3.100.918
10.4.8	CLIMATIZACION				
10.4.8.1	Instalaciones Climatizacion en UTI, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas. Inclusion de un sistema de regulacion para generacion de presiones en cascada	Global	1,00	31.522.542	31.522.542
10.4.9	SISTEMA DE COMBATE - DETECCION ELECTRONICA				
10.4.9.1	Instalaciones PCI hidraulica y electronica en UTI, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas.	Global	1,00	4.196.720	4.196.720
10.4.10	OTROS- MUEBLES				
10.4.10.1	AILB 01.5 (Mesada de 2 mts con 2 bacha 400x400x400 , en acero inox AISI 304 de 1.5mm espesor, barra estabilizador en caño 40x40 inox medidas: 4 patas de caño 40x40 de acero inox calidad AISI 201 (4 regatones regulables en acero inox y nylon)	Unidad	1,00	7.496.115	7.496.115
	TOTAL I.V.A. INCLUIDO				67.356.142

TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO	72.045.162

SON GUARANIES: SESENTA Y DOS MILLONES, CUARENTA Y CINCO MIL, CIENTO SESENTA Y DOS.

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal
Cons. Jimenez Gaona y Lima S.A. - Itasa S.A.
Proel Ingenieria - MM S.A.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

1	Rubro:	**Reparaciones en cielorraso desmontable y de junta tomada por modificaciones en las instalaciones**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					7.561.404	7.561.404	-0,51	
	a	ALUSAN	Unidad	1,00			5.300.000	1,355	7.181.500	7.600.421		
	b	INTEX	Unidad	1,00			6.095.000	1,355	8.258.725			
	c	G&G SERVICION INTEGRALES	Unidad	1,00			5.432,500	1,355	7.361.038			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										
2	Rubro:	**PUERTA DE VIDRIO_ESCLUSA_VI54´ (2.50x2.70m)**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					8.344.433	8.344.433	-19,15	
	a	ALUSAN	Unidad	1,00			7.100.000	1,355	9.620.500	10.320.583		
	b	INTEX	Unidad	1,00			8.250.000	1,355	11.178.750			
	c	ALUPAR	Unidad	1,00			7.500.000	1,355	10.162.500			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										
3	Rubro:	**AILB 01.5 (Mesada de 2 mts con 2 bacha 400x400x400 , en acero inox AISI 304 de 1.5mm espesor, barra estabilizador en caño 40x40 inox medidas: 4 patas de caño 40x40 de acero inox calidad AISI 201 (4 regatones regulables en acero inox y nylon)**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					7.496.115	7.496.115	-7,42	
	a	PROYINOX	Unidad	1,00			5.227.273	1,355	7.082.955	8.097.152		
	b	SAN RAMON	Unidad	1,00			6.100.000	1,355	8.265.500			
	c	MULTIING	Unidad	1,00			6.600.000	1,355	8.943.000			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

0960351

ALUSAN

De Nery Santiago Rojas Ortigoza

Servicios – Fabricación y Colocación de Aberturas de Aluminio – Vidrios Templado (BLINDEX) y Crudo en Gral. Mamparas para oficinas – Box de Baño – Cielo Raso y Afines en Gral.

Anexo – Herrería Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.

Cel.: (0982) (464) (321) - (0971) (727) (276) Luque

Asunción c/ Floresta **Gmail.**: santiago.ortigoza66@gmail.com Paraguay

Asunción, 23 de agosto de 2024

PRESUPUESTO DE TRABAJOS

Para**: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**

Atte: **ARQ. JORGE BUTLEROV**

Presupuesto de trabajos en la SALA de UTI

1- **REPARACION EN CIELORRASO DE SALA DE DIALISIS. Incluye reposiscion de materiales y colocacion de artefactos electricos, rociadores, rejillas, etc.**

   26.50 m2. x 200.000 gs x m2.....**Gs. 5.300.000 gs.**

2- **PUERTA DE VIDRIO – SEGÚN DISEÑO TIPO ESCLUSA VI 54" 2.50 X 2.70.**

   1 un x 7.100.000gs x un .....**Gs. 7.100.000 gs.**

   Total.....Gs.12.400.000gs.

Son Guaranies: Doce Millones cuatrocientos Mil.

Observaciones

- Incluye el envío y colocación en sitio de obras – Ciudad de Coronel Oviedo.
- No incluyen el Iva.
- Forma de pago: entrega 50% y pagos parciales de acuerdo a entregas.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Art
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Santiago Rojas
Ruc: 1.057.658-4
Cel: 0982-464321

Aberturas de aluminio y vidrios templados
Vidrios crudos y espejos
Mamparas divisorias Oficinas/Baños
Cielorrasos desmontables y junta tomada
Cortinas verticales/horizontales.
Tabiques y revestimientos de yeso
Instalaciones para interiores y fachadas - Eligio Ayala 1027 Tel. 0982 571 968; 0981 421 021; e-mail intex.py@gmail.com

Asunciòn, Agosto 26, 2024

Cliente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - M.O.P.C.

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Direcciòn: Oliva y Alberdi Nº 411 Ref.: Hospital de Coronel Oviedo

Item	Detalle de materiales y/o servicios	Cant.	P.U.	Importe
	Desmonte de cielorraso desmontable y de junta tomada y su vuelta a colocar, incluye todos los materiales necesarios para las reparaciones. SALA DE UTI	261.50	230.000	6.095.000
	Puerta de Vidrio de acuerdo a diseño y especificaciones técnicas proporcionado de 2.50 mts x 2.70mts. Sala de UTI.	1	8.250.000	8.250.000
	OBSERVACION: PROVISION Y COLOCACION EN OBRA -CIUDAD DE CORONEL OVIEDO			

Son:Quince Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Quinientos.

SUB-TOTAL	14.345.000
10% IVA	1.435.500
TOTAL IVA INCLUIDO	15.779.500

Liquidación IVA: Ex.: 5% : 10%: 609.500

Forma de pago: 60% a la aceptación del presupuesto
40 % por avance de trabajos.

Validez del presupuesto: 7 dias

Plazo de entrega: A convenir

SANTIAGO LIMA GALEANO
RUC: 4.810.560-0
Cel: 0981-421021

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Ar
Fiscal de Obras
M.O.P.C

G&G
SOLUCIONES INTEGRALES

ASUNCION, 27 DE AGOSTO DE 2024

Presupuesto #088

Señores

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES- M.O.P.C.

Presente

Se cotizan trabajo de reparación en Sala de UTI

Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (Mat+MO)	Precio Total
Reposición y reparación de Cielorraso por modificaciones en la Instalaciones. Incluye reubicación de artefactos eléctricos y otros.	Metros cuadrados	26.50	225.500	5.975.750
TOTAL GS.				**5.975.750**

Son guaraníes: Cinco millones novecientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta-

Los precios incluyen el I.V.A.

Los trabajos serán realizados en la obra del Hospital de Coronel Oviedo.

Gary Giral Portaluppi
RUC: 2886989-3

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

alupar
ALUMINIO PARAGUAY

Perfiles y accesorios europeos
Persianas, parasoles y templados

N° de presupuesto: 1.828-00 *Capiatá, 27de agosto de 2024*

ATTE: **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**
OBRA: **HOSPITAL CORONEL OVIEDO**
EMAIl: jorgebutlerov@hotmail.com
TELEFONO: **0982 685065**

Nos dirigimos a Ud. con el fin de presentarle el presupuesto de suministro y colocación.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Cristal templado de 8mm, paño fijo, provisión e instalación				
1	FABRICACION Y COLOACION EN OBRA DE PUERTA DE VIDRIO – DIMENCIONES 2,50 X 2,7. MTS. SEGÚN DISEÑO	Unidad	1	8.250.000	8.250.000
	Total				8.250.000

Confirmación del Cliente.
Propietario

Aluminios del Paraguay
Juan Navarro

OBS:

- **Forma de pago:** 50% al aceptar el presupuesto y saldo según certificado.
- **Validez del presupuesto: 15 días.**
- **I.V.A. incluido.**

Dpto. presupuestos
Ana Dos Santos
0971 953 430 / 0981 130 084

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Ar
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Mariscal Estigarribia, Ruta 2, km 17,5, Capiatá (Paraguay)
cel.: (+595)981 130084/ 0971 953 430
Email: aluminiosdelparaguay@gmail.com
Facebook: Aluminios del Paraguay Aluparsa

CONSORCIO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA Y METALURGICA E.A.S. UNIPERSONAL

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N C P
CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C P

PROYINOX

Cel.: (0981) 857 260
Andrés Barboro c/ Alberdi, Barcequillo
ciemesapy@gmail.com // proyinox.py@gmail.com

FECHA: 23/08/2024	CLIENTE: MOPC	OBRA: Mesa de Acero Inoxidable

PRESUPUESTO — PR-CIEME509

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL IVA INCLUIDO
1	**Fabricacion y Provisión de Mesa de Acero Inoxidable** Mesa de Acero Inoxidable de 2000x600x900mm (largo,ancho,alto) con mesada de chapa plegada de acero inoxidable calidad AISI304, con zócalo sanitario posterior de alto 230mm, bordes antiderrames, dos bachas de acero inoxidable calidad AISI304 de 400x400x300mm (largo,ancho,profundidad), 6 patas caño 40x40mm de acero inoxidable calidad AISI201L con base de nylon regulable, uniones soldadas con terminación de superficies con pulido opaco.	1	GL	5.750.000	5.750.000
				Total IVA Incluido Gs	5.750.000

TOTAL EN GUARANIES IVA INCLUIDO: Cinco millones setecientos cincuenta mil ----------

Observaciones:

* Forma de pago: Anticipo del 60%, restante al termino del trabajo.
* No Incluye instalacion.
* Todos los personales de CIEM poseen los equipos de seguridad respectivo, casco, zapatón, gafas, uniforme, herramientas profesionales y seguro médico IPS.-

PR-CIEME509

_____
Firma de Aceptación

_____
Aclaración
C. I.:_____

José Flores

C. I.:5.039.049

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Ar
Fiscal de Obras
M.O.P.C

0000345

IND. METALURGICA
SAN RAMON SRL

TRABAJOS A MEDIDA EN ACERO INOXIDABLE
ESTANTERIA PORTAPALLETS HERRERIA GRAL
SERVICIO DE CORTE PLEGADO Y CILINDRADO

TEL. 021-284701 CEL. 0982-652177
RUTA TRANSCHACO Nº 1553
Asuncion-Paraguay

Asunción, 26 de agosto 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para la fabricación y colocación de piletas de acero inoxidable calidad AISI 304 espesor 1.5 mm.

	FABRICACION Y COLOCACION DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE				
A	DESCRIPCION	UN	CANT	PU	P.T
1	Pileta de ACERO INOXIDABLE de largo 2500 mm, de ancho 650mm, profundidad 500mm, zócalo sanitario posterior de 200mm, plegado de bacha con aristas no circulares, 6 compartimientos y 3 puntos de desagüe con sopapa de 3".	un	3	19.800.000	59.400.000
2	Mesada de 2000mm, con 2 bachas de 400x400x400mm, con barra estabilizadora de caño, con 4 patas	un	1	6.710.000	6.710.000
	TOTAL				**66.110.000**

Son guaraníes: Sesenta y Seis Millones Ciento Diez Mil, IVA incluido.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Ari
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ramón Torrez
San Ramón
Soluciones metalúrgicas

0000344

MUSTINE
Servicios de Ingeniería

Araucano 690 esq Fray Luis de Bolaños.
Tel: +59521 553 929
Cel: +595981 632 294
PCJGL300424

Asunción, 26 de agosto de 2024

Señores
MOPC
Presente

Me dirijo a UD, a los efectos de presentar cotización, correspondiente a SERVICIOS METALÚRGICOS, a detallar:

1- Pileta de ACERO INOXIDABLE de largo 2350 mm, de ancho 640mm, profundidad 400mm, zócalc sanitario posterior de 50mm, plegado de bacha con aristas no circulares, 3 puntos de desagüe con sopapa de 3".
Unidad 3 x 20.000.000 = 60.000.000 gs.

2- Mesada de 2000mm, con 2 bachas de 400x400x400mm, con barra estabilizadora de caño, con 4 patas.
Unidad 1 x 7.260.000 = 7.260.000 gs.

Son guaraníes, Sesenta y Siete Millones Doscientos Sesenta Mil, IVA incluido

CLAUSULAS PARTICULARES

Forma de pago	: 50% a la aceptación y el saldo a contra entrega
Plazo de entrega	: 20 días.
Exclusiones	: Cualquier material y/o servicio no descripto en este prepuesto

Sin otro particular, me despido atentamente

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Sergio González Navarro

1	Rubro:	**Instalaciones Hidraulicas en UTI, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas. Ajustes al sistema de agua corriente.**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					3.014.460	3.014.460	-7,56	OK
	a	EG INSTALACIONES	Unidad	1,00			2.272.727	1,355	3.079.545	3.261.033		
	b	FM INSTALACIONES	Unidad	1,00			2.500.000	1,355	3.387.500			
	c	GLASTO SA	Unidad	1,00			2.447.273	1,355	3.316.055			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										
2	Rubro:	**Instalaciones Cloacales en UTI, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas. Ajustes al sistema de descarga actual**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					2.119.550	2.119.550	9,92	OK
	a	EG INSTALACIONES	Unidad	1,00			1.318.182	1,355	1.786.136	1.928.206		
	b	FM INSTALACIONES	Unidad	1,00			1.532.727	1,355	2.076.845			
	c	GLASTO SA	Unidad	1,00			1.418.182	1,355	1.921.636			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										
3	Rubro:	**Instalaciones Electricas en UTI, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas.**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					3.100.918	3.100.918	6,97	OK
	a	FM INSTALACIONES	Unidad	1,00			2.136.364	1,355	2.894.773	2.898.879		
	b	GLASTO SA	Unidad	1,00			2.327.273	1,355	3.153.455			
	c	A3 INGENIERIA	Unidad	1,00			1.954.545	1,355	2.648.409			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										
4	Rubro:	**Instalaciones Climatizacion en UTI, Incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas. Inclusion de un sistema de regulacion para generacion de presiones en cascada**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					31.522.542	31.522.542	1,21	OK
	a	GLASTO SA	Unidad	1,00			22.727.273	1,355	30.795.455	31.144.470		
	b	BRITAM	Unidad	1,00			22.590.909	1,355	30.610.682			
	c	A3 INGENIERIA	Unidad	1,00			23.636.364	1,355	32.027.273			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arr.
Fiscal de Obras
M.O.P.C

000343

5	Rubro:	**Instalaciones PCI hidraulica ý electronica en UTI, incluye las modificaciones sobre lo instalado y las instalaciones nuevas solicitadas.**	Unidad	Cant.	COSTO /MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + Iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %	
		Empresa "Consorcio HCO"	Unidad	1,00					4.196.720	4.196.720	-7,96	OK
	a	EG INSTALACIONES	Unidad	1,00			3.018.182	1,355	4.089.636	4.559.780		
	b	FM INSTALACIONES	Unidad	1,00			3.454.545	1,355	4.680.909			
	c	GLASTO SA	Unidad	1,00			3.622.727	1,355	4.908.795			
		Obs 1: se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la DNCP										

Arq. Jorge Butlerov Arbr
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
M.O.P.C

003742

0000341

EUGENIO GOMEZ

Otras Instalaciones de Construcción

Dirección: San Agustín Nº 303 entre santa lucia y san Vicente
Tel: (021)-962613
San Antonio - Paraguay

San Antonio, Paraguay 30-08-2024

MOPC
Presente.

Conforme a los planos y planillas provistos, se presenta presupuesto para las instalaciones hidráulicas. - UTI

	Instalaciones Hidrosanitaria				
A	**Agua Corriente**			PU	subtotal
1	Bocas de agua corriente	un	4	280.000	1.120.000
2	Tendido de Lineas de TF de 25 mm	ml	10	25.000	250.000
3	Tendido de Lineas de TF de 20 mm	ml	10	20.000	200.000
4	Materiales menores	gl	1	250.000	250.000
5	Boca de Termocalefon, linea de toma de agua caliente	un	1	400.000	400.000
6	Reparaciones y Ajustes varios para correcto funcionamiento	gl	1	280.000	280.000
				total1	**2.500.000**
B	**Desague Cloacal**				
1	Bocas de agua descarga	un	3	300.000	900.000
2	Tendido de Lineas de PVC de 40 mm	ml	3	15.000	45.000
3	Tendido de Lineas de TF de 50 mm	ml	7	20.000	140.000
4	Materiales menores	gl	1	125.000	125.000
5	Reparaciones y Ajustes varios para correcto funcionamiento	gl	1	240.000	240.000
				total2	**1.450.000**
	TOTAL				**3.950.000**

Son guaraníes, tres millones novecientos cincuenta mil. IVA INCLUIDO
Validez de la oferta, 30 días

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arl
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

EUGENIO GOMEZ
RUC: 1225889-0

0000340

INGENIERIA
ARQUITECTURA

Tte. Monges 5,799
Telefax: 296 633
RUC: 402,175-4
e-mail: [illegible]
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de agosto 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para las instalaciones hidrosanitarias de lo expuesto en planos arquitectónicos y planillas.

TRABAJOS EN ZONA DE UTI

	Instalaciones Hidrosanitaria				
A	**Agua Corriente**			PU	subtotal
1	Bocas de agua corriente, Incluye mano de obra especializada y todos los materiales menores y conexion del TC mas cercano	un	4	350.000	1.400.000
2	Tendido de Lineas de TF de 25 mm	ml	30	25.000	750.000
3	Tendido de Lineas de TF de 20 mm	ml	30	20.000	600.000
				total1	**2.750.000**
B	**Desague Cloacal**				
1	Bocas de agua descarga, Incluye mano de obra especializada y todos los materiales menores.	un	3	460.000	1.380.000
2	Tendido de Lineas de PVC de 40 mm	ml	10	18.000	171.000
3	Tendido de Lineas de TF de 50 mm	ml	9	15.000	135.000
				total2	**1.686.000**
	TOTAL				**4.436.000**

Son guaraníes, Cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil IVA INCLUIDO

Profesional Ing. Francisco Martinez

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

0000339

glasto®

Asunción, 30 de agosto 2024

INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA ZONAS ESPECIFICAS CONFORME A PLANOS – UTI

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Cliente: MOPC

	Instalaciones Hidrosanitaria				
A	**Agua Corriente**			PU	subtotal
1	Bocas de agua corriente y conexion de agua caliente	un	4	395.000	1.580.000
2	Tendido de Lineas de TF de 25 mm	ml	28	26.500	742.000
3	Tendido de Lineas de TF de 20 mm	ml	20	18.500	370.000
				total1	**2.692.000**
B	**Desague Cloacal**				
1	Bocas de agua descarga	un	3	365.000	1.095.000
2	Tendido de Lineas de PVC de 40 mm	ml	20	18.000	360.000
3	Tendido de Lineas de TF de 50 mm	ml	10,50	10.000	105.000
				total2	**1.560.000**
	TOTAL				**4.252.000**

Guaraníes, Cuatro millones quinientos cincuenta y dos mil. IVA INCLUIDO

Ing. Electromecánico
Doménico Belli
Reg. Prof. 2423 MOPC
GLASTO IEA
Ing. Domenico Belli

Obs: Todos los precios incluyen materiales.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arh
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Dirección:
Dr. Justo Prieto T3 c/ Nicolás Blinoff
Villa Aurelia – Asunción

Teléfonos:
(0971) 959001 - (0981) 202361 - (0984) 629738

0000338

INGENIERIA
ARQUITECTURA

Tte. Monges 5.799
Telefax: 296 633
RUC: 402.175-4
e-mail: [illegible]
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de agosto 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para las instalaciones ELECTRICAS de lo expuesto en planos arquitectónicos y planillas.

TRABAJOS EN ZONA DE UTI

	INSTALACIONES ELECTRICAS				
				PU	subtotal
1	Boca de tomacorriente Comun	un	1	350.000	350.000
2	Boca de tomacorriente SCH	un	1	400.000	400.000
3	Adecuaciones del sistema actual	gl	1	1.125.000	1.125.000
4	Materiales menores	gl	1	475.000	475.000
					2.350.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**2.350.000**

Son guaraníes, Dos Millones Trecientos cincuenta Mil IVA INCLUIDO

Profesional Ing. Francisco Martinez

Arq. Jorge Butierov Ar
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

0000337

glasto®

Asunción, 30 de agosto 2024

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ZONAS ESPECIFICAS CONFORME A PLANOS - UTI

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Cliente: MOPC

	UTI				
A	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			PU	subtotal
1	Instalacione de un Tomacorreinte	un	1	330.000	330.000
2	Instalacione de un Tomacorreinte SCH	un	1	350.000	350.000
3	Remontaje de equipos de iluminacion	un	2	100.000	200.000
4	Adecuacion de sistema de iluminacion actual segun relevamiento	un	1	250.000	250.000
5	Materiales menores	gl	1	630.000	630.000
6	Reparaciones y Ajustes varios en tablero electrico de la zona	gl	1	800.000	800.000
					2.560.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**2.560.000**

Guaraníes, Dos millones quinientos sesenta mil. IVA INCLUIDO

Ing. Electromecánico
Doménico Belli
Reg. Prof. 2423 MOPC
GLASTO IEA

Obs: Todos los precios incluyen materiales.

Ing. Doménico Belli

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Dirección:
Dr. Justo Prieto T3 c/ Nicolás Blinoff
Villa Aurelia – Asunción

Teléfonos:
(0971) 959001 - (0981) 202361 - (0984) 629738

0000336

A3 Ingeniería EAS
Ruc: 80136892-8
Servicios de Ingeniería
Virgen del Rosario c/ Sta. Teresa - Tel: 0981 272-2731
e-mail/skype: aldomancuello@hotmail.com

Villa Elisa, Paraguay 30-08-2024

MOPC
Presente.

Conforme a los planos y planillas provistos, se presenta presupuesto para las instalaciones eléctricas de UTI del Hospital de Cnel Oviedo.

	INSTALACIONES ELECTRICAS - UTI				
A	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			PU	subtotal
1	Instalacione de un Tomacorriente	un	1	450.000	450.000
3	Adecuacion de sistema de iluminacion actual segun relevamiento	gl	1	570.000	570.000
4	Materiales menores	gl	1	480.000	480.000
5	Reparaciones y Ajustes varios en tablero electrico de la zona	gl	1	650.000	650.000
					2.150.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**2.150.000**

Son guaraníes, dos millones ciento cincuenta mil. IVA INCLUIDO
Validez de la oferta, 30 días

Ingeniero Aldo Mancuello

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

0000335

glasto®

Asunción, 30 de agosto 2024

CLIMATIZACION PARA ZONAS ESPECIFICAS CONFORME A PLANOS – UTI

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Cliente: MOPC

	CLIMATIZACION				
A	**Sistema de aire acondicionado**			PU	subtotal
1	Conductos de aire	ml	10,0	275.000	2.750.000
2	Rejas de inyeccion de aire	un	1	307.000	307.000
3	Rejas de retorno	un	1	307.000	307.000
4	Damper motorizado electronico	un	2	9.850.000	19.700.000
5	Manometros	un	2	968.000	1.936.000
	TOTAL				**25.000.000**

Guaraníes, vente y cinco millones. INCLUIDO IVA

Ing. Electromecánico
Doménico Belli
Reg. Prof. 2423 MOPC
GLASTO IEA

Obs: Todos los precios incluyen materiales.

Ing. Domenico Belli

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arl
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Dirección:
Dr. Justo Prieto T3 c/ Nicolás Blinoff
Villa Aurelia – Asunción

Teléfonos:
(0971) 959001 - (0981) 202361 - (0984) 629738

0000334

BRITAM S.A.

Asunción, 30 de agosto 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para las instalaciones de climatización de lo expuesto en planos arquitectónicos y planillas.

TRABAJOS EN ZONA DE UTI

	CLIMATIZACION				
	CLIMATIZACION EN ACCESO PEDIATRICO			PU	subtotal
1	Sistema de climatizacion Y control de presiones en UTI. Incluyen los trabajos de acoples de ductos, colocacion de rejillas y montaje de Damper Electromecanico. Mano de obra y materiales menores.	gl	1	22.590.909	22.590.909
	TOTAL		10%		**24.850.000**

Son guaraníes, Veinte y cuatro millones ochocientos cincuenta mil. IVA INCLUIDO

Ing. Rodrigo Bobadilla
Gerente de Ingeniería
BRITAM S.A.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

0000333

A3 Ingeniería EAS
Ruc: 80136892-8
Servicios de Ingeniería
Virgen del Rosario c/ Sta. Teresa - Tel: 0981 272-2731
e-mail/skype: aldomancuello@hotmail.com

Villa Elisa, Paraguay 27-08-2024

MOPC
Presente.

Conforme a los planos y planillas provistos, se presenta presupuesto para las instalaciones de acondicionamiento de aire Y control de presiones de UTI del Hospital de Cnel Oviedo.

	CLIMATIZACION				
A	**Sistema de aire acondicionado**			PU	subtotal
1	Ductos de aire	ml	10,0	260.000	2.600.000
2	Rejas de inyeccion de aire	un	1	280.000	280.000
3	Rejas de retorno	un	1	280.000	280.000
4	Damper motorizado electronico	un	2	10.170.000	20.340.000
5	Manometros	un	2	1.250.000	2.500.000
	TOTAL				**26.000.000**

Son guaraníes, veinte y seis millones. IVA INCLUIDO
Validez de la oferta, 30 días

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Ingeniero Aldo Mancuello

Arq. Jorge Butlerov Ari
Fiscal de Obras
M.O.P.C

0000332

EUGENIO GOMEZ

Otras Instalaciones de Construcción

Dirección: San Agustín Nº 303 entre santa lucia y san Vicente
Tel: (021)-962613
San Antonio - Paraguay

San Antonio, Paraguay 30-08-2024

MOPC
Presente.

Conforme a los planos y planillas provistos, se presenta presupuesto para las instalaciones de combate y detección de incendio. UTI

	Sistema de PCI				
	COMBATE Y DETECCION			PU	subtotal
1	Ajustes en las instalaciones de deteccion de incendio	gl	1	1.260.000	1.260.000
2	Ajustes en las instalaciones de combate (Rociador de pared)	gl	1	1.050.000	1.050.000
4	Materiales menores	gl	1	510.000	510.000
5	Reparaciones y Ajustes varios para correcto funcionamiento	gl	1	500.000	500.000
	TOTAL				**3.320.000**

Son guaraníes, Tres Millones Trecientos veinte mil. IVA INCLUIDO
Validez de la oferta, 30 días

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Ar
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

EUGENIO GOMEZ
RUC: 1225889-0

0000331

INGENIERIA
ARQUITECTURA

Tte. Monges 5.799
Telefax: 296 633
RUC: 402.175-4
e-mail: ingfmartinez@gmail.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de agosto 2024

Señores:
MOPC
Presente:

Tengo el agrado de presentar este presupuesto para las instalaciones de combate de incendio y detección de lo expuesto planos arquitectónicos y planillas.

TRABAJOS EN ZONA DE UTI

	COMBATE DE INCENDIO Y DETECCION				
				PU	subtotal
1	Cambio de lugar de un detector HC	un	1	1.560.000	1.560.000
2	Provision de un rociador y movilizacion de cañerias	un	1	1.680.000	1.680.000
5	Materiales menores y puesta en marcha de ambos sistemas	gl	1	560.000	560.000
	TOTAL				**3.800.000**

Son guaraníes, Tres millones Ochocientos mil. IVA INCLUIDO

Profesional Ing. Francisco Martinez

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Art
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

0000330

glasto®

Asunción, 30 de agosto 2024

INSTALACIONES DE PCI ELECTRONICO E HIDRAULICO PARA ZONAS ESPECIFICAS CONFORME A PLANOS

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Cliente: MOPC

	Sistema de PCI - UTI				
	COMBATE Y DETECCION			PU	subtotal
1	Ajustes en las instalaciones de deteccion de incendio	gl	1	1.256.000	1.256.000
2	Ajustes en las instalaciones de combate (Rociador de pared)	gl	1	1.352.000	1.352.000
4	Materiales menores	gl	1	727.000	727.000
5	Reparaciones y Ajustes varios para correcto funcionamiento	gl	1	650.000	650.000
	TOTAL				**3.985.000**

Guaraníes, Tres millones novecientos ochenta y cinco mil. IVA INCLUIDO

Obs: Todos los precios incluyen materiales.

Ing. Electromecánico
Doménico Belli
Reg. Prof. 2423 MOPC
GLASTO IEA

Ing. Domenico Belli

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arl
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Dirección:
Dr. Justo Prieto T3 c/ Nicolás Blinoff
Villa Aurelia – Asunción

Teléfonos:
(0971) 959001 - (0981) 202361 - (0984) 629738

00003296

10.5. CASETA DE ACCESO

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

OBRA: HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO

10.5 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - CASETA DE ACCESO

ITEMs	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs)- IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL (Gs)
	CANTIDADES ADICIONAL- NUEVOS RUBROS - CONVENIO MODIFICATORIO N°5				
10.5.17	**DEMOLICIONES**				
10.5.17.1	Demolicion de piso de HoAo	Metros Cuadrados	70,00	86.282	6.039.740
10.5.18	**TRABAJOS INICIALES DE OBRA**				
10.5.18.1	Relleno y compactacion	Metros Cubicos	19,47	143.572	2.795.347
10.5.19	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
10.5.19.1	Platea de hormigón armado,fck=250 kg/cm2	Metros Cubicos	1,73	3.651.285	6.316.723
10.5.20	**TECHOS**				
10.5.20.1	Pilares metalicos revestidos para techo metalico de acceso	Unidad	2,00	4.017.255	8.034.510
10.5.21	**REVESTIMIENTOS**				
10.5.21.1	Cenefa en ACM con estructura metalica de soporte	Metros cuadrados	40,00	854.530	34.181.200
10.5.21.2	Revestido circular de pilares en ACM- con estructura cilindadra metalica de 0,60 d ediamnetro x 3,45 de altura	Unidades	2,00	3.106.125	6.212.250
10.5.22	**PINTURAS**				
10.5.22.1	Texturado en fachadas	Metros Cuadrados	90,46	75.928	6.868.447
10.5.23	**Enduido**				
10.5.23.1	En paredes de mampostería a dos capas exterior	Metros Cuadrados	90,46	40.311	3.646.533
10.5.24	**VIDRIOS**				
10.5.24.1	**Cristal templado de 8mm, provisión e instalación**				
10.5.24.2	V1c - 1,20x1,00 m	Unidad	1,00	3.696.979	3.696.979
10.5.24.3	V1p - 0,50x0,40m	Unidad	1,00	626.747	626.747
10.5.25	**INSTALACIÓN HIDRAULICA**				
10.5.25.1	Instalacion Hidraulica	Global	1,00	6.338.245	6.338.245
10.5.26	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.**				
10.5.26.1	Instalacion de desague cloacal	Global	1,00	4.275.961	4.275.961
10.5.27	**NSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL**				
10.5.27.1	Instalacion de desague pluvial	Global	1,00	10.731.113	10.731.113
10.5.28	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
10.5.28.1	Instalacion electrica	Global	1,00	21.403.272	21.403.272
10.5.29	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**				
10.5.29.1	Instalacion de aire acondicionado	Global	1,00	8.241.309	8.241.309
10.5.30	**INSTALACIONES SISTEMAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS**				
10.5.30.1	Sistema de prevencion de incendios	Global	1,00	2.685.073	2.685.073
10.5.31	**SEÑALES DEBILES Y VIDEOS**				
10.5.31.1	Instalacion de señales debiles	Global	1,00	13.649.280	13.649.280
10.5.32	**DISEÑO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA**				
10.5.32.1	Señaletica exterior	Global	1,00	22.088.000	22.088.000
10.5.32.2	Señaletica interior	Global	1,00	980.155	980.155
10.5.33	**PARQUIZACIÓN**				
10.5.33.1	Trabajos de parquizacion	Global	1,00	2.899.050	2.899.050
10.5.34	**BARRERAS VEHICULARES AUTOMATICAS**				
10.5.34.1	Barreras vehiculares automaticas para caseta de acceso	Global	1,00	30.429.672	30.429.672
	TOTAL I.V.A. INCLUIDO				**202.139.606**

SON GUARANIES : DOSCIENTOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS.-

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal
Cons. Jimenez Caceres - Lima S.A. - Ilasa S.A.
Proel Ingenieria - MM S.A.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C