MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION
RUC - 80027085-1
correo: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 4570 "SANTA TERESA"
Capitan Bado - Amambay

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuentra y tres mil (IVA INCLUIDO)					**8.653.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agüero.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py

TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID Nº 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 7314 "1° DE MAYO"
KARAPAI - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuentra y tres mil (IVA INCLUIDO)					**8.653.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agüero.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1

CORREO: areatecnica@gcasa.com.py

TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)***	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023***
F.F.: *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 1667 "MEDALLA MILAGROSA"
PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuentra y tres mil (IVA INCLUIDO)					**8.653.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agüero.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY N° 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 556 "NIÑOS HEROES DE ACOSTA ÑU"
PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuentra y tres mil (IVA INCLUIDO)					**8.653.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agob.
Firma:
Fecha: 01.04.24.

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUAI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN

CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 188 "BELLA VISTA"
BELLA VISTA - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
4	Inspeccion de las infraestructuras a finalizar	Unidad Medida Global	1	4.177.000	4.177.000
SON GUARANIES: Doce millones ochocientos treinta mil (IVA INCLUIDO)					**12.830.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * ADMINISTRACION Y FINANZAS * UEPP * COORDINACION * Asunción - Paraguay

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Echyo Agote.

Firma:

Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
DIRECCION: APARIPY N° 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION
RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 1960 "JUANA MARIA DE LARA"
CAPITAN BADO - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
4	Inspeccion de las infraestructuras a finalizar	Unidad Medida Global	1	4.177.000	4.177.000
SON GUARANIES: Doce millones ochocientos treinta mil (IVA INCLUIDO)					**12.830.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * UEPP * COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * Asunción - Paraguay

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agüero.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 8002[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION
RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 106 "MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ"
CAPITAN BADO - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
4	Inspeccion de las infraestructuras a finalizar	Unidad Medida Global	1	4.177.000	4.177.000
SON GUARANIES: Doce millones ochocientos treinta mil (IVA INCLUIDO)					**12.830.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agüero.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26 - 03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN

CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 1783 "GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ"
PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
4	Inspeccion de las infraestructuras a finalizar	Unidad Medida Global	1	4.177.000	4.177.000
SON GUARANIES: Doce millones ochocientos treinta mil (IVA INCLUIDO)					**12.830.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agüero.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION
RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 368 "CNEL. JOSE MARIA ARGAÑA"
PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien Bloque de Aula Simple	Unidad de Medida Unid.	Cantidad Cant.	Precio unitario (IVA incluído) P. Unitario	Precio total P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
4	Inspeccion de las infraestructuras a finalizar	Unidad Medida Global	1	4.177.000	4.177.000
SON GUARANIES: Doce millones ochocientos treinta mil (IVA INCLUIDO)					**12.830.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agüero.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN*

CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 1302 "BRAULIO MENDOZA ARECO"
PEDRO JUAN CABALLERO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
4	Inspeccion de las infraestructuras a finalizar	Unidad Medida Global	1	4.177.000	4.177.000
SON GUARANIES: Doce millones ochocientos treinta mil (IVA INCLUIDO)					**12.830.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agolo.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUAI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
DIRECCION: APARIPY N° 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION
RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 154 "GRAL. EUGENIO A. GARAY"
CAPITAN BADO - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
4	Inspeccion de las infraestructuras a finalizar	Unidad Medida Global	1	4.177.000	4.177.000
SON GUARANIES: Doce millones ochocientos treinta mil (IVA INCLUIDO)					**12.830.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Felipe Agote.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUAI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION
RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	*CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023* "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 384 "PEDRO JUAN CABALLERO"
ZANJA PYTA - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
4	Inspeccion de las infraestructuras a finalizar	Unidad Medida Global	1	4.177.000	4.177.000
SON GUARANIES: Doce millones ochocientos treinta mil (IVA INCLUIDO)					**12.830.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agote.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integ...
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN*

CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 4573 "SAN FRANCISCO DE ASIS"
CAPITAN BADO - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	. 4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuentra y tres mil (IVA INCLUIDO)					**8.653.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agola.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería
RUC: 8002708

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUAI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN

CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 4521 "INMACULADA CONCEPCION"
KARAPAI - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuentra y tres mil (IVA INCLUIDO)					**8.653.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * COORDINACION UEPP * Asunción - Paraguay

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agote
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN

CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

COLEGIO NACIONAL "DON ISAAC ORTIZ"
ZANJA PYTA - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuentra y tres mil (IVA INCLUIDO)					**8.653.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * ADMINISTRACION Y FINANZAS * DEP. COORDINACION * Asunción - Paraguay

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Tegor Ayolo.

Firma:

Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

COLEGIO NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO"
BELLA VISTA - AMAMBAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuentra y tres mil (IVA INCLUIDO)					**8.653.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agüero
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 5310 "DIVINO MAESTRO"
BORJA - GUAIRA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil (IVA INCLUIDO)					**8.653.000**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Cesar Agüero.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A. Servicio de Ingeniería RUC: 80027085

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

FECHA: 26-03-2024

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

DIRECCION: APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZU - BARRIO NAZARETH - ASUNCION

RUC - 80027085-1
CORREO: areatecnica@gcasa.com.py
TELEFONO: 021552207

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. ***2.1. Obras Civiles*** ***2.1.2. Obras (465 locales)*** ***F.F.:*** *Fuente 30* ***OG:*** *520* ***OBJETO DEL LLAMADO:*** *Obras* ***MODALIDAD:*** *LPN*	***CONTRATO N° 3/2023 LPN N° 01/2023*** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PLURIANUAL - ID N° 424.901 " SUSCRIPTO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 880/2023.-

ESCUELA BASICA N° 6582 "SAN MIGUEL"
BORJA - GUAIRA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Bloque de Aula Simple	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
2	Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion.	Unidad Medida Global	1	1.725.000	1.725.000
3	Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una.	Unidad Medida Global	1	4.228.000	4.228.000
SON GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil (IVA INCLUIDO)					8.653.000

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS con RUC 80005190 - 4 y en la descripcion de dichos documentos se debe especificar que corresponde al Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" ; así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Edgar Agüero.
Firma:
Fecha: 01.04.24

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1