Sres.
Unidad de Contrataciones
ANDE
Presente

Ref: **Lpi 1111-15 Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución**

De mi mayor consideración,

1) Se solicita una ampliación de 15 (quince) días hábiles para la entrega de propuestas de la "Lpi 1111-15 Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución". A fin de poder terminar los tramites y documentaciones legales solicitadas.
2) Confirmar si la interpretación es correcta del ítem 1.7 Moneda de la Oferta y CGC 16.1 Impuestos y Derechos: "los precios de los bienes son CIP, y ANDE se encarga del pago de los gastos de despacho y arancel de importación de los equipos".
3) Indicar la cantidad de días a considerar para cada uno de los hitos del ítem CGC 17.1 y 17.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato.
    - Plazos de entregada, cual es la cantidad máxima de días?
    - Plazo de emisión del Certificado de Recepción Provisiones, cual es la cantidad máxima de días?
    - Plazo de Garantía de los Bienes, cual es la cantidad máxima de días?
    - Plazo de emisión de acata de Recepción Definitiva, cual es la cantidad máxima de días?
4) Para el ítem CGC 14.1, 14.2 y 14.3, respecto a la Carta de Crédito Irrevocable, solicitamos confirmar que la misma podrá ser para otra firma beneficiaria designada por el Proveedor, y por tanto la factura emitida por esta firma beneficiaria.

Atentamente