CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Ñeembucú
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 050/2017

CONTRATO

"DE CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PILAR – TERMINACIÓN DE OBRAS ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ Y LA EMPRESA BÁEZ CONSTRUCCIONES de RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA"

Entre la **CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ**, domiciliada en Pilade Valoriani esq. Capitán Zamphirópolos y Leonas del Ycuá Pytá de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por la Presidente del Consejo de Administración, **Abg. ROSA ISABEL DEJESUS QUIÑONEZ**, con Cedula de Identidad N° 1.225.669, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma BÁEZ CONSTRUCCIONES, domiciliada en Las Residentas c/Tte. Fossatti de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **RAMÓN ANTONIO BÁEZ ESPINOZA**, con Cédula de Identidad N° 2.292.112, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PILAR – TERMINACIÓN DE OBRAS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
La presente contratación directa tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la **CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ**, y **EL CONTRATISTA,** en relación al **LLAMADO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, ID Nº 337.166 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PILAR – TERMINACIÓN DE OBRAS",** para la provisión de dichos SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN a la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

2. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del CONTRATISTA;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) La Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Abg. Rosa I. Dejesús Q.
Presidenta Consejo de Administración

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

de Ramón Antonio Baez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construc...
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas y ...
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossatti
Pilar - Parag...

CONTRATO Nº 050/2017

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 337.166.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 25/2017, convocado por la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 192/2017.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Monto Total
1	1	MAMPOSTERIA: Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	25	Evento	70.000	1.750.000
2	2	AISLACION HIDROFUGA: Carpeta alisada de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas previa impermeabilización de losas.	m2	34	Evento	37.000	1.258.000
3	3	AISLACION HIDROFUGA: De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específica para aislación de losa en 6 manos con refuerzo con manta geotextil u otro para ese fin, terminación con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura.	m2	39	Evento	49.000	1.911.000
4	4	TECHOS: Baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, con pintura sintética color chapa prepintada	ml	21	Evento	54.000	1.134.000
5	5	CIELORRASO: En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	3	Evento	120.000	360.000
6	6	REVESTIDO: De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable.	m2	28	Evento	64.000	1.792.000

Abg. Rosa I. Dejesús Q.
Presidenta Consejo de Administración

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Antonio Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas y
Calle Las Residentas c/ Tte. Fogs

CONTRATO Nº 050/2017

7	7	REVESTIDO: De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.	m2	1	Evento	64.000	64.000
8	8	REVOQUES: Moldura tipo goteron de techo plano - losa de H°A° a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	ml	23	Evento	26.500	609.500
9	9	PISOS: Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m2	2	Evento	40.000	80.000
10	10	PISOS: De porcelanato -masa única -60cmx60cm, color igual al existente en obra.	m2	2	Evento	144.000	288.000
11	11	ZOCALOS: De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	ml.	1,5	Evento	20.000	30.000
12	12	INSTALACIÓN SANITARIA: Desagüe Pluvial: Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4	Evento	100.000	400.000
13	13	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Baño Funcionarios: cisterna baja.	gl.	1	Evento	580.000	580.000
14	14	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Baño Funcionarios: espejo TIPO FLOAT 60x80cm.	gl.	1	Evento	120.000	120.000
15	15	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Baño Familiar: conexión de lavatorio sin pedestal (se cuenta con el lavatorio), grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT. 60 x 80cm.	gl.	1	Evento	580.000	580.000
16	16	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Barra de apoyo en caño metálico-tipo móvil- acabado cromado, en baño familiar.	un	2	Evento	390.000	780.000
17	17	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	un	1	Evento	2.000.000	2.000.000
18	18	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Kitchenette- grifería de pico móvil para bacha de acero inoxidable, Desengrasador de PVC y Sifón. (según diseño)	gl.	1	Evento	500.000	500.000
19	19	INSTALACION ELECTRICA: Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1	Evento	120.000	120.000

SÁEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Antonio Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construcc
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas y
Calle Las Residentas c/ Tte. Fresen

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Abg. Rosa I. Dejesús O.
Presidenta Consejo de Administración

CONTRATO Nº 050/2017

20	20	INSTALACION ELECTRICA: Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	16	Evento	80.000	1.280.000
21	21	INSTALACION ELECTRICA: Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	un	1	Evento	150.000	150.000
22	22	CARPINTERIA DE MADERA: Contramarcos Petereby Lustrado, en puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60 m x 2,15 m. (ver detalle P3)	ml	2	Evento	18.000	36.000
23	23	CARPINTERIA DE MADERA: Contramarcos madera Petereby, en puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90 m x 2,15m. (ver detalle P4)	ml	1	Evento	18.000	18.000
24	24	CARPINTERIA DE MADERA: Contramarco madera petereby, en puerta tipo persiana de 1,00 x 0,80 m, golpete y tirador en bronce.	ml	1,6	Evento	18.000	28.800
25	25	CARPINTERIA DE MADERA: Zócalo de guarda de madera petereby lustrado ancho 10cm	ml	8,5	Evento	22.000	187.000
26	26	PINTURA: Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	165	Evento	20.000	3.300.000
27	27	PINTURA: De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m2	70	Evento	23.000	1.610.000
28	28	PINTURA: Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	28	Evento	28.000	784.000
29	29	PINTURA: De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	24	Evento	25.000	600.000
30	30	PINTURA: De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	130	Evento	23.000	2.990.000
31	31	PINTURA: De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2	14	Evento	25.000	350.000
32	32	PINTURA: Pintura de placa de yeso desmontable de 60,5 m x 60,5 m	m2	64	Evento	23.000	1.472.000

Abg. Rosa I. Dejesús O.
Presidenta Consejo de Administración

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Antonio Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas y
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossatti

CONTRATO Nº 050/2017

33	33	Provisión e instalación de Mostrador de atención al público 1,50 x 0,60m h= 1,10m (ver detalle)	un.	2	Evento	1.380.000	2.760.000
34	34	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje: Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	2	Evento	550.000	1.100.000
35	35	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje: Alarma audiovisual	un	1	Evento	540.000	540.000
36	36	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje : Chip de apertura de puertas. Acceso principal y funcionarios	un	14	Evento	150.000	2.100.000
37	37	CARTELERIA: Manijones para acceso principal - según diseño (el par).	un	2	Evento	600.000	1.200.000
38	38	CARTELERIA: Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	5	Evento	65.000	325.000
39	39	CARTELERIA: Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1	Evento	75.000	75.000
40	40	CARTELERIA: Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1	Evento	100.000	100.000
41	41	CARTELERIA: Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	9	Evento	60.000	540.000
42	42	CARTELERIA: Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	un	1	Evento	250.000	250.000
43	43	MURALLA PERIMETRAL: Sardinel de ladrillo Laminado visto 1 cara, según detalle	ml	4	Evento	50.000	200.000
44	44	MURALLA PERIMETRAL: Pintura al Agua para exteriores	m2	164	Evento	25.000	4.100.000
45	45	MURALLA PERIMETRAL: Tratamiento de ladrillos a la vista con silicona.	ml	93	Evento	20.000	1.860.000
46	46	Limpieza Final	gl	1	Evento	350.000	350.000
47	47	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA: Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50m x 0,50m, empotrado en la tierra.	ml	21	Evento	90.000	1.890.000
48	48	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA: Terminación de escalones y rampa de discapacitados - con Angulo de 1/2" x 1/8" según plano	gl	1	Evento	500.000	500.000

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Antonio Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construcci
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas y o
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossatti
Pilar - Para

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

Abg. Rosa I. Dejesús O.
Presidenta Consejo de Administración

CONTRATO Nº 050/2017

49	49	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA: Piso de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 30x30cm.	m2	120	Evento	95.000	11.400.000
50	50	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA: Terminación de Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	gl	1	Evento	700.000	700.000
51	51	INSTALACIONES SANITARIAS - De Agua Corriente: Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	un	2	Evento	180.000	360.000
52	52	INSTALACIONES SANITARIAS - Desagüe Pluvial: Registro desagüe pluvial 0,40 m x 0,40 m	un	1	Evento	580.000	580.000
53	53	INSTALACIONES SANITARIAS - Desagüe Pluvial: Registro desagüe pluvial 0,40 m x 0,40 m. Tapa metálica de varillas de 0,40 m x 0,40 m	un	7	Evento	60.000	420.000
54	54	INSTALACIÓN ELECTRICA: Tapa Metálica de nicho para medidor trifásico en puesto de medición	un	1	Evento	70.000	70.000
55	55	INSTALACIÓN ELECTRICA: Motobomba presurizada para agua 1/2HP	gl	1	Evento	3.500.000	3.500.000
56	56	INSTALACIÓN ELECTRICA: - Artefactos de iluminación: Tapa de vidrio en alumbrado público Tipo AP	un	1	Evento	40.000	40.000
57	57	INSTALACIÓN ELECTRICA: - Artefactos de iluminación: Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil.	un	1	Evento	420.000	420.000
58	58	INSTALACIÓN ELECTRICA: - Artefactos de iluminación: Tipo de adosar bidireccional al pergolado 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	un	2	Evento	300.000	600.000
59	59	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR - Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral: Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	m2	34	Evento	25.000	850.000
60	60	PERGOLADOS: Colocación de la cubierta metálica del pergolado	gl	1	Evento	400.000	400.000

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Abg. Rosa I. Dejesús Q.
Presidenta Consejo de Administración

BÁEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Antonio Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas y
Calle Las Residentas c/ Tte. Espinoza

CONTRATO Nº 050/2017

61	61	PERGOLADOS: Pintura pergolados metálico - incluye pilares - esmalte base epoxi.	gl	1	Evento	2.300.000	2.300.000
62	62	PERGOLADOS: Pintura con esmalte epoxi en baranda metálica para discapacitados en rampa.	m2	18,6	Evento	36.000	669.600
63	63	MASTIL: Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,50 m x0,50 m x 1.00 m (Ver detalle)	m3	0,45	Evento	120.000	54.000
64	64	MASTIL: Colocación de dos mástil para bandera, terminación pintura base epoxi - proveer accesorios y cordel de polipropileno de 6 mm. Ver detalle	gl	1	Evento	200.000	200.000
65	65	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Demolición con recuperación del revestido de piedra natural basáltica existente	m2	19,8	Evento	10.500	207.900
66	66	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca.	m2	37,5	Evento	**75.000**	2.812.500
67	67	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural basáltica de ancho 0,40m largo 0,40m y espesor 0,05m a junta seca.	ml	16	Evento	62.000	992.000
68	68	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	62,5	Evento	20.000	1.250.000
69	69	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Relleno arena lavada altura 20cm. Incluye tratamiento contra parásitos.	m3	14	Evento	148.000	2.072.000
70	70	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Pintura Sintética del parque infantil	gl	1	Evento	2.500.000	2.500.000
71	71	JARDINERIA: Planterones cerámicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	un	2	Evento	300.000	600.000
72	72	JARDINERIA: Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	un	5	Evento	350.000	1.750.000
73	73	JARDINERIA: Cultivo de plantas nativas.	un	4	Evento	100.000	400.000

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Antonio Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas y
Calle Las Residentas c/ Tte. Enciso

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Abg. Rosa I. Dejesús Q.
Presidenta Consejo de Administración

74	74	Pintura barniz poliuretano de bancos de madera	un	2	Evento	120.000	240.000
75	75	Cesto para basura 60X80X50 con tapa.	un	1	Evento	200.000	200.000
76	76	Cesto para basura modelo estandar con símbolo del Poder Judicial.	un	4	Evento	200.000	800.000
77	77	Provisión y colocación de Cortina Vertical corrediza y plegable de 1.90 m x 1,97 m	un	3	Evento	1.000.000	3.000.000
78	78	Provisión e instalación de Tanque enterrado, 1500 litros, reservorio de agua potable	un	1	Evento	3.000.000	3.000.000
79	79	CARTELERIA: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño.	un	3	Evento	220.000	660.000
80	80	CARTELERIA: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mx0,15m. Ver diseño.	un	1	Evento	200.000	200.000
81	81	CARTELERIA: Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	un	1	Evento	1.800.000	1.800.000
82	82	CARTELERIA: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios	un	1	Evento	450.000	450.000
TOTAL							**90.550.300**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANÍES NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS.----------

El CONTRATISTA se compromete a proveer los servicios de construcción a la CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La CONTRATANTE se compromete a pagar al CONTRATISTA como contrapartida del suministro de los servicios de construcción y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Abg. Rosa I. Dejesús Q.
Presidenta Consejo de Administración

BAEZ CONSTRUCC...
de Ramón Antonio Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construc...
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas y ...
Calle Las Residentas ...

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.
Los servicios de construcción deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Sede del Juzgado de Paz de Pilar, sito en Juana de Lara entre Eschiavon y Tuyuti (Frente al predio del Polideportivo Municipal) Terreno con Cta. Cte. Ctral. Matriz Nº: 28 – 0286 – 42. Finca Nº 862.-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Jefatura de Obras Civiles a cargo de la Arq. Silvana Troche de Duarte.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Abg. Rosa I. Dejesús Q.
Presidenta Consejo de Administración

BAEZ CONSTRUCC...
de Ramón Antonio Báez Espinola
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas...
Calle Las Residentas ...

CONTRATO Nº 050/2017

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay al día 23 del mes de noviembre del año 2017.

CONTRATISTA

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Antonio Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor Materiales de Construcc
Artículos de Ferretería, Cerrajería y productos de Vidrios, pinturas y
Calle Las Residentas al Tu...

CONTRATANTE

Abg. Rosa I. Dejesús Q.
Presidenta Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU