Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540 – LOTE N° 2: ESCUELA BASICA N° 818 "MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ" Y LOTE N° 4: ESCUELA BASICA N° 208 "CONTRALMIRANTE ENRIQUE RAMON MARTINO"

Entre la Municipalidad de Encarnación, domiciliada en las calles Padre Kreusser e/ Mcal. Estigarribia, con R.U.C. N° 80000004-8, Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **DON ALFREDO LUIS YD SÁNCHEZ** y refrendada por el Secretario Municipal Interino **ABG. MARCIAL CANTERO SILVA**, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **EMPRESA YATYTA S.A**, con R.U.C. N° 80002900-3, domiciliada en Dr. Juan Boggino N° 1135 casi Tte. Oscar Carrera Saguier, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **ING. ANDRES MONTALTO DIAZ**, con cedula de identidad N° 3.588.664, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tendrá por objeto la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2017 PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato entrara en vigencia en el Ejercicio Fiscal Año 2018, previa aprobación de Presupuesto Municipal Año 2018 y sujeto a disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **I.D N° 337.540.** ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2017 PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540,** convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION.** ----------

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE NRO: 2 - Escuela Básica N° 818 "Mcal Francisco Solano López"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-007	Reposición de techo (teja por chapa), Instalación eléctrica y desagüe pluvial de 2 Bloques	Unidad	1		
1.1		Trabajos preliminares y preparación de la obra a- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.	Unidad Medida Global	1	4.025.000	4.025.000
1.2		Desmonte y Demolición con Recuperación: Con acarreo a dependencias de la Municipalidad de Encarnación de techo (Tejas Francesas y tejuelitas) a-Tejas francesas, tejuelitas y estructuras existente(en aulas)	Metros cuadrados	450	28.000	12.600.000
1.3		b-Tejas francesas, tejuelitas y alfajías (en galería)	Metros cuadrados	103,6	28.000	2.900.800
1.4		c- Pilares de mamposteria en galerias	Unidad	7	21.000	147.000
1.5		d- Abrir vanos en mamposteria de 0,15 en aula	Metros cuadrados	3	16.800	50.400
1.6		e- Revestimiento de Azulejos cerámicos blancos existentes	Metros cuadrados	11	21.000	231.000
1.7		f- de zocalos calcareos	Metro lineal	300	7.000	2.100.000
1.8		Excavación a- Excavación para fundación (zapata) 0.60x0.60x0.90 para pilares en galeria	Metros cúbicos	2,59	33.600	87.024
1.9		Estructura de H°A° a- Zapata de Hormigón Armado en galeria.	Metros cúbicos	0,6	1.646.820	988.092
1.10		b- Vigas de Hormigón Armado en galeria (0.15x0.30)	Metros cúbicos	8,5	1.600.704	13.605.984
1.11		c- Pilares de Hormigón Armado (0,20cmx0,30cm) en galeria	Metros cúbicos	2	1.751.820	3.503.640
1.12		d. Losas sobre puertas en tres aulas.	Metros cúbicos	2,5	1.823.012	4.557.530
1.13		Techo : a-Provisión y Colocación de techo de chapa tipo teja color rojo N° 26 y membrana Isolant doble alumunio 10 mm o similar, bajo, chapa, s/malla tensora de alambre (15cmx15cm) y estructura metálica. Incluye cumbrera de chapa (mismo material).	Metros cuadrados	560	195.440	109.446.400
1.14		b- Cenefa de chapa Nro 26 desarrollo 1.00 m	Metro lineal	60	81.337	4.880.190
1.15		c- Colocación de Cielorraso de primera PVC 10 mm, con caño negro estructural de 40x40mm. (aulas). Ver detalle y la fiscalización presentara la muestra para su posterior colocación.	Metros cuadrados	518	79.100	40.973.800
1.16		d- Colocación de Cielorraso PVC 6 mm, de 1era calidad siguiendo la pendiente de la cubierta. (galeria). Ver detalle y la fiscalización presentara la muestra para su posterior colocación.	Metros cuadrados	240	60.550	14.532.000
1.17		Piso Cerámico antideslizante PI 4 , 45x45 color oscuro colocado con pegamento y patinado	Metros cuadrados	415	79.590	33.029.850
1.18		ZOCALOS Cerámico 10x45 cm patinado color oscuro colocado con pegamento y patinado.	Metro lineal	300	25.599	7.679.700
1.19		Desagüe pluvial a- Provisión y colocación canaleta horizontal y vertical de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,65 m.	Metro lineal	144,88	105.000	15.212.400
1.20		Vereda guarda obra ancho 1,40 m junta c/ 1 m a- Contrapiso de Hormigón de cascote h: 10 cm con borde de ladrillo común perimetral revocado.	Metros cuadrados	139,3	54.541	7.597.589
1.21		b- Alisado de cemento	Metros cuadrados	139,3	39.270	5.470.311
1.22		Pinturas en los dos bloques completo. a- Ventana balancin y rejas	Unidad	1	712.250	712.250
1.23		b-De canaletas y bajadas con antioxido y sintético color gris oscuro.	Metro lineal	144,88	31.325	4.538.366

1.24		c- Pintura de Vigas impermeable Recuplast , sellador + 2 manos.	Metros cuadrados	83,1	19.872	1.651.347
1.25		d- Pintura Exterior Impermeable Recuplast, en pilares y pared exterior c/enduido color arena hasta lograr una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	527,6	33.478	17.663.135
1.26		e-Impermeable Recuplast, en pared interior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	527,6	29.814	15.729.745
1.27		f- Pintura interior en Cerramiento de pared de 0.15	Metros cuadrados	10,5	29.814	313.045
1.28		g- Limpieza y Pulido a máquina de pisos en aulas y galerias.	Metros cuadrados	413	10.500	4.336.500
1.29		Mamposteria de Elevación a- Cerramiento de pared de 0.15 con ladrillo común prensado	Metros cuadrados	10,5	116.992	1.228.411
1.30		b- Mamposteria de Elevación en pilares	Metros cuadrados	6	116.992	701.949
1.31		Revoque a- Revoque exterior a tres capas impermeables, gruesos, filtrados	Metros cuadrados	78,6	36.862	2.897.353
1.32		b- Revoque de viga A tres capas impermeables, gruesos, filtrados	Metros cuadrados	92,1	31.962	2.943.700
1.33		c- Revoque interior en Cerramiento de pared de 0.15	Metros cuadrados	20,1	29.841	599.804
1.34		d- Revoque de pilares a tres capas impermeables, gruesos, filtrados	Metros cuadrados	18	31.962	575.316
1.35		Instalación eléctrica con cableado de primera calidad tipo condel - Inpaco. Provisión e instalación de tablero seccional 1 (TS1), incluye alimentación desde medidor con conductor de 4x16mm2 tipo subterraneo, tablero de embutir metálico de 36 módulos con barras FNT, interruptor principal de 3x50A	Unidad	1	3.985.800	3.985.800
1.36		Provisión e instalación de tablero seccional 2 (TS2), incluye alimentación desde el TS1 con conductor de 4x10mm2, tablero de embutir metálico de 24 módulos con barras FNT, interruptor principal de 3x32A, interruptores seccionales, disyuntor diferencial y sistema de puesta a tierra	Unidad	1	3.411.800	3.411.800
1.37		Provisión e instalación de tablero seccional 3 (TS3), incluye alimentación desde el TS2 con conductor de 4x4mm2, tablero de embutir metálico de 12 módulos con barras FNT, interruptor principal de 3x20A, interruptores seccionales, disyuntor diferencial y sistema de puesta a tierra	Unidad	1	2.714.600	2.714.600
1.38		Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas de corriente tipo euroamericano e iluminación (incluye cañería y cableado).	Unidad	143	98.000	14.014.000
1.39		Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye cañería y cableado)	Unidad	34	127.400	4.331.600
1.40		Provisión y montaje de Ventiladores de techo de 7 velocidades, motor pesado	Unidad	34	490.000	16.660.000
1.41		Provisión e instalación de circuitos de acondicionadores de aire (incluye cañería y cableado desde tablero)	Unidad	16	126.000	2.016.000
1.42		Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipo LED de 2x36W T8	Unidad	85	226.100	19.218.500
1.43		Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipo LED de 1x36W T8, en galeria con foto celula.	Unidad	18	273.000	4.914.000
1.44		Provisión y montaje de equipos de iluminación de patio con artefafacto tipo Alumbrado Público abierto, brazo corto con fotocelula y lámpara de bajo consumo de 105W en poste de HºAº de 7/150 y cañería de alimentación subterrranea	Unidad	3	1.610.000	4.830.000
1.45		Construcción de pilastra de mamposteria 45x45x1.70 revocada a tres capas y con caño metálico de 2/5", con cimiento de piedra bruta. Con tapa metálico de acuerdo a ANDE y cableado hasta el 1er Tablero Principal.	Unidad	1	938.462	938.462
1.46		Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,00m y 0,90 m de antepecho. Con borde de aluminio con porta borrador y pincel	Unidad	7	532.000	3.724.000
1.47		Arreglo de revoques interior y ventana balancin	Metros cuadrados	60	82.887	4.973.220
1.48		Aberturas Metálicas a- Provisión y Colocación de puerta metálica de 1,30 x 2,10, 0.80 x 2.10 y 0.95 x 2.10(incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad). Tipo kallay doble paleta,con pintura antióxido y sintético Ver Detalle.	Unidad	14	1.280.216	17.923.024

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

1.49		b- Provisión y colocación de Rejas metálicas en ventanas con tratamientos antióxido y pintura sintética colocado con bulones en las paredes- Diseño lo mismo que los existentes.	Unidad	11	729.449	8.023.939
1.50		Sanitario Pre-escolar a- Revestimiento de Azulejos cerámicos blancos de 0,15x0,15m y patinado	Metros cuadrados	11	84.252	926.772
1.51		b- Provisión y Colocacióncon con pintura antióxido y sintético de puerta metálica de 0,80 x 2.10(incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad). Tipo kallay doble paleta. Para depósito.	Unidad	1	1.048.376	1.048.376
1.52		c- Provisión y Colocacióncon con pintura antióxido y sintético de puerta metálica de 0,70 x 2.10(incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad). Tipo kallay doble paleta. Para depósito.	Unidad	3	941.066	2.823.198
1.53		Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios a- Inodoros DECA modelo isi	Unidad	2	406.000	812.000
1.54		b- Lavatorios con pedestal DECA, griferia y flexible metálico de 40cm FV	Unidad	3	635.600	1.906.800
1.55		c- Tapa de inodoro acolchado	Unidad	2	70.000	140.000
1.56		d- Cisterna alta cipla y flexible metálico FV de 40cm	Unidad	2	147.000	294.000
1.57		e- Espejo h= 0,4m	Metro lineal	2	168.000	336.000
1.58		f- Jabonera y portapapel cerámico blanco	Unidad	2	119.000	238.000
1.59		g- Ducha eléctrica lorenzetti con soporte metálico FV de 40cm, con instalación eléctrica, con llave térmica.	Unidad	1	402.500	402.500
1.60		h- Griferia para ducha	Unidad	1	630.000	630.000
1.61		i- Llave de paso para ducha marca FV, con instalación	Unidad	1	28.000	28.000
1.62		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	525.000	525.000
					Precio Total	459.299.224

LOTE NRO: 4 - Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121406-001	Construcción para Cocina - comedor y Construcción de Vereda, Accesos Inclusivos	Unidad	1		
1.1		Trabajos Preliminares y Preparación de la obra (Ver especifiaciones Técnicas) a- Armado de vallado de seguridad para la obra.	Unidad Medida Global	1	1.029.000	1.029.000
1.2		b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	4.025.000	4.025.000
1.3		Desmonte y Demolición: Con acarreo a Dependencia de la Municipalidad de Encarnación. a- De Techo completo de Teja colonial, tejuelitas y alfajías,estructura de madera con recuperación.	Metros cuadrados	160	28.000	4.480.000
1.4		b- De paredes existentes	Metros cuadrados	400	16.800	6.720.000
1.5		c- De Escalera y rampa de acceso principal (ver planta).	Metros cuadrados	10	123.200	1.232.000
1.6		Excavación Excavación para Zapata	Metros cúbicos	46,8	33.600	1.572.480
1.7		Estructrura de H° A° Zapata de H°A° 1,20X1,20X0,35	Metros cúbicos	6,5	1.646.820	10.704.330
1.8		Tronco de H°A° 0,20X0,25	Metros cúbicos	2,2	1.681.820	3.700.004
1.9		Pilares de H°A° 0,20X0,25	Metros cúbicos	4,5	1.751.820	7.883.190
1.10		Viga Inferior 0,15X0,30	Metros cúbicos	2,7	1.600.704	4.321.901

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

1.11		Viga Intermedio 0,15X0,30	Metros cúbicos	2,7	1.600.704	4.321.901
1.12		Viga Superior 0,15X0,30	Metros cúbicos	0,8	1.600.704	1.280.563
1.13		Escalera de H°A°	Metros cúbicos	2,5	1.922.704	4.806.760
1.14		Mampostería. Mampostería de Elevación de 0,15 ladrillo Comun Prensado en comedor	Metros cuadrados	290	116.992	33.927.552
1.15		Revoque a- De paredes exteriores en comedor : azotada 1:3 + hidrofugo esp.: 0,5 cm., a 3 capas (grueso + filtrado o fino)	Metros cuadrados	225	36.862	8.293.950
1.16		b- De paredes interiores en comedor : azotada 1:3 + hidrófugo esp.: 0,5 cm., a 3 capas (grueso + filtrado o fino)	Metros cuadrados	335	36.862	12.348.770
1.17		Aislación Horizontal en U con revoque impermeable ceresita y pintura Impermeable.	Metros cuadrados	30	40.600	1.218.000
1.18		Contrapiso Contrapiso de 10 (1/4:1:4:6) interior,entrepiso,escalera	Metros cuadrados	160	54.541	8.726.592
1.19		Alisado de Cemento	Metros cuadrados	160	39.270	6.283.200
1.20		Piso Piso Antideslizante 40x40 interior, entrepiso,escalera	Metros cuadrados	160	79.590	12.734.400
1.21		Zocalo Zocalo de Granito Pulido 10x30 interior,entrepiso,escalera y exterior	Metro lineal	155	25.599	3.967.845
1.22		Techo a- Provisión y Colocación de techo de chapa tipo teja N° 26 (color rojo) y con membrana Isoland doble aluminio TBA 10" o similar, bajo malla tensora de alambre (15cm.x15cm.) y estructura metálica pintado color gris oscuro . Ver detalle y corte.-	Metros cuadrados	160	195.440	31.270.400
1.23		b- Cenefa de chapa Nro. 24 desarrollo 1,00m., con tratamiento antióxido y pintura sintética color Gris Oscuro.	Metro lineal	52	96.632	5.024.838
1.24		c- babeta de chapa nro 24 desarrollo 0,65 m.	Metro lineal	12	63.840	766.080
1.25		d- Guarda Obra(contrapiso y Alisado de Cemento) cordon de ladrillo de 0,15 alrededor del comedor pintado color gris oscuro antideslizante.	Metros cuadrados	80	107.590	8.607.200
1.26		Cielorraso a- Colocación de cielorraso PVC 10 mm de primera calidad, siguiendo la pendiente del techo. (la Fiscalizacion presentará la muestra de PVC para posterior colocacion).	Metros cuadrados	160	79.800	12.768.000
1.27		Desagüe Pluvial a- Provisión y Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº24. Desarrollo 0,65 cm	Metro lineal	16	105.000	1.680.000
1.28		b- Provisión y Colocación Bajada de canaleta de chapa galv. Nº 24 (4m x 4 unidades).-	Metro lineal	16	105.000	1.680.000
1.29		c- Registro de 40x40 cm. con rejilla metálica abierta y desagüe con caño de 150 mm hasta la salida por debajo de la vereda a la calle.	Unidad	4	385.798	1.543.192
1.30		Desagüe Cloacal a- Conexión a la red ESSAP, Instalaciones cloacal de cocina, y red cloacal hasta la entrada de los nucleos sanitarios conexión a registros e instalaciones.	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000
1.31		Instalación Eléctrica (con cableado de primera calidad tipo condel - inpaco) a- Revisión y adaptación de acometida, Reposicion de tablero Nuevo principal de la escuela	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
1.32		b- Provisión e instalación de tablero seccional 2 (TS2), incluye alimentación desde TS1 con conductor de 4x10mm², tablero de embutir metálico de 12 módulos con barras FNT, interruptor principal de 3x32A, interruptores seccionales, disyuntor diferencial y sistema de puesta a tierra.	Unidad Medida Global	1	3.150.000	3.150.000
1.33		c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas de corriente tipo euroamericano e iluminación (incluye cañería antillama y cableado),por arriba del cielorraso	Unidad	44	98.000	4.312.000
1.34		d- Provisión e instalación de tomas de corriente especiales tipo schuko con circuito independientes desde tablero para cocina.	Unidad	3	112.000	336.000
1.35		e- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye cañería antillama y cableado).por arriba del cielorraso	Unidad	6	112.000	672.000
1.36		f- Provisión y montaje de ventiladores de techo de 7 velocidades, motor pesado suspendido con caño metalico rigido.	Unidad	6	490.000	2.940.000
1.37		g- Provisión e instalación de circuitos de acondicionadores de aire (incluye cañería antillama y cableado desde tablero).	Unidad	4	126.000	504.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

1.38		h- Provisión y montaje de artefactos canaladitos con tubos tipo LED de 2x36w T8 suspendido con caño rigido desde la cubierta altura 3,10 aproximadamente desde el nivel de piso.	Unidad	19	226.100	4.295.900
1.39		i- Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipo LED de 1x36W T8 con fotocelulas en el exterior.	Unidad	7	273.000	1.911.000
1.40		j- Provisión y montaje de equipos de iluminación de patio con artefacto tipo Alumbrado Público abierto, brazo corto con fotocélula y lámpara de bajo consumo de 105w en poste de H°A° DE 7/150 y cañería de alimentación subterranea.	Unidad	2	1.610.000	3.220.000
1.41		Revoque a- De paredes,paredes y vigas interiores a 2 capas	Metros cuadrados	350	36.862	12.901.700
1.42		b- Revoque impermeable en Paredes Exteriores Azotada 1:3 + hidrófugo esp.: 5mm. A 3 capas (grueso+filtrado o fino).	Metros cuadrados	284	36.862	10.468.808
1.43		c- De cielorraso y vigas en sector cocina - antecocina a 2 capas	Metros cuadrados	18	36.862	663.516
1.44		Revestimiento Provición y Colocación de Azulejos 30x60 marca Elliane o similar de mejor calidad.	Metros cuadrados	42	84.252	3.538.584
1.45		Pintura a- De Canaletas y Bajadas con antióxido y sintético.	Metro lineal	32	31.325	1.002.400
1.46		b- De Paredes interiores con sellador, enduido, pintura acrílica lavable color blanco y zocalo hasta altura de antepecho ventana color ocre, más dos manos hasta lograr una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	350	33.478	11.717.395
1.47		c- De Paredes exteriores con enduído exterior y pintura impermeable Recuplast 2 manos hasta lograr una superficie bien uniforme	Metros cuadrados	284	33.478	9.507.829
1.48		Aberturas a- Provisión y colocación Puerta metálica de 1,20 x 2,10 N°18 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes, herraje de primera calidad TIPO Kallay doble Paleta y pasadores de alta resistencia arriba y abajo de puerta) con pintura antióxido y sintético.	Unidad	1	1.262.261	1.262.261
1.49		b- Provisión y colocación Puerta metálica de 0,90 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes, herraje de primera calidad y burlete de puerta) con pintura antióxido y sintético.	Unidad	1	1.428.000	1.428.000
1.50		b- Provisión y colocación Puerta Placa de madera forrado con formica vai-ven de madera con 2 visores de vidrio(ojos de buey) 0,90 x 1,80 marcos de lapacho 2x6" altura 2,10 con contramarco, con 2 bisagras de doble acción,terminación pintura barniz 3 capas.	Unidad	1	1.428.000	1.428.000
1.51		c- Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,20 vidrios triples traslúcido con rejas (Ver Detalle) Pintados con antioxido y pintura sintetico	Unidad	11	664.034	7.304.374
1.52		Alfeizar de Ventana a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	60,5	15.701	949.911
1.53		Equipamientos a- Mesada granítica esp.: 2 cm. Tipo pasaplatos (1,00m. x 0,60m.)	Metros cuadrados	1,6	770.000	1.232.000
1.54		b- Mesada granítica 2,70x0,60 con pileta de acero inoxidable de doble bacha de acero inoxidable,grifería pico alto marca fv por la pared.	Unidad	1	1.779.400	1.779.400
1.55		c- Provición y Colocación Bacha Profunda Industrial de acero inoxidable 0,70x0,40x0,40 con grifería fv pico alto por la pared	Unidad	1	1.148.000	1.148.000
1.56		d-Mesada de Acero Inoxidable 2,50X0,70	Unidad	1	350.000	350.000
1.57		e-Provición y Colocación de Mobiliario para Almacen con puertitas y llaves ,bisagras de calidad debajo de la escalera,tratamiento con pintura impermable en pared, con zocalo (contrapiso.alisado impermeable) ver detalle.	Unidad	1	2.430.259	2.430.259
1.58		f- Campana de 2,00m x 1,70m de chapa galvanizada N° 24 pintado con antióxido y pintura antigrasa en su interior; con extractor eólico.	Unidad	1	2.194.955	2.194.955
1.59		g- Ducto de chapa galvanizada N° 24 de 0,30m x 030m pintado con antióxido y pintura antigrasa en su interior, con sujetadores metálicos. (que sobrepase 0,80m el nivel del techo con sujetadores fuertes)	Metro lineal	5	248.955	1.244.775
1.60		h- Provicion y Colocación Grifería fv de pared pico Alto	Unidad	2	398.580	797.160
1.61		i- Provición y Colocación llave de paso con campana para la cocina	Unidad	2	185.500	371.000
1.62		j- Baranda metálica en entrepiso tratado con antióxido y pitura sintética color negro, con caño y soporte metálico en ambos lados (ver detalle).	Metros cuadrados	4	196.455	785.820

1.63		k- Baranda metálica en escalera tratado con antióxido y pitura sintética color negro, con caño y soporte metálico en ambos lados (la fiscalizacion acercara el detalle).	Metros cuadrados	5	196.455	982.275
1.64		L- Pizarrón de tipo acrílico con borde de aluminio,tratamiento posterior antihumedad porta borrador . Medidas 1,25m. x 3,08m. Y 0,90 m. de antepecho retirar de la pared 1 cm aprox.	Unidad	1	532.000	532.000
1.65		Vereda estacionamiento de colectivos para ascenso y descenso de alumnos a- Demolición de vereda	Metros cuadrados	30	28.000	840.000
1.66		b- Piso de H°A° rodillado (ver detalle)	Metros cuadrados	30	618.541	18.556.230
1.67		c- colocación de cordón - cuneta de H°A° (esp.: 0,10m x 0,25 x 0,60m.) con pintura color amarillo (ver detalle)	Metro lineal	23	116.562	2.680.934
1.68		d- Pintura en Piso Color	Metros cuadrados	30	17.290	518.700
1.69		e- Colocacion de Señalética de acuerdo a lo establecido por la Dirección Vial de transito caño metalico circular estructural terminación en chapa lisa nro 20, Base de H°.	Unidad	1	303.961	303.961
1.70		OBRA: Rampa en Acceso Principal y escalera. (ver detalle rampa N°1) a- Replanteo - Excavación y carga de cimiento con PBC (0,35cm x 0,40cm)	Metros cúbicos	3,4	373.884	1.271.206
1.71		b- Muro de nivelación 0,30 de ladrillo común	Metros cuadrados	5	212.787	1.063.937
1.72		c- Aislación Horizontal y Vertical c1 - Azotado con hidrófugo vertical esp.= 0,5 cm tipo U en mampost. de nivelación con ceresita o similar.	Metros cuadrados	10	40.600	406.000
1.73		c2 - Con aditivo hidrofugado horizontal en U. sobre la aislación hidrofuga.	Metros cuadrados	13,2	38.500	508.200
1.74		d- De 0,15 de ladrillo Común para base de piso de rampa	Metros cuadrados	12	95.970	1.151.640
1.75		e- Mampostería elevación a la vista de ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5 cm.	Metros cuadrados	10	139.602	1.396.016
1.76		f- Relleno y apisonado con escombros	Metros cúbicos	12	44.800	537.600
1.77		g- Contrapiso y Alisado de cemento con rodillo metálico para dar textura al mismo	Metros cuadrados	23	57.341	1.318.848
1.78		h- Baranda metálica,en rampa tratado con antióxido y pitura sintética color negro, con caño y soporte metálico en ambos lados (ver detalle).	Metros cuadrados	16	196.455	3.143.280
1.79		i- Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	10	17.619	176.190
1.80		j- Pintura para piso color Gris Oscuro antideslizante.	Metros cuadrados	23	22.890	526.470
1.81		OBRA: Rampa en galería - acceso (ver detalle rampa N° 2) a- Desmonte y Demolición parte de escalera y rampa existente en galería frente a la Dirección.	Metros cúbicos	4	65.128	260.512
1.82		b-Mampostería elevación a la vista de ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5 cm, pintado con antimoho, base de nivelación armada y ailacion impermeable con ceresita y pintura impermeable negrolín.	Metros cuadrados	3	262.138	786.414
1.83		c- Contrapiso empastonado de 10 cm	Metros cuadrados	3	46.141	138.424
1.84		d- Alisado de cemento con rodillo metálico para dar textura al mismo.	Metros cuadrados	3	39.270	117.810
1.85		e- Baranda metálica,en rampa tratado con antioxido y pitura sintética color negro, con caño y soporte metálico en ambos lados (ver detalle).	Metros cuadrados	3	196.455	589.365
1.86		f- Pintura para piso	Metros cuadrados	3	22.890	68.670
1.87		OBRA: Rampas en patio y galería (ver detalle rampas N° 3 y 4) a- Desmonte y Demolición de piso existente en patio frente aulas (ver detalle)	Metros cuadrados	60	65.128	3.907.680
1.88		b- Mampostería elevación a la vista de ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5 cm, pintado con antimoho, base de nivelación armada y ailacion impermeable con ceresita y pintura impermeable negrolín, terminacion pintura impermeable.	Metros cuadrados	16	262.138	4.194.207
1.89		c- Contrapiso empastonado de 10 cm	Metros cuadrados	60	46.141	2.768.472

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

1.90		d- Piso cerámico Antideslizante PI4	Metros cuadrados	60	79.590	4.775.400
1.91		e- Baranda metálica,en rampa tratado con antioxido y pitura sintética color negro, con caño y un pasamano metálico al otro lado (ver detalle).	Metros cuadrados	30	196.455	5.893.650
1.92		Muro Perimetral sector comedor a- Muro de elevación 0.15 de ladrillo prensado común a la vista ambas caras alt: 2,00 m. - excavación, cimiento de piedra bruta 5,6 m3, muro de nivelación con cerecita y pintura con negrolin. Zapata de H°A°, pilares de H°A°0,15x0,30 c/2,65 ml revocado y pintado.	Metros cuadrados	15	262.138	3.932.069
1.93		Limpieza final y con colocación de Piedra triturada el cual el fiscal designara dicho lugar.	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
2	72121406-001	Refacción de un aula y Tratamiento de Techo de Losa	Unidad	1		
2.1		Trabajos Preliminares a- Vallado Perimetral: Cinta de Precaución postes de madera	Unidad Medida Global	1	1.029.000	1.029.000
2.2		Aislación a- De losa con impacril asfáltico reforazado con malla o trama elástica (ver detalle)	Metros cuadrados	70	75.600	5.292.000
2.3		Contrapiso a- De hormigón de cascotes empastonado de 7 cm. Dosif. ¼:1:4:6 (sobre losa)	Metros cuadrados	70	46.141	3.229.884
2.4		Piso a- Alisado impermeable 1:3 + hidrófugo (sobre contrapiso de losa)	Metros cuadrados	70	39.270	2.748.900
2.5		b- Piso cerámico esmaltado P5 de alto tránsito antideslizante (en aula y galería sobre piso existente)	Metros cuadrados	70	79.590	5.571.300
2.6		Zócalo Zócalo cerámico esmaltado P5 de alto tránsito antideslizante (aula, galería y pilares)	Metro lineal	40	25.599	1.023.960
2.7		Revoque a- Desmonte de revoque existente interior y exterior en aula y galeria	Metros cuadrados	150	10.500	1.575.000
2.8		b- Revoque a 3 capas interior y exterior en aula y galería: azotada 1:3 + hidrófugo esp.: 5 cm., Grueso + Filtrado o fino	Metros cuadrados	150	36.862	5.529.300
2.9		c- Revoque a 3 capas de losa, vigas y pilares (aula y galería): azotada 1:3 + hidrófugo esp.:0,5 cm., Grueso + Filtrado o fino.	Metros cuadrados	120,5	36.862	4.441.871
2.10		d- A dos capas revoque Grueso + Fino de pilares de Hormigón Armado	Metros cuadrados	15	29.841	447.615
2.11		Pinturas a- Con pintura asfáltica sobre losa (3 manos)	Metros cuadrados	70	34.300	2.401.000
2.12		b- Impermeable recuplast en paredes interiores y exteriores, con enduído color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme (aula y galería).	Metros cuadrados	150	33.478	5.021.741
2.13		c- Impermeable Recuplast de Losa y vigas interiores y exteriores, con enduído color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme. (aula y galería)	Metros cuadrados	110,5	33.478	3.699.349
2.14		d- Impermeable Recuplast de Pilares en galería texturado para exterior color gris oscuro	Metros cuadrados	10	37.100	371.000
2.15		e- De aberturas metálicas con antóxido, sintético de color gris oscuro. (3 ventanas tipo balancín)	Metros cuadrados	4,2	31.325	131.565
2.16		f- Canaletas Bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro.	Metro lineal	16	31.325	501.200
2.17		Instalación Pluvial a- Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,65 m con embudo hasta el piso	Metro lineal	16	105.000	1.680.000
2.18		b- Boca de desagüe con rejilla para losa tipo embudo	Unidad	4	161.000	644.000
2.19		Instalación eléctrica con cableado de primera calidad tipo condel - Inpaco a- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas de corriente tipo euroamericano e iluminación (incluye cañería antillama y cableado).	Unidad	26	98.000	2.548.000
2.20		b- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye cañería antillama y cableado).	Unidad	4	112.000	448.000
2.21		c- Provisión y montaje de ventiladores de techo de 7 velocidades, motor pesado.	Unidad	4	490.000	1.960.000
2.22		d- Provisión e instalación de circuitos de acondicionadores de aire (incluye cañería antillama y cableado desde tablero).	Unidad	3	126.000	378.000
2.23		e- Provisión y montaje de artefactos canaladitos con tubos tipo LED de 2x36w T8.	Unidad	16	226.100	3.617.600
2.24		f- Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipo LED de 1x36W T8.	Unidad	3	280.000	840.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

2.25		g- Provisión y montaje de equipos de iluminación de patio con artefacto tipo Alumbrado Público abierto, brazo corto con fotocélula y lámpara de bajo consumo de 105w en poste de H°A° DE 7/150 y cañería de alimentación subterranea.	Unidad	1	1.610.000	1.610.000
2.26		h- Aire acondicionado de 24.000 BTU.	Unidad	1	3.171.630	3.171.630
2.27		Mobiliarios a- Pizarrón de tipo acrílico con borde de aluminio, porta borrador y pincel. Medidas 1,25m. x 3,08m. Y 0,90 m. de antepecho.	Unidad	1	532.000	532.000
2.28		Arreglos a- Cambio de vidrios ventana pintura de ventanas	Unidad	1	175.000	175.000
2.29		Aberturas a- Provisión y Colocación de Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 (incluye marco de Chapa Plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo kallay o similar doble paleta. y pintura antióxido y sintetico. Ver detalle)	Unidad	1	1.332.716	1.332.716
2.30		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
3	72121406-001	Reposición de Techo en aula y galería (teja por chapa)	Unidad	1		
3.1		Trabajos Preliminares y Preparación de la obra (Ver especifiaciones Técnicas) a- Armado de vallado de seguridad para la obra.	Unidad Medida Global	1	1.606.500	1.606.500
3.2		b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	4.025.000	4.025.000
3.3		Desmonte y Demolición: con acarreo de materiales a dependencia de la Municipalidad de Encarnación. a- De Techo de Teja colonial, tejuelitas, tirantes y alfajías con recuperación	Metros cuadrados	140	28.000	3.920.000
3.4		Desmonte de arbol Pequeño	Unidad	1	210.000	210.000
3.5		Limpieza en la parte posterior del aula	Unidad	1	910.000	910.000
3.6		Hormigón Armado. Viga de H°A° 15X30 CM	Metros cúbicos	0,7	1.600.704	1.120.493
3.7		Techo a- Provisión y Colocación de techo de chapa tipo teja N° 26 simil teja (color rojo teja) y con membrana Isoland doble aluminio TBA 10" o similar, bajo chapa sobre malla tensora de alambre (15cm.x15cm.) y estructura metálica. Incluye cumbrera de chapa (mismo material) Ver detalle y corte.	Metros cuadrados	140	230.440	32.261.600
3.8		b- Cenefa de chapa Nro 24 desarrollo 0,65 m	Metro lineal	24	58.800	1.411.200
3.9		c- babeta de chapa nro 24 desarrollo 0,65 m.	Metro lineal	12	63.840	766.080
3.10		Cielorraso a- Colocación de cielorraso PVC 10 mm de primera calidad, siguiendo la pendiente del techo. (la Fiscalizacion presentará la muestra de PVC para posterior colocacion).	Metros cuadrados	140	79.800	11.172.000
3.11		Mampostería de elevacion de ladrillo prensado armado comun de 0,15 m sobre losa a- De elevación de ladrillo común prensado armado de 0,15cm en losa.	Metros cuadrados	16	116.992	1.871.865
3.12		Piso a-Piso Antideslizante Elliane 40x40 Pi4 en Aula y Galería	Metros cuadrados	115	79.590	9.152.850
3.13		b-Zocalo de 10x40 cm	Metro lineal	50	25.599	1.279.950
3.14		c- Guarda Obra(contrapiso y Alisado de Cemento) cordon de ladrillo de 0,15 alrededor del comedor pintado color gris oscuro antideslizante.	Metros cuadrados	17	136.500	2.320.500
3.15		Desagüe Pluvial a- Provisión y Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº 24. Desarrollo 0,65 cm	Metro lineal	23	105.000	2.415.000
3.16		b- Provisión y Colocación Bajada de canaleta de chapa galv. Nº 24 (3,00 m x 4 unidades).-	Metro lineal	12	105.000	1.260.000
3.17		c- babeta de chapa nro 24 desarrollo 0,65 m.	Metro lineal	5	63.840	319.200
3.18		Instalación Eléctrica (con cableado de primera calidad tipo condel - inpaco) a- Provisión e instalación de tablero seccional 1 (TS1), incluye alimentación desde TP con conductor de 4x16mm², tablero de embutir metálico de 24 módulos con barras FNT, interruptor principal de 3x50A	Unidad Medida Global	1	3.010.000	3.010.000
3.19		b- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas de corriente tipo euroamericano e iluminación (incluye cañería antillama y cableado).	Unidad	31	98.000	3.038.000

3.20		c- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye cañería antillama y cableado).	Unidad	4	112.000	448.000
3.21		d- Provisión y montaje de Ventiladores de techo de 7 velocidades, motor pesado.	Unidad	4	490.000	1.960.000
3.22		e- Provisión e instalación de circuitos de acondicionadores de aire (incluye cañería antillama y cableado desde tablero)	Unidad	2	112.000	224.000
3.23		f- Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipo LED de 2x36W T8 suspendido con caño metalico riguido.	Unidad	12	226.100	2.713.200
3.24		g- Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipo LED de 1x36W T8. (en baños)	Unidad	4	226.100	904.400
3.25		h- Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipo LED de 1x36W T8. (en galería con encendido fotocélula)	Unidad	4	280.000	1.120.000
3.26		i- Provisión y montaje de equipos de iluminación de patio con artefacto tipo Alumbrado Público abierto, brazo corto con fotocélula y lámpara de bajo consumo de 105W enposte de H°A° de 7/150 y cañería de alimentación subterránea.	Unidad	1	1.610.000	1.610.000
3.27		j- Provicion e Instalación de Aire acondicionado de 24.000 BTU, llave independiente desde el tablero.	Unidad	1	3.171.630	3.171.630
3.28		Revoque a- De paredes exteriores en aula: azotada 1:3 + hidrofugo esp.: 0,5 cm., a 2 capas (grueso + filtrado o fino)	Metros cuadrados	60	36.862	2.211.720
3.29		b- De paredes interiores en aula: azotada 1:3 + hidrófugo esp.: 0,5 cm., a 2 capas (grueso + filtrado o fino)	Metros cuadrados	110	36.862	4.054.820
3.30		c-Revoque impermeable en Paredes Exteriores sobre losa Azotada 1:3 + hidrófugo esp.: 5mm. A 3 capas (grueso+filtrado o fino).	Metros cuadrados	32	36.862	1.179.584
3.31		d-Revoque de Viga de H°A° con el macizado revocado	Metros cuadrados	13	36.862	479.206
3.32		Pintura a- De Canaletas y Bajadas con antióxido y sintético.	Metro lineal	35	31.325	1.096.375
3.33		b- Impermeable recuplast en paredes interiores y exteriores, con enduído color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme (aula y galería). Incluye paredes exteriores en baño y pared lateral. Del piso al antepecho color oscuro	Metros cuadrados	230	33.478	7.700.002
3.34		c- De paredes exteriores y pilares de ladrillo visto con antimoho color cerámico.	Metros cuadrados	26	37.100	964.600
3.35		d- de Viga de H°A° y el macizado	Metros cuadrados	12	33.478	401.739
3.36		Aberturas a- Provisión y Colocación de Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad) con pintura antióxido y sintético.	Unidad	1	1.122.716	1.122.716
3.37		b- Arreglo en general de ventanas tipo balancines	Unidad	2	70.000	140.000
3.38		c- Provisión y colocación de 2 ventanas tipo balancines de 1.20m x 1.50m (ver detalle), con vidrio de 4 mm traslúcidos.	Metros cuadrados	3,6	664.034	2.390.522
3.39		Alfeizar de Ventana a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	12	15.701	188.412
3.40		Rejas para ventanas a- Provisión y colocación de rejas a dos ventanas lado noroeste ídem existente aula contigua	Metros cuadrados	4	161.000	644.000
3.41		Mobiliario l- Pizarrón de tipo acrílico con borde de aluminio,tratamiento posterior antihumedad porta borrador . Medidas 1,25m. x 3,08m. Y 0,90 m. de antepecho retirar de la pared 1 cm aprox.	Unidad	1	532.000	532.000
3.42		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
					Precio Total	549.939.148

El monto total del contrato asciende a la suma de Gs. 1.009.238.372 (mil nueve millones doscientos treinta y ocho mil trescientos setenta y dos guaraníes). ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

1- **LOTE NRO: 2 - Escuela Básica N° 818 "Mcal Francisco Solano López"**
   - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 120 (ciento veinte) días

2- **LOTE NRO: 4 - Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino"**
   - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 120 (ciento veinte) días

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los *10 (diez)* días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente por el 30% del monto total adjudicado.
d) La solicitud de pago del anticipo.

- Dichos documentos deberán presentarse en la oficina de la **U.O.C**. - Planta Alta
- Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar **EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES** siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
- De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
- La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

Se requieren las siguientes pólizas:

Seguro contra daños a terceros: 20 % del valor del contrato.
Seguro contra accidentes de trabajo: 20 % del valor del contrato.
Seguros contra los riesgos en la zona de obras: 20 % del valor del contrato.
Seguro de Cumplimiento de Contrato: 10 % del valor del contrato.
Seguro de Anticipo: 100 % del monto total del anticipo.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:
LA MULTA SERA DEL 0.5 % por ciento del monto total de la obra en cuestión por día de atraso en la obra correspondiente. ----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

- **LOTE NRO: 2 - Escuela Básica N° 818 "Mcal Francisco Solano López"**

- **Obra**: Reposición de techo (teja por chapa), Instalación eléctrica y desagüe pluvial de 2 Bloques

- **LOTE NRO: 4 - Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino"**

- **Obra**: Construcción para Cocina - comedor y Construcción de Vereda, Accesos Inclusivo, Refacción de un aula y Tratamiento de Techo de Losa, Reposición de Techo en aula y galería (teja por chapa).

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la 3ra. Circunscripción Judicial de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 24 días del mes de enero del año 2018.

Abg. Marcial Cantero Silva
Secretario General Interino

Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

Ing. Andrés Montalto Díaz
Empresa Yatyta S.A.