## CONTRATO Nº 016/2016

**ENTRE LA GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES**, RUC Nº 80009726-2 domiciliada en las calles Avda. Laudo Hayes y Coronel. Escurra de la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador de Presidente Hayes, el **SR. ANTONIO RAMÓN SALDIVAR BOBADILLA**, con Cédula de Identidad Nº 1.490.875, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA TAI** con RUC Nº 1405340-3, domiciliada en la ciudad de Coronel Oviedo – Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **ANASTACIO VICENTE MENDOZA REY**, en calidad de propietario denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, conforme consta en el documento presentado por el oferente, de común acuerdo convienen celebrar el presente **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOCALIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO"**. (Ref. Licitación por Concurso de Ofertas Nº 004/2016, Resolución de Adjudicación Nº 556/2016), el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

### 1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación a la realización de "**CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOCALIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO"**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

### 2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos del Contrato son los siguientes:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en el O.G. 520 "Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles" Fuente de Financiamiento 30, del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio 2016.

CONSTRUCCIONES TAI
de Anastacio Mendoza
Tel.: 0521- 201 864
Cnel. Oviedo - Paraguay

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 15 | 01 | 00 | 520 | 30 | 03 | 15 | 360.000.000 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **360.000.000** |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 309.862**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 004/2016, convocado por la Gobernación de Presidente Hayes. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 556/2016.-

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El Plazo de Vigencia de este contrato será hasta la **recepción definitiva de la obra**, a partir de la firma del mismo.-

La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Art. 14 de la Ley Nº 2051/03.-

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (ART. 37 INC. C, DE LA LEY 2051/03)

Los precios unitarios y totales ofertados comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la CONTRATISTA, en la ejecución del Contrato. Queda entendido que están incluidas así cualquier otro costo necesario, conforme a lo previsto en este Contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las formulas y procedimientos establecidos.-

LA CONTRATISTA presentara la factura a la Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación de Presidente Hayes adjuntando los certificados de recepción de las obras provisorias firmadas por el fiscalizador de Obras de la Gobernación de XV Departamento Presidente Hayes.-

El pago se realizará dentro de los 30 treinta días, de presentada la factura correspondiente, previa aprobación por parte de la Gobernación del XV Departamento Presidente Hayes y de conformidad al plan de caja y los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.-

Para los fines de este contrato, se establece que el monto total del contrato es de **Gs. 337.317.065 (Guaraníes trescientos treinta y siete millones trescientos diecisiete mil sesenta y cinco) IVA incluido**, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, determinados sobre la base de los precios unitarios de los ítems detallados en la Cláusula 1 del presente Contrato, en el Rubro 520 "CONSTRUCCIONES".-

Las retenciones: se dará cumplimiento al artículo 41 Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", modificado por la Ley 3439/07, que establece una contribución sobre los Contratos suscriptos equivalente al 0.4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.-

## CUADRO DE PRECIOS

| Ítems | Código de Catalogo | Descripción | Unidad | Cantidad. | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601- | *CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. | | | | |

CONSTRUCCIONES TAI
de Anastacio Mendoza
Tel.: 0521- 201 864
Paraguay

GOBERNACIÓN

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9999 | CON TECHO DE ZINC Y ALJIBE ESCUELA BASICA Nº 4.764 JERUSALEN, | | | | |
| 1.1 | | Preparación de la obra | | | | |
| | | a- Replanteo | M2 | 111,00 | 3325 | 369075 |
| 1.2 | | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 8,18 | 323000 | 2642140 |
| 1.3 | | Estructura de H° A° : | | | | |
| | | a- zapata de pilares | M3 | 1,10 | 1381300 | 1519430 |
| | | b- Pilares de Ho Ao | M3 | 3,18 | 1273000 | 4048140 |
| | | c-Loseta sobre puerta de acceso | GL. | 1,00 | 285000 | 285000 |
| | | d- Encadenado inferior y superior | m3 | 1,61 | 1220750 | 1965408 |
| 1.4 | | Muros de nivelación : | | | | |
| | | b- De 0,30 cm. | M2 | 27,00 | 139175 | 3757725 |
| 1.5 | | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 27,45 | 28500 | 782325 |
| 1.6 | | Aislación asfaltica : | | | | |
| | | a- de pared horizontal | M2 | 6,00 | 33250 | 199500 |
| 1.7 | | Mamposteria de elevación : | | | | |
| | | b- De 0,15 para revocar | M2 | 35,78 | 57000 | 2039460 |
| | | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos | M2 | 77,46 | 61750 | 4783155 |
| | | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML. | 52,00 | 17100 | 889200 |
| 1.8 | | Pilares : | | | | |
| | | a- De 0,45 x 0,45 visto en galeria | ML. | 7,50 | 114000 | 855000 |
| 1.9 | | Techo : | | | | |
| | | a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28 | M2 | 141,00 | 209000 | 29469000 |
| 1.10 | | Revoques : | m2 | | | |
| | | a- azotada de pared interior con hidrofugo | M2 | 149,00 | 9025 | 1344725 |
| | | b- interior a una capa | m2 | 149,00 | 24700 | 3680300 |
| | | d- de mochetas | ML. | 37,40 | 9500 | 355300 |
| 1.11 | | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 98,13 | 20900 | 2050917 |
| 1.12 | | Piso alisado de cemento | M2 | 98,13 | 31825 | 3122987 |
| 1.13 | | Aberturas metálicas : | | | | |
| | | a- Puerta doble de 1,20 x 2,10 | UN. | 1,00 | 1710000 | 1710000 |
| | | b- Ventanas tipo balancines | M2 | 14,40 | 266000 | 3830400 |
| 1.14 | | Alfeizar de ventanas : | | | | |
| | | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ML. | 31,20 | 19000 | 592800 |
| 1.15 | | Pinturas : | | | | |
| | | a- De paredes a la cal | M2 | 149,50 | 9500 | 1420250 |
| | | b- De ladrillos a la vista color ceramico | M2 | 77,50 | 17100 | 1325250 |
| | | c- De aberturas de madera | M2 | 7,60 | 27550 | 209380 |
| | | d- Pinturas metalicas | M2 | 14,40 | 15200 | 218880 |
| | | e- De cielo rasos en gral al aceite | M2 | 110,00 | 17100 | 1881000 |
| | | i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | ML. | 48,00 | 11400 | 547200 |
| 1.16 | | Vidrios dobles | M2 | 14,40 | 133000 | 1915200 |
| 1.17 | | Desague Pluvial | | | | |

CONSTRUCCIONES TAI
de Anastacio Mendoza
Tel.: 0521- 201 864
Cnel. Oviedo - Paraguay

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Pres dente Hayes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | ML. | 48,00 | 80750 | 3876000 |
| 1.18 | | CIELO RASO de machimbre de madera | M2 | 110,50 | 137750 | 15221375 |
| | | ALJIBE | UN. | 1,00 | 4465000 | 4465000 |
| 1.19 | | Instalación eléctrica | GL. | 1,00 | 4275000 | 4275000 |
| 1.20 | | Artefactos electricos | GL. | 1,00 | 5320000 | 5320000 |
| | | Rampa | GL. | 1,00 | 380000 | 380000 |
| 1.21 | | Mobiliarios : | | | | |
| | | a- Pizarrones | UN. | 1,00 | 855000 | 855000 |
| 1.22 | | Limpieza final | Gl | 1,00 | 237500 | 237500 |
| 2 | 72131601-9999 | *CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA ESCUELA BASICA Nº 7.755 KENATEN,* | | | | |
| 2.1 | | Preparación de la obra | | | | |
| | | a- Replanteo | M2 | 111,00 | 3325 | 369075 |
| 2.2 | | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 8,18 | 323000 | 2642140 |
| 2.3 | | Estructura de H° A° : | | | | |
| | | a- zapata de pilares | M3 | 1,10 | 1381300 | 1519430 |
| | | b- Pilares de Ho Ao | M3 | 3,18 | 1273000 | 4048140 |
| | | c-Loseta sobre puerta de acceso | GL. | 1,00 | 285000 | 285000 |
| | | d- Encadenado inferior y superior | m3 | 1,61 | 1220750 | 1965408 |
| 2.4 | | Muros de nivelación : | | | | |
| | | b- De 0,30 cm. | M2 | 27,00 | 139175 | 3757725 |
| 2.5 | | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 27,45 | 28500 | 782325 |
| 2.6 | | Aislación asfaltica : | | | | |
| | | a- de pared horizontal | M2 | 6,00 | 33250 | 199500 |
| 2.7 | | Mamposteria de elevación : | | | | |
| | | b- De 0,15 para revocar | M2 | 35,78 | 57000 | 2039460 |
| | | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos | M2 | 77,46 | 61750 | 4783155 |
| | | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML. | 52,00 | 17100 | 889200 |
| 2.8 | | Pilares : | | | | |
| | | a- De 0,45 x 0,45 visto en galeria | ML. | 7,50 | 114000 | 855000 |
| 2.9 | | Techo : | | | | |
| | | a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28 | M2 | 141,00 | 209000 | 29469000 |
| 2.10 | | Revoques : | m2 | | | |
| | | a- azotada de pared interior con hidrofugo | M2 | 149,00 | 9025 | 1344725 |
| | | b- interior a una capa | m2 | 149,00 | 24700 | 3680300 |
| | | d- de mochetas | ML. | 37,40 | 9500 | 355300 |
| 2.11 | | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 98,13 | 20900 | 2050917 |
| 2.12 | | Piso alisado de cemento | M2 | 98,13 | 31825 | 3122987 |
| 2.13 | | Aberturas metálicas : | | | | |
| | | a- Puerta doble de 1,20 x 2,10 | UN. | 1,00 | 1710000 | 1710000 |
| | | b- Ventanas tipo balancines | M2 | 14,40 | 266000 | 3830400 |

CONSTRUCCIONES TAI
de Anastacio Mendoza
Tel.: 0521- 201 864
Cnel. Oviedo - Paraguay

Antonio R. Saldivar B.
Vice Presidente Hayes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | | Alfeizar de ventanas : | | | | |
| | | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ML. | 31,20 | 19000 | 592800 |
| 2.15 | | Pinturas : | | | | |
| | | a- De paredes a la cal | M2 | 149,50 | 9500 | 1420250 |
| | | b- De ladrillos a la vista color ceramico | M2 | 77,50 | 17100 | 1325250 |
| | | c- De aberturas de madera | M2 | 7,60 | 27550 | 209380 |
| | | d- De aberturas metalicas | M2 | 14,40 | 15200 | 218880 |
| | | e- De cielo rasos en gral al aceite | M2 | 110,00 | 17100 | 1881000 |
| | | i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | ML. | 48,00 | 11400 | 547200 |
| 2.16 | | Vidrios dobles | M2 | 14,40 | 133000 | 1915200 |
| 2.17 | | Desague Pluvial | | | | |
| | | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | ML. | 48,00 | 80750 | 3876000 |
| 2.18 | | CIELO RASO de machimbre de madera | M2 | 110,50 | 137750 | 15221275 |
| | | ALJIBE | UN. | 1,00 | 4465000 | 4465000 |
| 2.19 | | Instalación eléctrica | GL. | 1,00 | 4275000 | 4275000 |
| 2.20 | | Artefactos electricos | GL. | 1,00 | 532000 | 5320000 |
| | | Rampa | GL. | 1,00 | 380000 | 380000 |
| 2.21 | | Mobiliarios : | | | | |
| | | a- Pizarrones | UN. | 1,00 | 855000 | 855000 |
| 2.22 | | Limpieza final | Gl | 1,00 | 237500 | 237500 |
| 3 | 72131601-9999 | *CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA ESCUELA BASICA Nº 7.790 TAJAMAR KAVAJU.* | | | | |
| 3.1 | | Preparación de la obra | | | | |
| | | a- Replanteo | M2 | 111,00 | 3325 | 369075 |
| 3.2 | | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 8,18 | 223000 | 2642140 |
| 3.3 | | Estructura de H° A° : | | | | |
| | | a- zapata de pilares | M3 | 1,10 | 1381300 | 1519430 |
| | | b- Pilares de Ho Ao | M3 | 3,18 | 1273000 | 4048140 |
| | | c-Loseta sobre puerta de acceso | GL. | 1,00 | 285000 | 285000 |
| | | d- Encadenado inferior y superior | m3 | 1,61 | 1220750 | 1965408 |
| 3.4 | | Muros de nivelación : | | | | |
| | | b- De 0,30 cm. | M2 | 27,00 | 139175 | 3757725 |
| 3.5 | | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 27,45 | 28500 | 782325 |
| 3.6 | | Aislación asfaltica : | | | | |
| | | a- de pared horizontal | M2 | 6,00 | 33250 | 199500 |
| 3.7 | | Mamposteria de elevación : | | | | |
| | | b- De 0,15 para revocar | M2 | 35,78 | 57000 | 2039460 |
| | | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos | M2 | 77,46 | 61750 | 4783155 |
| | | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML. | 52,00 | 17100 | 889200 |
| 3.8 | | Pilares : | | | | |
| | | a- De 0,45 x 0,45 visto en galeria | ML. | 7,50 | 114000 | 855000 |
| 3.9 | | Techo : | | | | |



CONSTRUCCIONES TAI
de Anastacio Mendoza
Tel.: 0521- 201 864
Paraguay

R. Saldivar B.
de Presidente Hayes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28 | M2 | 141,00 | 209000 | 29469000 |
| 3.10 | | Revoques : | m2 | | | |
| | | a- azotada de pared interior con hidrofugo | M2 | 149,00 | 9025 | 1344725 |
| | | b- interior a una capa | m2 | 149,00 | 24700 | 3680300 |
| | | d- de mochetas | ML. | 37,40 | 9500 | 355300 |
| 3.11 | | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 98,13 | 20900 | 2050917 |
| 3.12 | | Piso alisado de cemento | M2 | 98,13 | 31825 | 3122987 |
| 3.13 | | Aberturas metálicas : | | | | |
| | | a- Puerta doble de 1,20 x 2,10 | UN. | 1,00 | 1710000 | 1710000 |
| | | b- Ventanas tipo balancines | M2 | 14,40 | 266000 | 3830400 |
| 3.14 | | Alfeizar de ventanas : | | | | |
| | | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ML. | 31,20 | 19000 | 592800 |
| 3.15 | | Pinturas : | | | | |
| | | a- De paredes a la cal | M2 | 149,50 | 9500 | 1420250 |
| | | b- De ladrillos a la vista color ceramico | M2 | 77,50 | 17100 | 1325250 |
| | | c- De aberturas de madera | M2 | 7,60 | 27550 | 209380 |
| | | d- De aberturas metalicas | M2 | 14,40 | 15200 | 218880 |
| | | e- De cielo rasos en gral al aceite | M2 | 110,00 | 17100 | 1881000 |
| | | i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | ML. | 48,00 | 11400 | 547200 |
| 3.16 | | Vidrios dobles | M2 | 14,40 | 133000 | 1915200 |
| 3.17 | | Desague Pluvial | | | | |
| | | a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. | ML. | 48,00 | 80750 | 3876000 |
| 3.18 | | CIELO RASO de machimbre de madera | M2 | 110,50 | 137570 | 15221375 |
| | | ALJIBE | UN. | 1,00 | 4465000 | 4465000 |
| 3.19 | | Instalación eléctrica | GL. | 1,00 | 4275000 | 4275000 |
| 3.20 | | Artefactos electricos | GL. | 1,00 | 532000 | 5320000 |
| | | Rampa | GL. | 1,00 | 380000 | 380000 |
| 3.21 | | Mobiliarios : | | | | |
| | | a- Pizarrones | UN. | 1,00 | 855000 | 855000 |
| 3.22 | | Limpieza final | Gl | 1,00 | 237500 | 237500 |
| **TOTAL:** | | | | | | **337.317.065** |

Son GUARANIES: 337.317.065 (Trescientos treinta y siete millones trescientos diecisiete mil sesenta y cinco) I.V.A. incluido.-

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051)

**PLAZO DE EJECUCION:** será de 180 días: El plazo comenzara a contar a partir de la fecha de orden de ejecución de comenzar las obras, siempre que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La entrega del sitio de obra por la Contratante al Contratista (acta de entrega de sitio e inicio de obra)-
b) El acta de inicio será firmada dentro de los 10 (diez) días hábiles de emisión de Código de Contrato (CC). Para lo cual en el contratista deberá presentarse en la Secretaria de Obras, con una copia de Resolución de Adjudicación y su Contrato.-

CONSTRUCCIONES TAI
de Anastacio Mendoza
Tel.: 0521- 201 864
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACIÓN DPTO PRESIDENTE HAYES

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

**LUGAR**: CONSTRUCCION DE AULAS EN LOCALIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO

**1: ESCUELA BASICA Nº 4764 JERUSALEN DISTRITO DE VIILA HAYES.**

**2: ESCUELA BASICA Nº 7755 KENATEN DISTRITO DE PUERTO PINASCO.**

**3: ESCUELA BASICA Nº 7790 TAJAMAR KAVAJU DISTRITO DE PUERTO PINASCO.**

**CONDICIONES DE LA OBRA**: la entrega de la obra de realizar según lo establecido en las especificaciones técnicas, condiciones generales y especiales del Contrato.-

**8. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley Nº 2051)**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 F, Ley 2051/03)**

**SOLICITUD DE ANTICIPO:** NO APLICA.-

**10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DE L CONTRATO (Art. 37 g de la Ley Nº 2051/03):**

**LA CONTRATISTA,** deberá presentar a la CONTRATANTE, una garantía de fiel cumplimiento de Contrato dentro de los 10 (diez) días calendario, siguiente a la firma del Contrato, cuyo valor será del 10%del monto total adjudicado, por la cual se garantiza a esta, el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales; por parte de la CONTRATISTA para plena ejecución del objeto del presente Contrato y prorrogable por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.-

A tal efecto, deberá presentar la CONTRATANTE, una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; o b) Póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y a emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a lo que establece el PBC.-

Se requieren las siguientes Pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

a) Seguro contra daños a terceros, hasta el monto del 5% del valor del Contrato.-
b) Seguros contra accidentes de trabajo, hasta en monto del 5% del valor del Contrato.-
c) Seguros contra riesgos de la zonas de obras, hasta el monto de 5% del valor del Contrato.-

Los seguros contra daños a terceros y accidente de trabajo, deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras, objeto de este Contrato.

El seguro contra riesgos en la zona de obra, deberá permanecer por un periodo de 12 (doce) meses después de la recepción provisional de las mismas.

Las pólizas, deberán ser presentadas por el Contratista, para la aprobación de la Secretarias de Administración y Finanzas de la Gobernación y ser suscriptos antes de iniciar cualquier trabajo y con la vigencia desde la fecha de inicio de las obras.-

CONSTRUCCIONES TAI
de Anastacio Mendoza
Tel.: 0521- 201 864
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACIÓN DPTO. PRESIDENTE HAYES

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

**11. MULTAS ART. 37 inc. i de la Ley Nº 2051/03**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme a las condiciones especiales y generales del Contrato.-

**12. DESCRIPCION DE LAS OBRAS art.37 inc. J, de la Ley 2051/03**

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOCALIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO"

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EN CONTARTO, ART. 37 inc. K de la Ley 2051/03.-**

Las causales y procedimientos para suspender temporalmente, dar por terminada de forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes.-

Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

En prueba de conformidad, previa lectura, firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay a los 21 días del mes de Julio del año dos mil dieciséis.----------

**ANASTACIO VICENTE MENDOZA REY**
**PROPIETARIO**
**CONSTRUCTORA TAI**

CONSTRUCCIONES TAI
de Anastacio Mendoza
Tel.: 0521- 201 864
Cnel. Oviedo - Paraguay

GOBERNACIÓN DPTO. PRESIDENTE HAYES

**DON ANTONIO RAMON SALDIVAR BOBADILLA**
**GOBERNADOR**
**PRESIDENTE HAYES**