Municipalidad de Encarnación
R.U.C. Nº 80000004-8
TEL: 204800- 204253-203942

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE – LOTE N° 2, 3 y 6

Entre la Municipalidad de Encarnación, domiciliada en las calles Padre Kreusser e/ Mcal. Estigarribia, con R.U.C. N° 80000004-8, Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ y refrendada por la SECRETARIA MUNICIPAL LIC. MARIA TERESA DEL PUERTO**, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma AMARILLA CONSTRUCCIONES, con R.U.C. N° 602542-0, domiciliada en Rosalía Candía c/ Monseñor Rojas, San Juan Bautista, Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Lucio Amarilla Marchisio, con Cédula de Identidad N° 602.542 en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tendrá por objeto la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016 PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en los objetos de gastos específicos 520 y 590, **CONTRATO PLURIANUAL**, siendo el Monto Total Máximo del Contrato la suma de **Gs. 302.691.125** (trescientos dos millones

seiscientos noventa y un mil ciento veinticinco guaranies), estando previsto para el presente Ejercicio Fiscal año 2016 hasta la suma de **Gs. 121.076.450** (ciento veintiun setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta guaranies) y el monto restante para el Ejercicio Fiscal Año 2017 previa aprobación del presupuesto municipal año 2017 hasta la recepción definitiva de la obra. --------
-

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº: 314.497

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2016 PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 896/2016 de fecha 17 de octubre de 2016 del Ejecutivo Municipal y Resolución N° 219/2016 de fecha 19 de octubre de 2016 y promulgada en fecha 31 de octubre de 2016 de la Junta Municipal. ----------
-----

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------
---

5.2. **CONTRATO PLURIANUAL**, siendo el Monto Total Máximo del Contrato la suma de **Gs. 302.691.125** (trescientos dos millones seiscientos noventa y un mil ciento veinticinco guaraníes), estando previsto para el presente Ejercicio Fiscal año 2016 hasta la suma de **Gs. 121.076.450** (ciento veintiún setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta guaraníes) y el monto restante para el Ejercicio Fiscal Año 2017 previa aprobación del presupuesto municipal año 2017 hasta la recepción definitiva de la obra. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lote N° 2 - Centro de Formación Integral para Personas Ciegas

Ítem N° 1 – Obra: Construcción De Comedor Con Galería

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Preparación de la obra				
	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	110,6	5.000	553.000
	72131601-002	b- Replanteo	m2	96,6	3.500	338.100
2		Excavaciones				
	72131601-002	a-Excavación para carga de cimiento c/ P.B.C	m3	10	40.000	400.000
	72131601-002	b- Excavación para zapatas aisladas	m3	3	47.500	142.500
3		Cimiento				
	72131601-002	a- Cimiento de piedra bruta colocada (0,40 x0,50)	m3	10	242.000	2.420.000

	72131601-002	b- Muro de contención de piedra bruta colocada (0,30 x 2,20) Terraplen	m3	7,02	242.000	1.698.840
4		Estructura de H° A° :				
	72131601-002	a- Zapatas	m3	1	1.650.000	1.650.000
	72131601-002	b- Encadenado H°A° (inferior y superior) de H° A° (13cm x 27cm.)	m3	2,85	1.650.000	4.702.500
	72131601-002	c- Viga de H° A° cumbrera (20cm x 40 cm)	m3	1,1	1.950.000	2.145.000
	72131601-002	d- Pilares de H° A°	m3	0,9	1.850.000	1.665.000
	72131601-002	e- Viga de H° A° en galeria	m3	0,12	1.580.000	189.600
5		**Muros de Nivelación h=0,50**				
	72131601-002	a- De 0,30 cm.	m2	16,8	135.919	2.283.439
6	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m3	20	70.400	1.408.000
7		**Aislación Asfaltica de Muros:**				
	72131601-002	a- De 0,15- Horizontal c/panderete	m2	16,8	22.000	369.600
8		**Muros de elevación :**				
	72131601-002	a- De 0,15 de lad. Común prensado de 2da. una cara vista	m2	84	79.514	6.679.176
	72131601-002	b- De 0,15 de lad. Común prensado p/ revocar	m2	107,3	65.458	7.023.643
	72131601-002	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	20	24.947	498.940
9		**Pilares :**				
	72131601-002	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor c/ nucleo de HºAº 4 Ø de 6 mm.	ml	2,8	120.000	336.000
10		**Techo :**				
	72131601-002	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	103,63	252.672	26.184.399
	72131601-002	b- Cenfa de chapa Nº26 desarrollo 50cm	ml	10,5	105.000	1.102.500
11		**Revoque**				
	72131601-002	a-Revoque interior c/hidrofugo , fratachado y filtrado	m2	250	31.942	7.985.500
	72131601-002	b-Revoque exterior c/hidrofugo , fratachado y filtrado	m2	50	33.500	1.675.000
12	72131601-002	Contrapiso interior de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	97	22.598	2.192.006
13		**Piso en comedor, cocina y depósito**				
	72131601-002	a- Baldosa Calcárea (20cm x 20cm)	m2	75	71.503	5.362.725
	72131601-002	b- Zócalo calcáreos	ml.	60	20.569	1.234.140
14		**Piso en galería**				
	72131601-002	a- Baldosa Calcárea (20cmx20cm)	m2	20	71.503	1.430.060
	72131601-002	b- Zócalo	ml	15	20.569	308.535
15		**Vereda, guarda obra ancho 1,5 m. junta c/ 1,5m**				
	72131601-002	a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	63	22.598	1.423.674

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

	72131601-002	b-Alisado de cemento	m2	63	19.500	1.228.500
16		**Colocación de aberturas de madera:**				
	72131601-002	a- Contramarco de madera	ml	27	11.500	310.500
	72131601-002	b- De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	un	1	1.110.000	1.110.000
	72131601-002	c- De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 placa	un	2	550.000	1.100.000
	72131601-002	d- De marco 0,15 y puerta de 0,60 x 2,10 tablero	un	1	920.000	920.000
17		**Colocación de Aberturas Metalicas:**				
	72131601-002	a- Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,20	m2	12,6	340.000	4.284.000
	72131601-002	b- Marco y Puerta 1,30 x 2,10 (2 hojas)	un	1	1.220.000	1.220.000
	72131601-002	c- Rejas de hierro amurado c/antioxido	m2	16	300.000	4.800.000
18		**Alfeizar de ventanas :**				
	72131601-002	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	28	24.000	672.000
19		**Pinturas :**				
	72131601-002	a- De paredes al látex sin enduido	m2	300	25.615	7.684.500
	72131601-002	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	4,5	16.200	72.900
	72131601-002	c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	84	16.200	1.360.800
	72131601-002	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	16	22.000	352.000
	72131601-002	e- De abertura de madera con barniz (cocina y depósito)	m2	16	13.000	208.000
	72131601-002	f- De Cenefas, canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	65	22.000	1.430.000
	72131601-002	g- De rejas metalicas con pintura sintética	m2	16	22.000	352.000
20	72131601-002	Vidrios triples	m2	12,6	81.000	1.020.600
21		**Instalación Pluvial**				
	72131601-002	a- Canaleta y Bajada N° 26 - desarrollo 50cm.	ml	100	75.000	7.500.000
22		**Instalación eléctrica**				
	72131601-002	a-Línea subterránea trifásica con de 6 a 10 mm	ml	25	42.500	1.062.500
	72131601-002	b-Puntos y tomas	un	15	78.580	1.178.700
	72131601-002	c-Circuito Ventilador de techo	un	3	82.800	248.400
	72131601-002	d-Tablero seccional c/6 llaves TM.	un	1	450.000	450.000
	72131601-002	e-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	1	110.000	110.000
	72131601-002	f-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 2 x 40	un	8	105.000	840.000
	72131601-002	g-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	5	58.000	290.000
	72131601-002	h-Provisión y coloc. de Ventilador de Techo	un	3	470.000	1.410.000
23		**Revestimiento**				

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

	72131601-002	a- Azulejos blancos 20 x 30 sobre mesada en cocina	m2.	3,7	68.500	253.450
24		**Instalacion Sanitaria**				
	72131601-002	a-Alimentacion de Agua corriente fria	un	1	480.000	480.000
	72131601-002	b-Desague cloacal hasta el primer registro	un	1	350.000	350.000
	72131601-002	c-Camara de Inspeccion 30x30 inst. pluvial	un	7	280.000	1.960.000
	72131601-002	d-Camara de Inspeccion 40x40	un	1	300.000	300.000
	72131601-002	e-Caño PVC 100 mm.	ml.	60	35.000	2.100.000
	72131601-002	f- Instalación comleta de Desengrasador	un	1	380.000	380.000
	72131601-002	g-Mesada granítica reconst. para cocina colocada c/grifería "FV"	m2.	1	1.100.000	1.100.000
25	72131601-002	Limpieza final	gl.	1	500.000	500.000
					Monto Total	**132.040.728**

Lote N° 3 - Centro Regional de Educación de Encarnación - ESCUELA "Clementina Irrazabal"

Ítem N° 1 – Obra: Construcción De Sanitarios

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Preparación de la obra				
	72102802-005	a-Limpieza y preparacion de Obra	m2	60	5.000	300.000
	72102802-005	b- Demolicion y retiro de estructura de Escenario existente	m2	7	250.000	1.750.000
	72102802-005	c- Arreglo y adaptacion de Escenario a sanitario	gl.	1	2.500.000	2.500.000
	72102802-005	d- Desmonte de arboles	gl.	1	350.000	350.000
	72102802-005	e- Replanteo	m2	40	3.500	140.000
2	72102802-005	Excavación y carga de cimiento con PBC en galeria	m3	6	299.775	1.798.650
3	72102802-005	Excavacion para fundación	m3	10	25.000	250.000
4		Estructura de H° A° :				
	72102802-005	a-Zapata de Hormigon Armado	m3	3	1.650.000	4.950.000
	72102802-005	b-Encadenado inferior de Hº Aº (0,20x0,30)	m3	4	1.580.000	6.320.000
	72102802-005	c-Pilares de Hormigon Armado	m3	2	1.850.000	3.700.000
	72102802-005	d- Vigas de Hormigon Armado	m3	4	1.950.000	7.800.000
	72102802-005	e- Losa de Ho Ao	m3	4	1.700.000	6.800.000
5		Muros de nivelación :				
	72102802-005	a- De 0,30 cm.	m2	7	135.919	951.433
	72102802-005	b- De 0,15 cm.	m2	4	67.960	271.840
6	72102802-005	Muro de Contención con P.B.C.	m3	4	299.775	1.199.100
7	72102802-005	Relleno y Apisonado	m3	33	65.000	2.145.000
8		Aislación asfaltica :				
	72102802-005	a- De paredes	m2	11	22.000	242.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

	72102802-005	b- De techo con membrana asfáltica	m2	39	45.000	1.755.000
9		Muros de elevación :				
	72102802-005	a- De 0,15 de Lad. comun para revocar	m2	51	65.438	3.337.338
	72102802-005	b- De 0,15 visto a una cara de Lad. Comunes	m2	61	79.514	4.850.354
	72102802-005	c- De 0,10 de Lad. Cerámicos (Muro medianero)	m2	15	39.891	598.365
	72102802-005	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	24.947	299.364
10		Revoques :				
	72102802-005	a- De paredes interior y exterior a 1 capa	m2	112	22.000	2.464.000
	72102802-005	b- De Losa y viga de H° A°	m2	76	31.962	2.429.112
	72102802-005	c-De pilares de Hormigon Armado	ml	26	25.000	650.000
11		Contrapisos:				
	72102802-005	a- De hormigón de cascotes sobre terreno natural	m2	48	24.000	1.152.000
	72102802-005	b-De hormigón cascotes sobre losa	m2	30	22.598	677.940
12	72102802-005	Piso de baldosa calcárea en sanitarios y pasillo	m2	48	71.503	3.432.144
13	72102802-005	Zocalo calcáreo	ml	72	20.569	1.480.968
14		Aberturas de madera :				
	72102802-005	a-Contramarco de madera	ml	15	11.500	172.500
	72102802-005	b-Puerta tablero madera 0,8x2,1 (incluye marco y herraje)	un	3	1.110.000	3.330.000
	72102802-005	c- Para boxes enchapados con formica	un	5	350.000	1.750.000
15		Aberturas metálicas :				
	72102802-005	a- Ventanas tipo balancines	m2	3	340.000	1.020.000
16		Pinturas :				
	72102802-005	a- De paredes interior y exterior al latex	m2	112	15.000	1.680.000
	72102802-005	b- De Losas y vigas al latex	m2	76	15.000	1.140.000
	72102802-005	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3	22.000	66.000
	72102802-005	d- De Ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	61	16.200	988.200
	72102802-005	e- De abertura de madera con barniz	m2	11	13.000	143.000
17	72102802-005	Vidrios triples	m2	3	81.000	243.000
18		Instalación eléctrica				
	72102802-005	a- Puntos y Tomas	un.	3	78.580	235.740
	72102802-005	b-Tablero seccional c/6 llaves TM.	un.	1	450.000	450.000
	72102802-005	c- Provisión y coloc. de artef. tipo fluorescente 1x40	un.	14	45.000	630.000
19		Instalación sanitaria :				
	72102802-005	a- Alimentación de agua fría	gl.	1	6.200.000	6.200.000
	72102802-005	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro	gl.	1	2.500.000	2.500.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

	72102802-005	c- Cámara de inspección (40cmx40cm)	un	4	300.000	1.200.000
	72102802-005	d- Caño PVC Ø 100mm.	ml.	24	35.000	840.000
	72102802-005	e- Artefactos sanitarios (6) inodoro (3) mingitorios (1) lav.	gl.	1	2.200.000	2.200.000
	72102802-005	f- Mesada de granito reconstituido de (2y3) bachas	gl.	1	1.320.000	1.320.000
	72102802-005	g- Cámara de inspección (60cmx60cm)	un	1	350.000	350.000
	72102802-005	h-Tramites ante la ESSAP	un	1	800.000	800.000
20	72102802-005	Bebedero	gl.	3	1.200.000	3.600.000
21		Instalación Pluvial				
	72102802-005	a- Bajadas de chapa galvanizada N° 28	ml	31	45.000	1.395.000
	72102802-005	b- Registro Pluvial (30cm. X 30 cm.)	un	4	280.000	1.120.000
	72102802-005	c- Caño PVC Ø 100mm.	un	11	35.000	385.000
22	72102802-005	Gradas	gl	2	450.000	900.000
23	72102802-005	Portón acceso al aire y luz	gl	1	900.000	900.000
24	72102802-005	Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000
					Monto Total	**101.153.048**

<u>Lote N° 6</u> - Escuela Básica 3535 Yacyreta - Barrio San Pedro

<u>Ítem N° 1</u> – Obra: Reparaciones Generales De Un Aula

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO-UN AULA	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**Trabajos preliminares y preparación de la obra**				
	72101601-001	a- Trabajos preliminares	Global	1,00	1.000.000	1.000.000
		Desmonte				
	72101601-001	a-Desmonte techo y cieloraso existente y estructura	m2	89,00	17.800	1.584.200
	72101601-001	b- Retiro de materiales de la obra	Global	1,00	600.000	600.000
	72101601-001	c- Instalaciones electricas	Global	1,00	600.000	600.000
3		**Cimiento**				
	72101601-001	a-Excavación	m3	0,50	1.500.000	750.000
	72101601-001	b- Zapatas de HºAº	m3	0,50	1.650.000	825.000
	72101601-001	c- Viga de H° A° 20 cm x 45cm (en Aula)	m3	0,80	1.650.000	1.320.000
	72101601-001	d- Viga de H° A° 15cm x 25cm (en Galería)	m3	0,30	1.580.000	474.000
	72101601-001	e- Pilares (0,25cm x 0,20 cm)	un	3,00	620.000	1.860.000
4		**Muros de elevación :**				
	72101601-001	a- De 0,30 de ladrillos comunes	m2	2,50	135.919	339.798
	72101601-001	b- Revoque exterior c/hidrofugo , fratachado y filtrado	m2	12,00	31.962	383.544
	72101601-001	c- Pared lateral (entramado de ladrilo comun prensado)	m2	4,50	79.514	357.813
	72101601-001	d- Pared lateral (sobre viga)	m2	1,50	79.514	119.271
5		**Techo :**				

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
ENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
SECRETARIA GENERAL

	72101601-001	a- De tejas coloniales nuevas y membrana asfaltica s/estructuras y cielorraso existente a recuperar.(Aula y galería)	m2	99,00	252.672	25.014.528
6		**Canaletas y Bajadas de Chapa**				
	72101601-001	a- Colocación de Canaletas de chapa galvanizadas desarrollo de 60 cm. Nº 24	ml	16,00	102.000	1.632.000
	72101601-001	b-Colocación de bajadas del techo con chapa galvanizada desarrollo de 50 cm. Nº 24	ml	16,00	102.000	1.632.000
	72101601-001	c- Cenfa lateral de chapa Nº26 desarrollo 80cm	ml	12,00	125.000	1.500.000
	72101601-001	d- Cenfa frontal y posterior de chapa Nº26 desarrollo 50cm	ml	16,00	110.000	1.760.000
7		**Reposición instalación eléctrica**				
	72101601-001	a-Reposición instalación eléctrica	Global	1,00	1.980.000	1.980.000
8		**Reparación vereda perimetral**				
	72101601-001	a- Reparación vereda perimetral	m2	33,00	75.000	2.475.000
9		**Pinturas :**				
	72101601-001	a-De canaletas y bajadas con antioxido y sintético	ml	32,00	22.000	704.000
	72101601-001	b-Pared de ladrillos con látex	m2	65,00	25.615	1.664.975
	72101601-001	c-Pared con látex	m2	28,00	25.615	717.220
10	72101601-001	Limpieza general, retiro de materiales obra e Imprevistos.	gl.	1,00	500.000	500.000
					Monto Total	49.793.349

Ítem N° 2 – Obra: Reposición De Techo Y Desagües En Tres Aulas

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO-3 AULAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**Trabajos preliminares y preparación de la obra**				
	72101601-001	a- Trabajos preliminares	Global	1,00	500.000	500.000
2	72101601-001	**Reparación de techo existente (teja colonial)**	m2	260,00	35.000	9.100.000
3		**Inspección, reparación y limpieza de registros pluviales**				
	72101601-001	a- Inspección, reparación y limpieza de registros pluviales	Global	1,00	720.000	720.000
	72101601-001	b- Camara de Inspeccion 30x30 inst. pluvial	un	4,00	280.000	1.120.000
	72101601-001	c- Colocación de canaleta de chapa galv. Nº 24	ml	30,00	102.000	3.060.000
	72101601-001	d- Bajada de canaleta de chapa galv. Nº24	ml	25,00	102.000	2.550.000
	72101601-001	e- Colocación de Caños PVC 100mm	ml.	30,00	26.800	804.000
4	72101601-001	Reparación y limpieza desagüe cloacal (sector cantina)	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000
5	72101601-001	Limpieza general, retiro de materiales obra e Imprevistos.	gl.	1,00	600.000	600.000
					Monto Total	19.704.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Conforme al Pliego de Bases y Condiciones

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) previa presentación de la Garantía de Anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE N° 2 - CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CIEGAS
Ítem N° 1 – Obra: Construcción De Comedor Con Galería

LOTE N° 3 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ENCARNACIÓN - ESCUELA "CLEMENTINA IRRAZABAL"
Ítem N° 1 – Construcción De Sanitarios

LOTE N° 6 - ESCUELA BÁSICA 3535 YACYRETA - BARRIO SAN PEDRO
Ítem N° 1 – Reparaciones Generales De Un Aula
Ítem N° 2 – Reposición De Techo Y Desagües En Tres Aulas

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de

pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato *"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la 3ra. Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 08 días del mes de noviembre de 2016. ----------

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARIA GENERAL

Lic. María Teresa Del Puerto F.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENCIA

Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

Ing. Lucio Amarilla Marchisio
Empresa AMARILLA CONSTRUCCIONES