CONTRATO Nº 24/2023
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA NUEVA ESPERANZA Y EL BARRIO SAN MIGUEL"
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 21/2023
ID 435707

Entre la **Municipalidad de Guarambaré** con RUC 80022997-5, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Oscar Esteban Cabrera Narváez**, con Cédula de Identidad N° 808219, Intendente Municipal, asistido por el **Sr. Víctor Daniel Mora Mora** con CI N° 4353715 en su carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **LyR de Jannely de los Ángeles Domínguez Arzamendia con RUC 6510462-5,** domiciliada en calle Zorrilla de San Martin e/ Alcorta y Cacique Tavaré N° 1371 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. **Jannely de los Ángeles Domínguez Arzamendia,** con cédula de identidad N° 6510462, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA NUEVA ESPERANZA Y EL BARRIO SAN MIGUEL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es la construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Nueva Esperanza y el Barrio San Miguel en la ciudad de Guarambaré.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

LyR
de Jannely Domínguez A.
RUC: 6510462-5
Zorrilla de San Martín 1.375 Bloque B - Asunción
Celular: 0981 081 709

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 435707.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa (CD) N° 21/2023, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Guarambaré, según resolución IMG N° 904/2023. La adjudicación fue realizada por Resolución IMG N° 941/2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el 28 de octubre de 2023 hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	82101502-004	Cartel indicador - **Calle publica y Máximo Franco de la Compañía Nueva Esperanza**	Unidad Medida Global	1	776.000	776.000
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	875	2.200	1.925.000
3	72131601-002	Preparación de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	875	2.200	1.925.000
4	72131601-002	Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	875	8.900	7.787.500
5	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	875	41.300	36.137.500
6	72102905-001	Compactación mecánica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	875	3.300	2.887.500
7	72101703-004	Provisión y Colocación de cordón de hormigón 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	250	35.700	8.925.000
8	72101703-004	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	250	5.600	1.400.000
9	72153507-001	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	875	1.200	1.050.000
SUB TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE PUBLICA Y MAXIMO FRANCO DE LA COMPAÑIA NUEVA ESPERANZA						**62.813.500**

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Lic. Dannely Domínguez A.
RUC: 6510462-5
Zorrilla de San Martín 1.375 Bloque B - Asunción
Celular: 0981 081 798

10	82101502-004	Cartel indicador - **Calle pública esq. Tte. Héctor Vallejos**	Unidad Medida Global	1	776.000	776.000
11	72131601-002	Preparación de terreno	Metros cuadrados	735,6	4.900	3.604.440
12	70111503-002	Destronque de árboles y arbustos	Unidad	9	291.000	2.619.000
13	72141102-001	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	735,6	4.900	3.604.440
14	72131601-002	Preparación de caja para empedrado	Metros cuadrados	735,6	2.200	1.618.320
15	72101703-003	Construcción de muro de PBC	Metros cúbicos	3,2	533.500	1.707.200
16	72131601-002	Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20 cm	Metros cuadrados	147,12	8.900	1.309.368
17	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	735,6	41.300	30.380.280
18	72102905-001	Compactación mecánica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	735,6	3.300	2.427.480
19	72101703-004	Provisión y Colocación de cordón de hormigón 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	399,4	35.700	14.258.580
20	72101703-004	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	399,4	5.600	2.236.640
21	72101703-004	Relleno para resguardo de cordón espesor de 0,10	Metros cúbicos	39,94	63.100	2.520.214
22	72131601-9984	Construcción de Rampa de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.716.000	5.160.400
23	72153507-001	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	735,6	2.900	2.133.240
SUB TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE PUBLICA ESQ. TTE. HECTOR VALLEJOS DEL BARRIO SAN MIGUEL						**74.355.602**
PRECIO TOTAL						**137.169.102**

Son Guaraníes ciento treinta y siete millones ciento sesenta y nueve mil ciento dos. -

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

Documentos Genéricos:

a) Nota de Remisión u Orden de Prestación de Servicios según el objeto de la contratación;

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

c) REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d) Certificado de Cumplimiento Tributario;

e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f) Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

Plazo de pago: 10 (diez) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Víctor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

J Dominguez
L y R
de Jannely Dominguez A.
RUC: 6510462-5
Torrilla de San Martín 1.375 Bloque B - Asunci
Celular: 0981 081 [illegible]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Moneda de pago Guaraníes.
Forma de pago: Contra certificado al culminar el 100% de la obra.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El Periodo de ejecución de la obra de la Contratación Directa (CD) Nº 21/2023 sito en la calle pública y Máximo Franco de la Compañía Nueva Esperanza y en la calle pública esq. Tte. Héctor Vallejos del Barrio San Miguel de la ciudad de Guarambaré es de 30 (treinta) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.
LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERÁ TOTAL. LAS OBRAS DEBERAN SER INICIADAS DE FORMA SIMULTANEA
La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, al día siguiente de la terminación total de las obras y presentación del certificado de trabajo final aprobado.
La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 05 (cinco) días corridos contados desde la fecha de recepción provisoria.
Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Joel Ricardo Sanabria Narváez

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) conforme a la Ley 2051/03 en forma de póliza de seguros.
La garantía deberá ser a través de una póliza de seguros por el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:
El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 (ciento ochenta) días.
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

Jannely Dominguez A.
RUC: 6510462-5
Zorrilla de San Martín 1.375 Bloque B - Asunc
Celular: 0981 084 7

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 05% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de G. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones)

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de G. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones)

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de G. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones)

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: las pólizas deberán tener con vigencia desde la recepción de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepción definitiva.

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de

Víctor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Jannely Dominguez
RUC: 6510462-5
Zorrilla de San Martín 1.375 Bloque B - Asun
Celular: 0981 05

Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Obra: Construcción de pavimento tipo empedrado

Ubicación: Calle pública y Máximo Franco de la Compañía Nueva Esperanza de la ciudad de Guarambaré.

Superficie a intervenir: 875 m^2

Obra: Construcción de pavimento tipo empedrado

Ubicación: calle pública esq. Tte. Héctor Vallejos del Barrio San Miguel de la ciudad de Guarambaré.

Superficie a intervenir: 735,6 m^2

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Leticia Domínguez A.
RUC: 6510462-5
Zorrilla de San Martín 1.375 Bloque B - Asun
Celular: 0981 081 70

En prueba de conformidad se suscriben 03 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de octubre de 2023.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ SECRETARIA GENERAL

……..

Víctor Daniel Mora Mora
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ INTENDENCIA MUNICIPAL

……..

Ing. Oscar Esteban Cabrera
Intendente Municipal

……..

Jannely de los Ángeles Domínguez Arzamendia
Contratista
LyR

L y R
de Jannely Domínguez
RUC: 6510462-5
Torrilla de San Martin 1.375 Bloque B - Asu