GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 49 /2015

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra la Firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. Nro. 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el barrio Sirena en la calle Nº 90 del distrito de Ayolas – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **GUARANIES QUINIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS (Gs. 500.884.932).**

La partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio fiscal 2016 está sujeta a la aprobación del ejercicio fiscal correspondiente a ese año.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **298995**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 09/2015, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1966/2015.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE N° 7 "CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO"

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

ITEM 1 CONSTRUCCION DE AULA TIPOLOGIA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparación de Obra				
1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de Árboles, demoliciones varias, traslados de cañerías, entre otros.	gl	1,00	295.378	295.378
1.2	c- Replanteo	m2	63,70	2.290	145.873
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	284.942	3.989.188
1.4	Cartel de obra y placa conmemorativa de 0,35 x 0,40, base de madera y enchapado dorado con relieve	gl	1,00	975.948	975.948
2	Estructura de HºAº:				
2.1	Vigas y Dados de HºAº	m3	0,82	1.932.414	1.584.579
2.2	Encadenados de HºAº	m3	2,17	1.784.409	3.872.168
3	Muros de nivelación				
3.1	De 0,45m	m2	3,60	299565	1.078.434
3.2	De 0,30m	m2	7,50	255998	1.919.985
3.3	De 0,60m	m2	0,60	475564	285.338
3.4	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	83.743	1.951.212
4	Aislación asfáltica:				
4.1	a- De paredes	m2	6,40	29.689	190.010
5	Muros de Elevación:				
5.1	b- De 0,15m para revocar	m2	3,40	83.982	285.539
5.2	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	185.492	6.399.474
5.3	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	183.594	2.478.519
5.4	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	94.039	3.225.538

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5.5	f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	26217	314.604
6	Pilares				
6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	6,60	141098	931.247
7	Techo				
7.1	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina, con estructura de madera bien cepillada y uniforme	m2	90,50	277.148	25.081.894
7.2	d- Viga de madera y planchuela por cada tirante en galería	gl	1,00	1.739.375	1.739.375
7	Revoques:				
8	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	26.180	1.683.374
8.1	e- De viga cumbrera de HºAº	m2	10,30	22.768	234.510
8.2	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,00	28.501	1.653.058
8.3	Piso de Baldosa Calcárea	m2	58,00	65.148	3.778.584
8.4	Zócalo Calcáreo	ml	34,00	20291	689.894
9	Aberturas de madera:				
9.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	un	1,00	1450323	1.450.323
10	Aberturas metálicas:				
10.1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	301.070	2.059.319
11.1	Alfeizar de Ventanas:				
11.2	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5,00	10.074	50.370
12	Pintura				
12.1	a- De paredes a la cal	m2	64,30	8.694	559.024
12.3	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.994	142.729
12.4	e- De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.821	90.856
12.5	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	18697	127.887
12.6	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	12185	1.356.191

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

12.7	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	22349	2.022.585
12.8	i- De abertura de madera con barniz	m2	5,50	21.632	118.976
13	Vidrios				
13.1	Vidrios dobles	m2	6,84	148.005	1.012.354
14	Desagüe Pluvial:				
14.1	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ml	23,00	62.175	1.430.025
14.2	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termo magnéticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	gl	1,00	3.165.030	3.165.030
14.3	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos lumínicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes estéticamente colocados.	gl	1,00	2.344.678	2.344.678
15	Mobiliarios				
15.1	a- Pizarrones	un	1,00	273557	273.557
15.2	*Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura,* curado de pisos	gl	1,00	313490	313.490
PRECIO TOTAL					**81.301.116**

ITEM 2 CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BAS. 69 ALICIA GUTIERREZ DE MORA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparación de Obra				
1,1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmontes, demoliciones varias	gl	1,00	180.138	180.138
1,1	c- Replanteo	m2	27,10	4.606	124.823
1,1	Excavación y carga de cimiento con P.B.C.	m3	10,00	252.439	2.524.390
2	Estructura de HºAº				
2.1	d- Encadenados de HºAº (inferior/superior)	m3	2,40	1.134.868	2.723.683
3	Muros de Nivelación h: 0,50 m.				

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Av. Mrcs - Paraguay

Abg. Berlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

3.1	b- De 0,30 m	m2	12,20	110.701	1.350.552
3.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	8,50	62.847	534.200
4	Aislación asfáltica de muros:				
4.1	a- De paredes	m2	5,30	27366	145.040
5	Muros de Elevación:				
5.1	De 0,15m para revocar	m2	55,00	63.710	3.504.050
5.2	De 0,15 m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48,00	69.890	3.354.720
5.3	Envarillado dos hiladas con tres varillas de 8 mm	ml	20,00	23.816	476.320
4	Techo				
4.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina	m2	43,00	183.809	7.903.787
4.2	Canaletas y bajadas	ml	16,80	58.592	984.346
5	Revoques:				
5.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	162,00	24.334	3.942.108
6	Pisos				
6.1	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	22,00	26270	577.940
6.2	Guardaobra perimetral, con base de ladrillo, alisada	ml	23,10	37715	871.217
6.3	Piso de baldosa calcárea	m2	22,00	60.049	1.321.078
6.4	Zócalo Calcáreo	ml	2,60	19.053	49.538
7	Aberturas de madera:				
7.1	Puerta tablero, con cerradura según especificaciones, contramarco de madera	m2	5,04	655.292	3.302.672
7.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	m2	5,00	438.999	2.194.995
8	Aberturas metálicas:				
7.1	Ventanas tipo balancines	m2	3,36	260.018	873.660
8	Alfeizar de Ventanas:				

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

8.1	De revoque 1:3 (cemento:arena)	ml	7,00	9285	64.995
9	Pintura				
9.1	De paredes a la cal	m2	66,00	7664	505.824
9.2	De abertura de madera con barniz sintético	m2	10,10	19.939	201.384
9.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36	17.059	57.318
9.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48,00	11.056	530.688
9.5	De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	43,00	20.040	861.720
10	Revestidos				
10,1	Azulejo	m2	97,50	53.199	5.186.903
10,1	Vidrios dobles	m2	3,36	136.714	459.359
10,1	Instalación eléctrica, incluye la acometida	gl	1,00	2.529.054	2.529.054
10,1	Artefactos eléctricos	gl	1,00	1282600	1.282.600
11	Instalación Sanitaria				
11,1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completos. Incluye la acometida	gl	1,00	5381090	5.381.090
11,1	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00m	Un	1,00	1.049.400	1.049.400
11,1	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 m	Un	1,00	816.200	816.200
11,1	Limpieza final , retiro de escombros y curado de piso	gl	1,00	152.804	152.804
PRECIO TOTAL					**56.018.594**

ITEM 3 CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BAS. 348 DEFENSORES DEL CHACO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparación de Obra				

Ing. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Oertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

1.1	Replanteo	m2	7,60	50.147	381.117
1.2	Desmonte, demoliciones	gl	1,00	860.835	860.835
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	2,20	393.263	865.179
1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	m3	3,15	2.126.582	6.698.733
1.5	Placa conmemorativa y cartel de obra	gl	1,00	1.134.364	1.134.364
2	Muros de Nivelación h: 0,30m				
2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	m2	5,50	179.726	988.493
2.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	1,50	98.868	148.302
3	*Aislación asfáltica de muros:*				
3.1	a- De 0,15m - Horizontal	m2	8,23	29949	246.480
4	Muros de Elevación:				
4.1	a- De 0,15m para revocar	m2	20,50	69.719	1.429.240
4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	m2	35,60	76.482	2.722.759
5	Techo				
5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	m2	17,00	287.916	4.894.572
5.2	Canaletas y bajadas	ml	14,00	66.990	937.860
6	Revoques:				
6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	75,00	26.407	1.980.525
6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	16,60	28.749	477.233
7	Piso				
7.1	a- Tipo Baldosa Calcareo	m2	16,60	65714	1.090.852
7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	ml	14,00	31390	439.460
8	Aberturas de madera:				
8,1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	un	2,00	123.518	247.036

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

8,1	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	un	3,00	832.910	2.498.730
9	Aberturas metálicas:				
9,1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	un	2,00	294.118	588.236
10	Alfeizar de Ventanas:				
10,1	a- Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,50	10.352	129.400
11	Pintura				
11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	m2	40,00	8961	358.440
11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	m2	17,00	22925	389.725
11.3	*d- De abertura de madera con barniz*	m2	8,50	20864	177.344
11.4	d- Pintura exterior con silicona	m2	35,60	12.291	437.560
11.5	e- Balancines con pintura sintética	m2	2,00	19.242	38.484
12	Revestimientos				
12,1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	m2	23,00	57.261	1.317.003
12,1	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	gl	1,00	177.364	177.364
12,1	Instalación eléctrica	gl	1,00	1.094.808	1.094.808
12,1	Instalación de artefactos eléctricos	gl	1,00	542.300	542.300
12,1	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	gl	1,00	615.134	615.134
12,1	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	gl	1,00	4359709	4.359.709
12,1	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	gl	1,00	2.826.347	2.826.347
PRECIO TOTAL					**41.093.624**

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Deltis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

LOTE N° 8 "CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE AYOLAS"

ITEM 1 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC EN LA ESC. BAS. N° 1915 AGUSTIN BARRIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparación de Obra				
1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno y , demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	gl	1,00	986.637	986.637
1.2	Replanteo	m2	191,00	2.290	437.390
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	26,32	284.942	7.499.673
1.4	Placa conmemorativa DE 35 X 0,50(BASR DE MADERA Y CHAPA GRABADA) Y CARTEL DE OBRA según especificaciones técnicas	gl	1,00	975.948	975.948
2	Estructura de HºAº:				
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº 30 x 20	m3	1,40	1.748.610	2.448.054
2.2	b- Pilares de HºAº de 25 x 20	m3	1,02	1.773.910	1.809.388
2.3	c- Viga Cumbrera	m3	1,11	2.014.260	2.235.829
2.4	d- Encadenados	m3	9,00	1811860	16.306.740
2.5	e- Pórtico de HºAº	m3	4,74	2077510	9.847.397
2.6	f- Losa sobre puerta	m3	0,144	1811860	260.908
3	Muros de Nivelación h: 0,50m				
3.1	b- De 0,30m armada	m2	35,50	187.790	6.666.545
3.2	Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	m^3	125,00	81.909	10.238.625
3.3	Relleno y apisonado de interiores que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados	gl	1,00	647.048	647.048
3.4	Muros de nivelación que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados	gl	1,00	516.879	516.879
4	Aislación asfáltica de muros:				
4.1	a- De 0,15m - Horizontal	ml	3,30	29.689	97.974

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

4.2	a- De 0,30m - Horizontal	ml	55,40	61.277	3.394.746
5	Muros de Elevación:				
5.1	a- de 0,30m para revocar	m2	24,00	161583	3.877.992
5.2	b- De 0,15m para revocar	m2	14,00	82528	1.155.392
5.3	d- de 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	m2	148,00	179.673	26.591.604
6	Techo				
6.1	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	250,00	194.241	48.560.250
6.2	b- tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	gl	1,00	7.490.002	7.490.002
7	Revoques:				
7.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	186,20	26.180	4.874.716
7.2	d- De pilares de HºAº	m2	14,50	34.813	504.789
7.3	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	94,00	42.909	4.033.446
7.4	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	170,00	28501	4.845.170
8	Piso				
8.1	De Baldosa Calcárea	m2	133,00	65148	8.664.684
8.2	De Baldosón de hormigón exterior como guarda obra	m2	37,00	77.767	2.877.379
8.3	Zócalo Calcáreo	ml	68,00	20.291	1.379.788
8.4	Caminero del comedor hasta el portón, incluye contra piso y alisada de cemento con juntas de dilatación y/o rampa	gl	1,00	664.125	664.125
8.5	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contra piso de hormigón y postillones del mismo material	ml	60,00	98.670	5.920.200
9	Aberturas de madera:				
9.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	1.562.908	1.562.908
9.2	a- Puerta madera de 0,90 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	722.948	722.948
10	Aberturas metálicas:				
10.1	Ventanas b - tipo balancín de 1,50x1,68m	un	10,00	873483	8.734.830
10.2	Ventanas b - tipo balancín de 1,50x1,20m	un	8,00	642620	5.140.960
10.3	Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2,00	1753923	3.507.846
11	Alfeizar de Ventanas:				

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

GMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

11.1	a- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ml	12,00	10.453	125.436
11.2	b- de ladrillos comunes tipo sardinel	ml	16,50	44.149	728.459
12	Pintura				
12.1	a- De paredes a la cal	m2	184,65	8.315	1.535.365
12.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	15,00	11.805	177.075
12.3	d- de estructura de hormigón a la cal	m2	94,00	9.263	870.722
12.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	30,00	15.851	475.530
12.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	147,57	12374	1.826.031
12.6	d- De abertura de madera con barniz	m2	15,00	21632	324.480
12.7	h- De pintura de techo al barniz los tejuelones y tirantes de hormigón previo enduido y pintura látex color marrón tabaco	m2	210,00	25808	5.419.680
13	revestidos				
13.1	azulejada	m^2	8,00	56.768	454.144
14	Vidrios				
14.1	Vidrios dobles	m2	30,00	144.210	4.326.300
15	Desagüe Pluvial				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	ml	*80,00*	*61.985*	*4.958.800*
15.2	Mesada de cocina y de servicio, loseta de Ho. Ao. De 0,05 de espesor y 0,55 m de ancho	gl	1,00	727.375	727.375
16	Instalación eléctrica				
16.1	Tableros (readecuación de la existente y tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un máximo de 30 mts. De extensión del tendido eléctrico con cables pre ensamblados con postes de Caranday.	gl	1,00	2087250	2.087.250
16.2	Boca de luz	un	21,00	86843	1.823.703
16.3	Boca de toma corriente normal	un	12,00	86843	1.042.116
16.4	Boca de ventilador de techo	un	4,00	101.137	404.548
16.5	Colocación de artefactos de iluminación	un	21,00	17.394	365.274
16.6	Colocación de ventilador de techo	un	4,00	47.438	189.752
17	Artefactos eléctricos				
17.1	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes 2x40w	un	17,00	127.133	2.161.261

Abg. Ramón Javier Fernández
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

17.2	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes 1x40w	un	4,00	117013	468.052
17.3	Ventilador de techo de 6 velocidades	un	4,00	483863	1.935.452
18	Instalación hidrosanitaria				
18.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lava manos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	gl	1,00	579421	579.421
18.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	gl	1,00	4880813	4.880.813
18.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	gl	1,00	834900	834.900
19	Mobiliarios				
19.1	Mesada de cocina de hormigón espesor 0,05 e instalación sanitarios (según plano)	gl	1,00	490188	490.188
19.2	Mobiliario para comedor, cuatro mesas largas con 40 sillas - ver plano	gl	1,00	4256725	4.256.725
19.3	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	un	1,00	347875	347.875
19.4	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	gl	1,00	215162	215.162
PRECIO TOTAL					**249.510.698**

ITEM 2 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 2757 MAURICIO CARDOZO OCAMPO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	gl	1,00	267.399	267.399
2	Cimiento de Piedra Bruta colocada	m^3	35,10	265.445	9.317.120
3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	m^2	76,80	155.788	11.964.518
4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre	ml	256,00	187.057	47.886.592
5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	un	1,00	2.715.504	2.715.504

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Berlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	gl	1,00	568.864	568.864
7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	gl	1,00	240.903	240.903
PRECIO TOTAL					**72.960.900**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES QUINIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS (Gs. 500.884.932)** con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE Nº 7
CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
LOTE Nº 8
CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE AYOLAS

EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.

El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo. En caso de no procederse a la rescisión del contrato se continuará aplicando el monto de la multa respectiva.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE Nº 7
CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
LOTE Nº 8
CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE AYOLAS

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

Abg. Derlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 09 días del mes de noviembre de 2015.

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
Secretario General

ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 714 598 - Av. Mnes. - Paraguay

SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO

Contratado

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones