# CONTRATO Nº 14 /13

En la ciudad de Nueva Italia, República del Paraguay, a los 17 días del mes de Octubre del año dos mil trece, entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA**, llamado en adelante **"MUNICIPALIDAD."**, representado en este acto por su Intendente Municipal, **Dr. Armando Nicanor Chávez Hausman**, con Cédula de Identidad Nº 300.042, con domicilio legal en la Avda. Próceres de Mayo Nº 524 (Bo. San Francisco) de esta Ciudad, por una parte, y por la otra, la Srta. **Luz Marina Fanego** con Cédula de Identidad Nº 6.131.835, en representación de la firma **"S.F CONSTRUCCIONES"** con RUC Nº 6131835-3; en carácter de representante legal; llamado en adelante **"el PROVEEDOR"**, domiciliado en Sgto. Pereira c/ Avda Gral. Bernardino Caballero de la ciudad de Ybycui, convienen en celebrar el presente Contrato para la **"Remodelación, readecuación y mejoramiento en la Escuela Básica N° 241 Estanislao Sanabria"**, (Ref. Llamado a Licitación por Contratación Directa Nº CD 12/013 según Resolución de Adjudicación Nº 925 /13 de fecha 14 /10/2013), el que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: ----------

## 1. OBJETO.

POR CUANTO el Contratante ha llamado a Licitación por Contratación Directa Nº 12/13 para la *"Remodelación, readecuación y mejoramiento en la Escuela Básica N° 241 Estanislao Sanabria"* y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos bienes por la suma de Gs. 34.450.000.-(guaraníes treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil) (en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato").----------

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
Condiciones especiales del Contrato;

(b) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
(c) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(d) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(e) Pliego de bases y condiciones y anexos
(f) Resolución N° 925 /2013 por la cual se adjudica la licitación
(g) Garantía de mantenimiento de oferta
(h) Garantía de cumplimiento de contrato
(i) Demás documentos entregados por el Oferente y no rechazados por la Convocante.

INTENDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA

S.F. CONSTRUCCIONES
RUC 6131835-3

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Objeto de Gasto 520, objeto del gasto específico ***Construcciones***, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad, hasta la suma de **Gs. 80.000.000.-(Guaraníes ochenta millones).----------**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 263.788.----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa Nº 12/013, convocado por la Municipalidad de Nueva Italia, según resolución N° 849/13. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 925 /2013.----------

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato desde 17 de octubre del 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.----------

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada se detalla a continuación:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Procedencia | Marca | Presentación | Unidad de Medida | Precio unitario (IVA incluido) | Cantidad | Precio Total (IVA incluído) |
| 1 | 72102801-001 | Remodelación, readecuación y mejoramiento en la Esc. Básica N° 241 Estanislao Sanabria | *Nacional* | *N/A* | GL | GL | 34.450.000 | 1 | *34.450.000* |

INTENDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA

S.F. CONSTRUCCIONES
RUC 6131835-3

A los efectos de este Contrato, se establece el monto máximo adjudicado en la suma de **G. 34.450.000.- (guaraníes treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil)**, y se obligará Factura Crédito de por medio, previa emisión de la Orden de compra.-------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

La entrega de los bienes se realizará conforme a las Especificaciones Técnicas y al PBC correspondiente al Llamado a Licitación por Contratación Directa que sirve de fundamento al presente documento.----------

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente contrato es el especificado en el Programa de Suministros (Sección V), y en la Oferta Adjudicada, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**9. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051).**

Las garantías para el funcionamiento y operación de los bienes y para el suministro las partes se regirán por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.--

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

**13. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

Los bienes a suministrar en virtud del presente contrato conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada se detalla a continuación:

| N° ITEMS | CODIGO | DETALLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO X CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102801-001 | Remodelación, readecuación y mejoramiento en la Esc. Básica N° 241 Estanislao Sanabria | *Revoque en tornos de aberturas tipo molduras* | Ml | Ml | 115,00 | 10.000 | 1.115.000 |
| | | | *Pinturas de pared al sintético (interior)* | M2 | M2 | 120,00 | 38.000 | 4.560.000 |
| | | | *Colocación de zócalos faltantes* | Ml | Ml | 50,00 | 15.000 | 750.000 |
| | | | *Colocación de cerradura para puerta* | Ud | Ud | 3,00 | 200.000 | 600.000 |

INTENDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA

S.F. CONSTRUCCIONES
RUC 6131835-3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Reparación de techo, levantamiento de tejas y colocación de nuevo* | M2 | M2 | 95,00 | 110.000 | 10.450.000 |
| | | | *Reparación de pérdida de agua dentro de la pared en baño (red general).* | Gb | Gb | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | *Instalación Eléctrica*<br>*a) Colocación de nuevas lumínicas en las aulas del pabellón en reparación.*<br>*b) Cambio de tomas embutidas.*<br>*c) Readecuación del sistema, cableado.*<br>*d) Cambio de llaves seccionadoras.* | Gb | Gb | 1 | 2.149.250 | 2.149.250 |
| | | | *Reparación de piso calcáneo, levantamiento y colocación de nuevo.* | M2 | M2 | 55,00 | 30.000 | 1.650.000 |
| | | | *Trabajos de sub muracion de cimiento.* | M3 | M3 | 10,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | *Reparación de rajaduras, pared.* | Gb | Gb | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | *Reposición de azulejos en baño.* | M2 | M2 | 25,00 | 40.000 | 40.000 |
| | | | *Reposición de vidrios en balancines.* | M2 | M2 | 12,00 | 35.000 | 35.000 |
| | | | *Pintura de balancín al sintético.* | M2 | M2 | 12,00 | 18.500 | 222.000 |
| | | | *Pintura al látex (exterior)* | M2 | M2 | 110,50 | 47.500 | 5.248.750 |
| | | | *Cartel de obra 2,00 X 1,00 de chapa.* | Ud | Ud | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | *Limpieza final y retiro de escombros.* | Gb | Gb | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | | | | | | | 34.450.000 |

## 14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

## 15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato----------

S.F. CONSTRUCCIONES
RUC 6131835-3

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".--

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Nueva Italia, República del Paraguay, a los 17 días del mes de octubre de 2013.----------

**PROVEEDOR**

**S.F. CONSTRUCCIONES**
RUC 6131835-3

**MUNICIPALIDAD**

INTENDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA