Contrato N° 61 /2.014

Entre **Ministerio de la Defensa Pública**, domiciliada en Av. Artigas Nº 2.136 c/ San Estanislao, República del Paraguay, con RUC Nº 80070094-5, representada para este acto por **Abg. Noyme Yore Ismael**, con Cédula de Identidad N° 251.422, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la firma **M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L**. con RUC Nº 80019506-0, domiciliada en las calles Adela Speratti c/ Capitán Rivarola Nº 2454, Asunción - Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Fernando Melgarejo**, con Cédula de Identidad N° 826.674, denominada en adelante el **Contratista**, denominadas en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente CONTRATO – Referente al llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 04/14 "Construcción de Edificios Sedes Concepción y Caacupé" Lote 1 (Concepción) – ID Nº 280.558**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las PARTES, con relación a la Construcción del Edificio de la Sede de la Ciudad de Concepción, cuya adjudicación fue establecida por Resolución Nº 1.409/2014 del Ministerio de la Defensa Pública y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que conforman de manera integral el contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.
(k) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

ING. FERNANDO MELGAREJO
M&M Ingeniería & Arquitectura S.R.L

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Grupo de Gastos 520, "Construcción, Restructuración o Remodelación y Reparación de Inmuebles" del Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2014/2015 hasta la suma de Gs. 4.971.188.625 (Guaraníes Cuatro mil novecientos setenta y un millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos veinte y cinco).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código ID Nº 280.558. Correspondiente al presupuesto plurianual, ejercicio fiscal 2014 contemplados en la Ley 5142 que aprueba el Prepuesto General de la Nación y los pagos correspondientes al ejercicio del 2015/2016, estarán sujetos a las previsiones presupuestarias de los mismos años conforme al Art. 14 "Disponibilidad Presupuestaria", de la Ley Nº 2.051/2003, de Contrataciones Públicas.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 04/14 **"Construcción de Edificios Sedes Concepción y Caacupé" Lote 1 (Concepción) – ID Nº 280.558**, convocado por el Ministerio de la Defensa Publica, según Resolución N° 1.007/14 del 11 de agosto del 2.014. La adjudicación fue realizada por Resolución N°1.409/14 de fecha 21 de octubre del 2.014.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 1 – CONCEPCION
Código de Catalogo – 7213160-9997

Ítem	Descripción de Rubros	Un	Cantidad	Precio Unit. GS.	Precio Total GS.
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Preparación de Obra	gl	1	4.581.500	4.581.500
2	Limpieza de terreno	m2	2.611	9.879	25.794.069
3	Vallado de obra	ml	210	163.893	34.417.530
4	Obrador,	gl	1	10.429.282	10.429.282
5	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra, **según especificaciones técnicas**	gl	1	6.829.053	6.829.053
6	Letrero de obra, **según especificaciones técnicas**	gl	1	2.612.833	2.612.833

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

7	Replanteo y marcación de obra	m2	2.611	8.175	21.344.925
	MOVIMIENTO DE SUELO				
8	Desbroce de todo el terreno extrayendo una capa de 20cm de espesor y posterior retiro del material sobrante	m2	2.611	9.818	25.634.798
9	Desmonte de suelo	m3	522	39.997	20.878.434
10	Excavación para fundaciones	m3	275	52.724	14.499.100
11	Relleno y compactación adyacente a fundaciones	m3	160	74.613	11.938.080
12	Relleno y compactación del suelo desde terreno natural desbrozado hasta cota de proyecto	m3	2.180	83.776	182.631.680
	CIMENTACIONES				
13	Fundación de H° A°	m3	115	1.803.933	207.452.295
14	Cimiento de P.B.C.	m3	235	356.244	83.717.340
15	Encadenado inferior	ml	435	179.647	78.146.445
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
16	Tanque superior de reserva de agua	m3	13	3.233.797	42.039.361
17	Pilares	m3	122	2.172.271	265.017.062
18	Losas	m3	238	1.822.080	433.655.040
19	Vigas	m3	91	2.035.523	185.232.593
20	Escalera, según detalle	un	1	5.724.486	5.724.486
21	Aberturas en vigas con cajas metálicas para paso de ductos	gl	1	886.848	886.848
	MAMPOSTERÍA				
22	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m	m2	117	143.206	16.755.102
23	Mampostería de elevación de ladrillo común visto laminado a una cara de 0,15cm	m2	420	160.571	67.439.820
24	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	1.984	81.923	162.535.232
25	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,45m	m2	4	202.555	810.220
26	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	m2	46	151.631	6.975.026
27	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml	470	96.117	45.174.990
28	Dintel envarillado en mampostería a una cara vista	ml	63	21.202	1.335.726
29	Dintel envarillado en mampostería Vista	ml	15	20.603	309.045
30	Sardinel de ladrillo visto laminado	ml	69	79.172	5.462.868
	CUBIERTA				
31	Cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica ; según planos. Incluye canaletas, Cenefas	m2	542	234.180	126.925.560
32	Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica, en rampa discapacitados; según planos	m2	75	278.162	20.862.150
	AISLACIONES				
33	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml	396	17.462	6.914.952

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

34	Aislación hidrófuga horizontal de piso en planta baja	m2	596	40.448	24.107.008
35	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2	60	56.686	3.401.160
36	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	m2	542	111.400	60.378.800
37	Aislación hidrófuga en cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica.	m2	350	25.467	8.913.450
38	Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorio de agua potable superior	m3	34	52.305	1.778.370
39	Aislación hidrófuga horizontal de piso	m2	703	60.453	42.498.459
	REVOQUE				
40	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	1.591	27.515	43.776.365
41	Revoque peinado de pared interior	m2	817	23.940	19.558.980
42	Revoque de escalera de hormigón armado, según detalle	un	1	745.436	745.436
43	Revoque de pilares de hormigón (h: 3.50mts)	m2	888	37.091	32.936.808
44	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	549	32.129	17.638.821
45	Revoque de losas y vigas	m2	361	32.604	11.770.044
	CONTRAPISO				
46	Hormigón de cascotes sobre terreno natural. Espesor 10cm.	m2	1.308	27.951	36.559.908
47	Hormigón de cascotes sobre losa	m2	497	25.977	12.910.569
	PISOS				
49	Granito reconstituido 30x30cm, pulido	m2	931	117.534	109.424.154
50	Porcelanato 40x40	m2	47	227.490	10.692.030
51	Cerámico 30x30	m2	153	87.376	13.368.528
52	Planchas de granito reconstituido	m2	46	532.868	24.511.928
53	Hormigón armado, con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico	m2	519	224.960	116.754.240
54	Cordones de H°A° cargado in-situ con cantonera de angulo metálico	ml	34	63.006	2.142.204
55	Piso de canto rodado cargado "in-situ" en camineros y vereda	m2	768	106.861	82.069.248
	ZÓCALOS				
57	Zócalo de granito reconstituido	ml	368	35.729	13.148.272
58	Zócalo de granito reconstituido en escalera	ml	16	45.533	728.528
59	Zócalo cerámico	ml	31	16.745	519.095
60	De mortero de cemento	ml	80	7.966	637.280
	REVESTIMIENTOS				
61	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	m2	665	87.016	57.865.640
62	Zócalo y pollerade granito natural sobre mesada de baños	ml	40	243.610	9.744.400

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

63	Mesada y repisa de granito natural en baños	m2	19	1.034.686	19.659.034
64	Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados	un	1	599.836	599.836
65	Revestimiento de muros con piedra roja cuadrada, según planos	m2	101	169.958	17.165.758
66	Mesadas de granito natural en cocina y cafeteria	m2	7	1.034.686	7.242.802
67	Zócalo y pollera de granito natural en mesadas de cocina	ml	14	243.610	3.410.540
	CARPINTERÍA DE MADERA				
68	Puerta Tipo M02 (0.70x2.10)	un	13	808.877	10.515.401
69	Puerta Tipo M03 (0.80x2.10)	un	7	815.815	5.710.705
70	Puerta Tipo M05 (1.00x2.10)	un	2	919.357	1.838.714
71	Puerta Tipo M06 (1.80x2.10)	un	1	2.028.669	2.028.669
72	Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	un	8	56.178	449.424
73	Puerta Tipo M01 (0.60x2.10)	un	4	801.940	3.207.760
74	Puerta Tipo M04 (0.80x2.10)	un	1	868.568	868.568
	CARPINTERÍA DE HIERRO				
75	Puerta de chapa doblada Tipo CH01 (0.80x2.10)	un	3	699.389	2.098.167
76	Puerta de chapa doblada Tipo CH02 (2.00x2.35)	un	1	1.321.164	1.321.164
77	Puerta de chapa doblada Tipo CH03 (0.80x0,60)	un	3	347.923	1.043.769
78	Puerta de chapa doblada Tipo CH05 (1.10x3,05)	un	1	1.247.205	1.247.205
79	Portón basculante de chapa doblada Tipo CH06, incluye motor y mandos eléctricos	un	1	5.194.112	5.194.112
80	Puerta de chapa doblada Tipo CH07 (2.15x2.42)	un	1	1.445.519	1.445.519
81	Rejas de acero Tipo R01 - Acceso a Funcionarios	un	1	1.687.684	1.687.684
82	Ventana fija Tipo CH04 (1.50x0.45)	un	13	254.329	3.306.277
83	Apoya pies de acero inoxidable en barra, según detalle en plano	un	2	683.419	1.366.838
84	Mástil con caños galvanizados, según plano	un	3	1.228.497	3.685.491
85	Rejas metálicas de protección de árboles	un	11	702.017	7.722.187
86	Rejas metálicas de protección de reflectores de fachada con base de H°	un	10	163.625	1.636.250
87	Baranda metálica en acceso principal, secundario y rampas según plano	un	1	18.570.660	18.570.660
	CARPINTERÍA DE ALUMINIO				
88	Ventana de proyección Tipo AL 01	un	5	212.417	1.062.085
89	Ventana fija Tipo AL02 (ductos)	un	10	375.544	3.755.440
90	Barandas y pasamanos con perfilería de aluminio anodizado color bronce, según detalle en planos, sector escalera	un	1	7.891.307	7.891.307
	MAMPARAS				
91	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 1. Según detalles	m2	547	259.837	142.130.839

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

92	Mamparas de placas "melamina" vidriada Tipo M 2. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	m2	9	246.201	2.215.809
93	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 3	m2	38	240.202	9.127.676
94	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 4	m2	27	240.202	6.485.454
95	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 5	m2	35	259.837	9.094.295
96	Mostrador de atención al público de madera guatambú	un	1	11.119.955	11.119.955
97	Mostrador de atención al público con tapa de granito natural	un	14	3.412.498	47.774.972
	CIELORRASO				
98	Cielorraso de placas de yeso desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	m2	971	92.939	90.243.769
99	Cielorraso de placas de yeso a junta tomada	m2	127	104.720	13.299.440
100	Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	ml	83	35.343	2.933.469
101	Quiebre de terminación	ml	191	35.343	6.750.513
	PINTURA				
102	Tratamiento con hidrorepelente en mampostería de ladrillo visto	m2	420	12.603	5.293.260
103	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores y cieloraso de yeso	m2	1.629	20.556	33.485.724
104	Pintura acrílica con enduído en pilares y escaleras revocadas	m2	1.025	22.019	22.569.475
105	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	m2	833	34.444	28.691.852
106	Lustre de aberturas de madera	m2	93	19.646	1.827.078
107	Esmalte sintético de rejas (incluyen todas las aberturas metálicas de la planta baja y rejas exteriores)	gl	1	2.863.869	2.863.869
108	Cornisas: Pintura acrílica exterior en áreas revocadas y tratamiento hidrorrepelente en ladrillos a la vista, **según planos y especificaciones tecnicas**	gl	1	4.237.146	4.237.146
109	Esmalte sintético de canaletas	ml	55	16.526	908.930
110	Tratamiento de piso de tejuelita prensada con pintura hidrofugante y resistente a la circulación peatonal	m2	436	20.497	8.936.692
111	Pintura acrílica de paredes interiores, vigas y losas de H°A°	m2	195	10.870	2.119.650
112	Esmalte sintético de mástil	un	3	61.514	184.542
113	Esmalte sintéticos en cantoneras metálicas de escaleras y rampas de canto rodado, según planos y especificaciones técnicas	gl	1	188.251	188.251
114	Esmalte sintético de baranda metálica, según planos y especificaciones técnicas	un	1	3.246.541	3.246.541
	CRISTALES				
115	Cristal templado en fachada principal Tipo CT 01 en bloque administrativo	un	2	45.623.951	91.247.902
116	Puerta de acceso principal de cristal templado Tipo CT 02	un	1	13.293.680	13.293.680
117	Cristal templado en fachadas laterales Tipo CT 03 en bloque administrativo	un	2	50.746.756	101.493.512
118	Aberturas fijas y pivotantes de cristal templado Tipo CT 04 en bloque jurisdiccional	un	2	16.867.617	33.735.234
119	Cristal templado Tipo CT 05, en cafetería.	un	2	14.581.147	29.162.294

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

120	Cristal templado Tipo CT 06, en cafetería.	un	2	3.334.312	6.668.624
121	Cristal templado Tipo CT 07, en cafetería.	un	1	4.661.441	4.661.441
122	Cristal templado Tipo CT 08, en bloque de apoyo.	un	3	7.786.259	23.358.777
123	Cristal templado Tipo CT 09, en bloque de apoyo.	un	1	4.766.501	4.766.501
124	Cristal templado Tipo CT 10, en acceso posterior.	un	1	9.866.391	9.866.391
125	Cristal templado Tipo CT 11, en cafetería.	un	1	1.142.495	1.142.495
126	Cristal templado Tipo CT 12, en bloque de servicio.	un	2	5.298.832	10.597.664
127	Espejos float de 4mm con bordes biselados	m2	22	235.620	5.183.640
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL				
	POZO ABSORBENTE				
128	Pozo para terreno absorbente con muros a junta seca, cámara séptica, registros, cañerías de interconexión entre cámaras y registros hasta el pozo absorbente, **según planos (y detalles) de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	21.663.950	21.663.950
	COLECTORES CLOACALES EN PATIOS				
129	Tuberías de PVC Ø150 Serie R, Ø100 Serie R, Ø50 liviano para ventilación, Registro cloacales de 40x40cm 60x60cm y 80x80cm con doble tapa, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	8.936.543	8.936.543
	RED CLOACAL INTERNA				
130	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano para desagüe, Ø50 liviano para ventilación, Ø40 liviano para conexiones, registro de piso con tapa metálica 150x150mm para inspección, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, caja sifonada con tapa metálica ciega de 150x150mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	3.888.373	3.888.373
	COLUMNAS DE BAJADA Y CAÑOS DE VENTILACIÓN				
131	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, PVC Ø75 Serie R para ventilación, Sujeción con abrazaderas metálicas, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	944.182	944.182
	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
	TUBERÍAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE SUPERIOR				
132	Tuberías de caño galvanizado	ml	71	103.793	7.369.303
133	Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	726.495	726.495
	BOMBAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE SUPERIOR				
134	Bomba eléctrica trifásica de impulsión al tanque superior; accesorios; según especificaciones técnicas	un	2	1.636.250	3.272.500
	BARRILETES EN TANQUE SUPERIOR PARA AGUAS DE INCENDIO Y DE CONSUMO				
135	Tuberías de caño galvanizado para barrilete de agua para consumo, extinción de incendios, limpieza, ventilación y rebose, incluye llaves y valvulas galvanizados **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	2.879.800	2.879.800
	RED DE DISTRIBUCIÓN SUPERIOR HASTA COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA				

ING. FERNANDO MEDGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

136	Tuberías de Termofusión en la red de distribución superior, desde el barrilete a las montantes de distribución, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml	42	103.793	4.359.306
137	Llaves esclusa, válvulas y accesorios para tuberías en la red superior, desde el barrilete a las montantes, de la misma marca de caños a ser utilizado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	1.030.838	1.030.838
	COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA EN LAS MONTANTES				
138	Tuberías de Termofusión, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml	26	4.741.534	123.279.884
139	Válvulas y accesorios de la misma marca de caños a ser utilizado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	1.228.117	1.228.117
	RED INTERIOR DE AGUA PARA EL CONSUMO - PLANTA BAJA				
140	Tuberías de Termofusión,incluye valvulas y accesorios **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	4.667.150	4.667.150
	RED DE AGUA PARA RIEGO				
141	Canillas de bronce para limpieza y riego, incluye cañerias y valvulas **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	6	124.994	749.964
	POZO ARTESIANO				
142	Perforación de pozo profundo con inyección de lodo bentonitico o polímeros ; profundidad mínima 120m; caudal mínimo 27.000 litros por hora, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	66.759.000	66.759.000
143	Provisión y montaje de electro bomba sumergible, monofásica, de 3 HP, 220V, 50Hz; caudal 2.700 litros / hora	un	2	11.380.446	22.760.892
144	Boyas de para encendido y corte de electrobomba en tanque superior	un	2	102.266	204.532
145	Tuberías de PVC - pbs clase 10 de 50mm para conexión a tanque superior, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	585.811	585.811
146	Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	1.093.117	1.093.117
147	Bomba dosificadora de Cloro, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	6.597.360	6.597.360
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
148	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	un	24	449.157	10.779.768
149	Inodoro con válvula de descarga y tapa acolchada	un	2	528.853	1.057.706
150	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "presmatic", sifón cromado y desagüe	un	16	410.742	6.571.872
151	Lavatorio con pedestal y grifería "presmatic"	un	12	525.372	6.304.464
152	Lavatorio sin pedestal y grifería "presmatic"	un	2	409.525	819.050
153	Mingitorio sifonado con grifería "presmatic"	un	4	456.819	1.827.276
154	Expendedor de jabón líquido	un	10	192.101	1.921.010
155	Portarrollo de embutir	un	26	59.892	1.557.192
156	Jabonera de embutir	un	8	58.583	468.664

ING. FERNANDO MELGAREJO
MEM Ingeniería & Arquitectura S.R.L

157	Canilla cromada pico manguera de 3/4"	un	18	80.836	1.455.048
158	Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	un	4	231.371	925.484
159	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	un	8	198.594	1.588.752
160	Percha metálica cromada	un	27	190.138	5.133.726
161	Secador de manos eléctrico con carcasa de acero inoxidable satinado, activado con sensores de proximidad, para uso intensivo.	un	10	283.731	2.837.310
162	Cambiador de pañal para bebe, de polietileno, ver detalle	un	2	414.631	829.262
163	Pileta de acero inoxidable de dos cuerpos, adosada a mesada de granito natural, grifería pico móvil largo, sopapa, sifón y desagüe	un	1	974.223	974.223
164	Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	3	235.854	707.562
165	Campana en chapa de acero inoxidable N°18 según planos, para extracción de humos en cocina de cafetería, con espacio para alojar extractor y borde tipo bandeja para captar aceites	un	1	2.082.128	2.082.128
166	Ducha	un	1	155.121	155.121
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y DRENAJE AZOTEAS Y TECHOS				
167	Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 40x40 en azoteas, según planos y especificaciones técnicas	un	14	168.275	2.355.850
168	Canaleta de chapa galvanizada N°24 de 50cm de desarrollo; soportes de planchuelas metálicas zincadas	ml	55	104.720	5.759.600
169	Tubo de bajada Ø150 en chapa galvanizada N°24	ml	20	91.657	1.833.140
	CAÑERÍAS DE BAJADA				
170	Tubería PVC Ø150 Serie R y accesorios	ml	113	69.207	7.820.391
	CAÑERÍAS Y BADENES COLECTORES				
171	Tubería PVC Ø150 Serie R, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml	839	69.207	58.064.673
172	Canal de H°A° bajo veredas, según planos	un	5	863.024	4.315.120
173	Ejecución de badenes en terreno	gl	1	859.031	859.031
	REGISTROS EN CÉSPED CON TAPA DE HORMIGÓN EN CÉSPED				
174	Registro pluvial de 80x80 cm con tapa de hormigón en césped, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	335.916	335.916
175	Registro pluvial de 60x60cm con tapa de hormigón en césped, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	3	270.636	811.908
176	Registro pluvial de 50x50cm con tapa de hormigón en césped, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	230.986	230.986
177	Registro pluvial de 40x40cm con tapa de hormigón en césped, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	2	156.674	313.348
	REGISTROS CON REJILLA METÁLICA EN CÉSPED				

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L.L

178	Sumidero pluvial de 3,40x40cm con rejilla **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	1.130.926	1.130.926
179	Sumidero pluvial de 50x50con rejilla **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	232.105	232.105
180	Sumidero pluvial de 40x40con rejilla **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	4	214.270	857.080
181	Registro pluvial de 80x80cm con tapa de hormigón en piso de canto rodado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	368.810	368.810
182	Registro pluvial de 40x40cm con tapa de hormigón en piso de H° **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	11	220.815	2.428.965
183	Registro pluvial de 40x40cm con tapa de hormigón y bandeja para piso de canto rodado **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	2	253.540	507.080
	DRENAJES				
184	Dren en espina de pescado, en Arenero **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	573.315	573.315
185	Registro colector y cañería PVC Serie R de conexión hasta registro de desagüe pluvial, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	276.447	276.447
186	Registro ciego de 60x60 cm. Con tapa de H°A° y cañería de conexión al exterior, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	230.986	230.986
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
187	ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN (Servicio, Medición y Entrega)	un	1	21.110.570	21.110.570
	PUESTO DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN				
188	Transformador de Pedestal (Padmounted) 150 KVA - 23/0,38 - 0,22KV	Un	1	52.360.000	52.360.000
	TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES				
189	**TABLERO PRINCIPAL**	un	1	7.517.260	7.517.260
190	**TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA**	un	1	7.338.581	7.338.581
191	**TABLERO GENERAL**	un	1	12.709.297	12.709.297
192	**TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA**	un	1	5.559.667	5.559.667
193	**TABLERO SUB SECCIONAL**	un	3	1.840.055	5.520.165
194	**TABLERO SECCIONAL CLIMATIZACIÓN**	un	1	1.953.231	1.953.231
195	**ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	un	1	9.477.160	9.477.160
	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES EXTERIOR				
196	Artefacto cerrado tipo alumbrado público - 400w - SAP	un	14	1.439.900	20.158.600
197	Proyector p/Exterior Asimétrico 400w - SAP	un	11	981.750	10.799.250
198	Proyector p/Exterior Concentrico 150w - MH	un	2	196.350	392.700
199	Artefacto fluorescente de Adosar 1x28w	un	12	67.604	811.248
200	Artefacto fluorescente de adosar 2x28w	Un.	1	112.110	112.110

ING. FERNANDO MENGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

201	Artefacto para empotrar en pared 1x26w	un	27	80.694	2.178.738
202	Columna de H° A° circular 12m x 200kgf.	un	7	9.817.500	68.722.500
203	Tomacorriente tipo Schuko - 16A c/toma de tierra	un	4	101.193	404.772
204	Cable de Cu. Tipo TPR, electroductos PVC 3/4" y registros de mamposterias **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	3.958.241	3.958.241
	INTERIOR				
205	Artefacto fluorescente de embutir 4x14w	Un.	360	235.620	84.823.200
206	Artefacto fluorescente de adosar 2x28w	Un.	10	133.518	1.335.180
207	Artefacto fluorescente de embutir 2x18w	Un.	72	119.119	8.576.568
208	Artefacto fluorescente de embutir 3x18w	Un.	5	141.372	706.860
209	Artefacto fluorescente 1x40w	Un.	12	83.776	1.005.312
210	Artefacto de empotrar en pared 1x26w	Un.	4	82.467	329.868
211	Artefacto fluorescente 2x28w	Un.	10	133.518	1.335.180
212	Artefacto para iluminación de escalera 2x36w	Un.	2	136.136	272.272
213	Tomacorriente universal estándar 10A	Un.	92	45.880	4.220.960
214	Tomacorriente común c/toma estab., datosy telef. (cuarteto)	Un.	110	116.566	12.822.260
215	Interruptor 1P - 10A	Un.	26	48.498	1.260.948
216	Interruptor 2P - 10A	Un.	60	62.243	3.734.580
217	Interruptor 3P - 10A	Un.	13	74.678	970.814
218	Interruptor bipolar 25A	Un.	2	87.206	174.412
219	Cables multifilares, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	3.076.150	3.076.150
220	Caja de llave, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	604.758	604.758
221	Caja de conexión, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	955.570	955.570
222	Bandeja porta cables 400mm, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	2.804.533	2.804.533
223	Electroducto corrugado Ø 3/4", **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	1.884.960	1.884.960
224	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	503.965	503.965
	INSTALACIONES ESPECIALES EXTINCIÓN DE INCENDIOS				
225	Caños galvanizados aéreos de la red de hidrantes, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	10.854.437	10.854.437
226	Caños PVC-PBA enterrados de la red de hidrantes, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	1.413.720	1.413.720

ING. FERNANDO MEDIAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

227	Llaves, válvulas y accesorios de la red de hidrantes, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	3.724.105	3.724.105
228	Rociadores de agua del sistema contra incendio	un.	73	85.085	6.211.205
229	Bocas de incendio siamesas (BIS)	un	1	2.356.200	2.356.200
230	Bocas de incendio equipadas (BIE), incluye: caja, válvula globo 45°, manguera, pico niebla y accesorios	un	3	3.076.150	9.228.450
231	Registro, cañerías y accesorios para purga	un	1	458.150	458.150
232	Bomba presurizadora de la red "Jockey"; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; según especificaciones técnicas	un	1	8.966.650	8.966.650
233	Bomba principal; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; según especificaciones técnicas	un	2	8.966.650	17.933.300
234	Tanque hidroneumático; accesorios; según especificaciones técnicas	un	1	2.618.000	2.618.000
235	Válvula de alivio, según especificaciones técnicas	un	1	1.309.000	1.309.000
236	Extintor manual con polvo químico polivalente (PQP) de 6Kg; baliza indicadora	un	30	306.306	9.189.180
237	Extintor manual con polvo CO2 de 6Kg; baliza indicadora	un	1	366.520	366.520
238	Balde de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de río	un	6	39.270	235.620
239	Central de Alarmas específicamente para incendios; direccionable; Capacidad 636 puntos direccionables (detectores + módulos). Con lazo de expansión	un	1	4.819.500	4.819.500
240	Teclado alfanumérico de control; con pantalla de cristal líquido. Con capacidad para desplazar mensajes acerca del estado del sistema	un	1	3.841.320	3.841.320
241	Batería sellada de Gel 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	un	1	451.605	451.605
242	Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje	un	1	484.330	484.330
243	Sirena de 20w para interior	un	1	386.155	386.155
244	Detector de humo y calor, direccionable. Detección fotoelectrónica de humo y sensor de variaciones buscas de temperaturas	un	74	229.074	16.951.476
245	Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor	un	2	274.889	549.778
246	Accionador manual de alarma de incendio direccionable	un	3	404.480	1.213.440
247	Alarma audiovisual específica para incendio. Sistema interior con luz estrogoscopica integrada	un	5	667.589	3.337.945
248	Carteles lumínicos para salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma	un	50	477.784	23.889.200
249	Espacio para iluminación de emergencia. Autónomo; con lámpara fluorescente	un	45	490.874	22.089.330
250	Cables, caja, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	gl	1	9.352.408	9.352.408
	CLIMATIZACIÓN				
251	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie condensadores Split y ventiladores mecánicos en Azoteas; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas**	gl	1	9.163.000	9.163.000
252	Cañerías de drenaje en PVC; con accesorios, **según planos de climatización y especificaciones técnicas**	gl	1	1.312.117	1.312.117
253	Sistema de ventilación forzada en sanitarios	un	12	24.736	296.832
	SEGURIDAD ELECTRÓNICA				

ING. FERNANDO MELGAREJO
MG Ingeniería & Arquitectura S.R.L

254	Cajas y canalizaciones en Planta Baja, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	2.945.250	2.945.250
255	Cajas y canalizaciones en Primer Piso, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	1.472.625	1.472.625
256	Cajas y canalizaciones en Fachadas y Exteriores, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	981.750	981.750
	INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y DATOS				
257	Acometida de Líneas Telefónicas: Ducto de caño galvanizado de 4" adosada a columna de AP, dos registros 40x40 con tapa de H°, Ductos de polietileno de 4" de diametro cajas y canalizaciones desde columna hasta Sala de Control. según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas.	un	1	2.251.450	2.251.450
258	Acometida para Red de Datos: Ducto de caño negro de 1" de diámetro. Según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	un	1	64.141	64.141
259	Cajas, tableros, puesta a tierra y canalizaciones metálicas en Planta Baja, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	gl	1	1.472.625	1.472.625
260	Bandeja portacable para señales débiles de 60 cm de ancho	ml	122	9.425	1.149.850
261	Bandeja portacable para señales débiles de 40 cm de ancho	ml	278	8.509	2.365.502
262	Cajas, tableros, puesta a tierra y canalizaciones metálicas en Primer Piso, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	gl	1	1.472.625	1.472.625
263	Tomas RJ11 para teléfono, según especificaciones técnicas y planos de proyecto de instalaciones especiales	gl	1	1.115.899	1.115.899
264	Tomas RJ45 para datos, según especificaciones técnicas y planos de proyecto de instalaciones especiales	gl	1	1.339.052	1.339.052
	GENERADOR DE EMERGENCIA				
265	Cajas y canalización para Generador de Emergencia, según planos y especificaciones técnicas	un	1	3.136.364	3.136.364
266	Accesorios para Sala del Generador, según especificaciones técnicas	gl	1	1.309.000	1.309.000
	ESPACIOS EXTERIORES				
267	Cordon-Cuneta de H°A° "in situ" exteriores; entre vereda y calzada.	ml	107	421.936	45.147.152
	RAMPAS				
268	Rampa de acceso a impedidos entre calle/estacionamiento y vereda	un	4	334.886	1.339.544
269	Rampa de acceso a impedido en explanada frontal: Excavación, base de PBC, mampostería, relleno compactado, contrapiso de H°, cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mampostería con piedra roja	m2	41	463.265	18.993.865
270	Rampa de acceso a impedido en primer piso: Excavación, base y estructura de H° A°, relleno compactado, cantonera metálica de borde, piso antideslizante, **según planos, detalles y especificaciones técnicas**	un	1	20.306.330	20.306.330
	PORTICO				
271	Pórtico de acceso principal de H° A°, revestido con ladrillo visto, **según planos, detalle y especificaciones técnicas**	un	1	23.393.284	23.393.284
	MURO EN ARENERO				
272	Provisión y colocación de meollos de madera, según planos	ml	42	49.906	2.096.052

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

	VARIOS				
273	Bases de hormigón y rejas de protección de reflectores de iluminación de fachadas	un	10	224.166	2.241.660
274	Registro de mampostería con piso y tapa de H°, canillas de patio con pico para manguera y llave de paso por cada boca	un	3	422.153	1.266.459
275	Canilla de patio de 1/2" con pico para manguera embutido en muros y con protección de 0,25 m2 de azulejos	un	3	137.772	413.316
276	Arenero para juegos infantiles: Excavación y posterior relleno con arena lavada de 20 cm de espesor.	m2	101	52.033	5.255.333
277	Juegos para niños en el parque infantil, según especificaciones técnicas	gl	1	16.853.375	16.853.375
	JARDINERÍA				
278	Jardinería en islas; carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales	m2	200	35.179	7.035.800
279	Cultivo de césped en panes previa carga de tierra gorda	m2	713	25.585	18.242.105
280	Cultivo de plantas de lapacho con cerco de protección	un	10	61.523	615.230
281	Provisión de planta enredadera "Santa Rita" en plantera	un	10	203.222	2.032.220
	GENERAL				
282	Limpieza	gl	1	18.915.050	18.915.050
Total A.1 - OBRAS CIVILES					**4.971.188.625**

El importe Total a pagar asciende a **G** Gs. 4.971.188.625 (Guaraníes Cuatro mil novecientos setenta y un millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos veinte y cinco).

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **BANCO ITAU – Cuenta Corriente Moneda Local Nº 00000000704104185.**------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será 21 meses o hasta el cumplimiento total de sus obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de los trabajos es de 360 días corridos, a partir de la recepción de la orden de inicio por parte del contratista. La orden de inicio será emitida por la contratante una vez se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) *La entrega al Contratista del anticipo financiero,*

b) *La entrega de la zona de obras por la Contratante al Contratista.*

La recepción provisional de las obras se realizará dentro de los 30 (treinta) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de finalización del plazo de

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

ejecución de la obras. De todo lo actuado en esta ocasión se labrará un acta de recepción provisoria a ser firmado por el contratista y el fiscal de obras de la contratante.

En caso que la recepción provisoria sea con reserva el contratista deberá realizar los ajustes en el plazo a ser determinado por el fiscal de obras de la contratante, el cual no podrá exceder 60 (sesenta) días.

La recepción definitiva: *tendrá lugar en el plazo de:* ***120 (ciento veinte)*** *días contados a partir de la fecha de recepción provisoria. De todo lo actuado de esa ocasión se labrará acta de recepción.*----------

8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Licitación Pública Nacional Nº 04/14 **"Construcción de Edificios Sedes Concepción y Caacupé" Lote 1 (Concepción) – ID Nº 280.558.**----------

9. ADMINISTRACION DE CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Infraestructura y Logística.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% conforme a la Ley 2051/03.

El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 60 posteriores al vencimiento el contrato y la liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar *60* días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Dichos documentos deberán presentarse en el Ministerio de la Defensa Pública en la Dirección Administrativa en la Avda. Artigas 2136 c/ San Estanislao de las 7:00 a 13:00 hs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo. De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.----------

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

El anticipo será de 25% del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI; Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

La Factura correspondiente

Dichos documentos deberán presentarse en el Ministerio de la Defensa Pública en la Dirección Administrativa en la Avda Artigas 2136 c/ San Estanislao de las 7:00 a 13:00 hs.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: 0.1 % del monto total del contrato por cada día de atraso. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento de contrato, la Convocante podrá rescindir el contrato por causas imputables a la Contratista". En caso de no rescindir contrato, la convocante podrá seguir aplicando multas según corresponda, las que serán deducidas automáticamente de la factura presentada por el Contratista.----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes:

- Por incumplimiento del contratista
- Por quiebra o insolvencia
- Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantía del contrato

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

- Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.
- Por fraude o colusión debidamente comprobado del contratista desde la adjudicación hasta la finalización del contrato.
- Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y

En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 07 días del mes de noviembre de 2014.----------

Ing. Fernando Melgarejo
M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L.
CONTRATISTA

ING. FERNANDO MELGAREJO
M&M Ingeniería & Arquitectura S.R.L

Abog. Noyme Yore Ismael
Defensora General
CONTRATANTE