CONTRATO Nº 21 /2014

Entre la Municipalidad de Pdte. Franco, domiciliada en Avda. Gaspar Rodríguez de Francia y Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. Alcides Fernández López con C.I.Nº 3.551.196 y el Señor Germán Dante Colman con C.I.Nº 1.966.832, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **COPEDEL S.A.**, domiciliada en Avda. Concepción a 100 MTS. Del Estrella del Este, Pdte. Franco, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. María Nathalia Delgado Pereira, con Cédula de Identidad N° 3.349.678, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **" CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) El presente Contrato.
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos
c) La Oferta de fecha 07/03/2014 y los demás documentos presentados por **EL CONTRATISTA.**
d) La Resolución Nº 522 de fecha 24/03/2014 (De Adjudicación)-
e) Las comunicaciones que las partes emitieren con relación al presente Contrato y Addendum (si los hubiere).
f) Las garantías que presenta **EL CONTRATISTA.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con recursos de EL CONTRATISTA, previstos en el Rubro **520-30-11** de su presupuesto general de gastos del ejercicio 2014.-

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N°**269759.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Compra Directa N°21/2014, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco, La Adjudicación fue realizada por Resolución Nº 522/2014 I.M.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de doscientos (200) días, contados a partir de la suscripción del mismo.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Abg. Alcides Fernández López
Intendente Municipal

COPEDEL S.A.
RUC: 80078517-7

Municipalidad de Presidente Franco
Intendencia Municipal
Adm. Abog. Alcides Fernández

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO
LUGAR: BARRIO SALTO DEL MONDAY
UBICACIÓN: AL COSTADO DE CALLE MONTELINDO.

CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-002

Nº	*ITEMS*	*UNID*	*CANT.*	*Precio Unitario (IVA INCLUIDO)*	*Precio Total (IVA INCLUIDO)*
1,1	Replanteo de obra	m2	336	1800	604.800
1,2	Cartel de Obra 2x1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir)	m2	1	1.100.000	1.100.000
1,3	Preparacion de terreno p/ empedrado	m2	336	1.900	638.000
1,4	Cordon prefabricado de Hº	ml	84	22.000	1.848.000
1,5	Pavimento tipo empedrado	m2	336	20.000	6.720.000
1,6	Compactación de empedrado	m2	336	2.500	840.000
1,7	Enripiado de empedrado con triturada sexta	m2	336	2.000	672.000
1,8	Limpieza final de obra	gl	1	500.0000	500.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO DOCE MILLONES, NOVECIENTOSVEINTIDOS MIL					**12.922.800**

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO
LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL KM 5 MONDAY FRACCION MARGARITA

CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-002

Nº	*ITEMS*	*UNID*	*CANT.*	*Precio Unitario (IVA INCLUIDO)*	*Precio Total (IVA INCLUIDO)*
1,1	Replanteo de obra	m2	2276	1.800	4.096.800
1,2	Cartel de Obra 2x1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir)	m2	1	1.100.0000	1.100.000
1,3	Preparacion de terreno p/ empedrado	m2	2276	1.900	4.324.400
1,4	Cordon prefabricado de Hº	ml	560	22.000	12.320.000
1,5	Pavimento tipo empedrado	m2	2276	20.000	45.520.000
1,6	Compactacion de empedrado	m2	2276	2.500	5.690.000
1,7	Enripiado de empedrado con triturada sexta	m2	2276	2.000	4.552.000
1,8	Limpieza final de obra	gl	1	500.000	500.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS					**78.103.200**

***TOTAL GUARANIES:* 91.026.000 (GUARANÍES NOVENTA Y UN MILLONES VEINTISÉIS MIL)**

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO — Carlos Roman Lezcano

COPEDEL S.A. RUC: 80078517-7

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO — Abog. Alcides Fernández Lopez — Intendente Municipal — Intendencia

7. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La obra se realizará en el lugar, plazo, condiciones y programa de ejecución establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

8. FORMA DE PAGO.

El pago por la Obra objeto de la presente Licitación se hará con recursos de **EL CONTRATANTE**, provenientes del Presupuesto del Ejercicio vigente, en el Rubro y Programa correspondiente. Los pagos serán efectuados en guaraníes, en las condiciones y plazos que se indican en el numeral 5 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

Estos pagos se harán en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La forma y los términos para garantizar los Anticipos y el Cumplimiento del Contrato, se encuentran establecidas en los numerales 5 y 10 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

10. MULTAS

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con lo establecido en el numeral 6 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

11. CONVENIOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO, FUERZA MAYOR Y PRÓRROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Los convenios modificatorios del contrato, fuerza mayor y prórrogas del plazo de ejecución se realizarán conforme a lo establecido en los numerales 8 y 9 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

(Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de

Abog. Alcides Fernandez López
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO * Intendencia *

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO * Secretaría *

...EL S.A.

la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. ")

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pdte. Franco, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pdte. Franco, República del Paraguay, a los 27 días del mes de marzo de 2014.-

GERMAN DANTE COLMAN
Secretario General

ABOG. ALCIDES FERNANDEZ LOPEZ
Intendente Municipal

MARIA NATHALIA DELGADO PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
COPEDEL S.A.

COPEDEL S.A.
RUC: 80078517-7