CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.357.846, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2494, de fecha 12 de setiembre del 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO.,** con RUC N° 2347092-5, domiciliada en Paraguarí N° 9658,ciudad de Villa Elisa teléfono N° 0981.603.016, dirección de correo electrónico: coin.electromecanica@gmail.com, representada para este acto por el Señor CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, con Cédula de Identidad N° 2.347.092, en carácter de Propietario, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato de Construcción del Colegio de Policía José Merlo Saravia, Filial Villarrica -Segunda Etapa, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación al Licitación Pública Nacional N° 02/2021 Construcción del Colegio de Policía José Merlo Saravia, Filial Villarrica -Segunda Etapa, Bloque Administrativo y Dormitorio Filial Cnel. Oviedo-Primera Etapa y Bloque Tesorería ISEPOL - ID 387963., conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor:
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 387963.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 02, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 241.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA FTAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DEL COLEGIO DE POLICIA FILIAL VILLARICA SEGUNDA ETAPA					
Íte m	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel metálico con soporte-Cartel de obra / chapa metálica 3,00x1,50	Unidad	1	1.280.000	1.280.000
2	Preparación de obra-Oficina técnica para el residente y el fiscal de obra incluye baño	Metros cuadrados	13	335.000	4.355.000
3	Preparación de obra-Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	16	335.000	5.360.000
4	Preparación de obra-Vallado de obra / altura 2,00m.	Metros	380	61.000	23.180.000
5	Preparación de obra-Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
6	Preparación de obra-Iluminación de obra / 6 reflectores de 500W	Unidad	8	515.000	4.120.000
7	Preparación de obra-Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad	1	540.000	540.000
8	Mampostería-Mampostería de elevación de 0,30 lad. Común.	Metros cuadrados	458	121.300	55.555.400
9	Mampostería-Mampostería de elevación de 0,15 lad. Rustico prensado visto	Metros cuadrados	346	95.800	33.146.800
10	Mampostería-Mesadas de mampostería revestida de azulejos en cocina	Metros cuadrados	22	450.000	9.900.000
11	Mamposteria-Envarillado de mampostería de 2Ø8mm	Metros cuadrados	341	16.300	5.558.300
12	Colocación de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes cerámicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10 cm m2	Metros cuadrados	4.682	35.200	164.806.400
13	Colocación de pisos - contrapisos-Carpeta impermeable para piso cerámico	Metros cuadrados	4.682	34.500	161.529.000
14	Colocación de pisos - contrapisos-Piso cerámico esmaltado tipo PI 4	Metros cuadrados	4.682	74.000	346.468.000
15	Instalación o colocación de zócalo-Zócalo cerámico	Metros	1.583	26.500	41.949.500
16	Reparación de techo-Provisión y colocación de estructura metálica para apoyo de cubierta de techo de paneles térmicos conforme a las norma de viento N° 196 del INTN)	Metros cuadrados	2.939	300.000	881.700.000
17	Reparación de techo-Provisión y colocación de cobertura de techo con panel termo acústico de chapas plegadas trapezoidales acanaladas en la cara superior y plano	Metros cuadrados	2.939	183.500	539.306.500
18	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	2.630	85.000	223.550.000
19	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	1.481	27.000	39.987.000
20	"Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de rejillas de 40x40 de chapa doblada para ventilación de cielorraso"	Unidad	15	120.000	1.800.000
21	Revoques-Revoque exterior dos capas de muros con hidrófugo	Metros cuadrados	3.418	35.300	120.655.400

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

CO IN del Ing. Carlos A. Perales. C. Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

22	Revoques-Revoque interior dos capas con filtrado de muros	Metros cuadrados	11.660	34.500	402.270.000
23	Revoques-Revoque de Mochetas y bordes de aberturas	Metros	828	35.000	28.980.000
24	Revoques-Revestimiento de azulejos en baños H = 2,20 (incluye baños y cocina)	Metros cuadrados	1.332	74.000	98.568.000
25	Preparación de obra-Excavación de zanja, posterior relleno, compactación y retiro de escombros	Metros cúbicos	10	51.600	516.000
26	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar electroductos de 2"	Metros	520	13.300	6.916.000
27	Preparación de obras-Proveer y colocar colchón de arena lavada	Metros cúbicos	10	69.500	695.000
28	Colocación de hormigón armado-Proveer e instalar protección mecánica con loseta de hormigón	Metros	65	21.000	1.365.000
29	Preparación de obras-Construcción de registro 0,40 x 0,40 x 0,70 m, con jabalina	Unidad	6	642.000	3.852.000
30	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar casquillo para toma de tierra	Unidad	6	32.500	195.000
31	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar conductor de protección PAT	Metros	100	24.500	2.450.000
32	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar gabinete modular 1900*800*600mm para Tablero Principal, con respectivo circuito, componentes de protección etc.	Unidad	1	4.950.000	4.950.000
33	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar tablero eléctrico metálico, de embutir o para exterior; para 12 TM como mínimo, con respectivo circuito, componentes de protección etc.	Unidad	1	355.000	355.000
34	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar tablero eléctrico metálico, de embutir o para exterior; para 24 TM como mínimo, con respectivo circuito, componentes de protección etc.	Unidad	1	510.000	510.000
35	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar tablero eléctrico metálico	Unidad	2	640.000	1.280.000
36	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético unipolar hasta 40A	Unidad	91	83.000	7.553.000
37	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 10A a 32A	Unidad	3	83.000	249.000
38	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 32 a 80 A	Unidad	6	412.600	2.475.600
39	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar regulable de 250 A	Unidad	4	1.560.000	6.240.000
40	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar regulable de 800 A	Unidad	1	6.650.000	6.650.000
41	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar interruptor diferencial de 25A hasta 40A, 1P + N	Unidad	2	255.000	510.000
42	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar interruptor diferencial 40A, 3P + N	Unidad	2	515.000	1.030.000
43	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e	Unidad	8	191.000	1.528.000

COMANDANCIA

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 010

CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

	instalar descargador de sobretensión monopolar 15kA				
44	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar descargador de sobretensión monopolar 20kA	Unidad	8	260.200	2.081.600
45	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 1x6mm², aislación XLPE	Metros	385	6.950	2.675.750
46	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 1x4mm², aislación XLPE	Metros	170	6.100	1.037.000
47	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 1x95mm², aislación XLPE	Metros	230	59.800	13.754.000
48	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 1x120mm², aislación XLPE	Metros	280	76.900	21.532.000
49	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 2x185mm², aislación XLPE	Metros	150	115.000	17.250.000
50	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4x4mm², aislación XLPE	Metros	150	11.900	1.785.000
51	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4x10mm², aislación XLPE	Metros	110	29.300	3.223.000
52	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4x16mm², aislación XLPE	Metros	100	43.900	4.390.000
53	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación PVC	Metros	2.000	2.500	5.000.000
54	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación PVC	Metros	1.400	3.000	4.200.000
55	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación PVC	Metros	250	4.200	1.050.000
56	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mm2	Metros	380	2.800	1.064.000
57	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mm2	Metros	380	4.900	1.862.000
58	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable tipo TPR 3*4mm2	Metros	1.200	10.700	12.840.000
59	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de iluminación	Unidad	160	87.500	14.000.000
60	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de toma corriente universal	Unidad	140	91.600	12.824.000
61	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko	Unidad	6	170.800	1.024.800
62	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de toma corriente especial polarizada con tierra	Unidad	15	165.000	2.475.000
63	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico	Unidad	30	300.500	9.015.000
64	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifásico	Unidad	3	495.000	1.485.000

COMANDANCIA

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. C.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

65	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de ducha eléctrica	Unidad	13	156.000	2.028.000
66	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de ventilador	Unidad	43	320.000	13.760.000
67	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar circuito de alimentación para motobomba	Unidad	1	180.000	180.000
68	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de 24W	Unidad	120	245.000	29.400.000
69	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de 18 W	Unidad	40	90.500	3.620.000
70	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar AP tipo LED de 150 W	Unidad	4	1.593.000	6.372.000
71	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización de ductos metálicos 3/4", con sus accesorios	Metros	100	59.700	5.970.000
72	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización de ductos metálicos 1", con sus accesorios	Metros	80	70.200	5.616.000
73	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización con bandejas portacables 300*0,50mm, con sus accesorios	Metros	30	303.000	9.090.000
74	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización con bandejas portacables 200*0,50mm, con sus accesorios	Metros	120	212.000	25.440.000
75	Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización con bandejas portacables 100*0,50mm, con sus accesorios	Metros	160	178.000	28.480.000
76	Construccion e instalaciones electricas-Retiro de instalación eléctrica en Baja Tensión	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
77	Construccion e instalaciones electricas-Proveer y colocar columnas tipo galvanizado para AP	Unidad	4	1.810.000	7.240.000
78	Preparacion de obra-Excavación de zanja, posterior relleno, compactación y retiro de escombros, para señales de comunicaciones	Metros cúbicos	10	51.700	517.000
79	Preparacion de obra-Provisión e instalación de colchón de arena lavada, para señales de comunicaciones	Metros cúbicos	10	46.600	466.000
80	Construcción e instalaciones eléctricas-Proveer e instalar electroductos de 2"	Metros	520	13.300	6.916.000
81	Colocación de hormigón armado-Provisión e instalación de losetas de hormigón, para señales de comunicaciones	Metros	65	21.000	1.365.000
82	Preparación de Obra-Provisión e instalación de registros subterráneos 0,40x0,40x0,70 M, para señales de comunicaciones	Unidad	5	416.000	2.080.000
83	Construcción e instalaciones eléctricas-Provisión e instalación de sistema de canalización con ductos de PVC, para señales de comunicaciones	Metros	350	11.800	4.130.000
84	Construcción e instalaciones eléctricas-Provisión e instalación de rack de pared con accesorios, para señales de comunicaciones	Unidad	2	2.318.000	4.636.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

85	Servicio de colocación de canaletas-Provisión y colocación de Canaleta de alero y lima hoya desarrollo 0,60cm de chapa galvanizada Nº 24	Metros	347	84.900	29.460.300
86	Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos-Provisión y colocación de caño de bajada de PVC de 150 MM de diámetro	Metros	223	56.800	12.666.400
87	Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos-Cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm	Metros	248	57.950	14.371.600
88	Construcción de desagüe pluvial-Boca de desagüe abierta de 40x40cm tipo registros	Unidad	20	225.000	4.500.000
89	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32MM).	Metros	203	34.200	6.942.600
90	Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos-Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termo fusión de 3/4" (25MM)	Metros	98	31.800	3.116.400
91	Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos-Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas	Metros	224	29.500	6.608.000
92	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de inodoro de color blanco con cisterna alta	Unidad	57	1.298.000	73.986.000
93	Instalaciones sanitarias-Provisión y coloc. pileta para lavatorio de acero inoxidable de una bacha con grifería y mesadas de granito	Unidad	56	1.280.000	71.680.000
94	Instalación de fontanería sanitaria-Provisión y coloc. pileta de acero inoxidable de dos bacha con grifería	Unidad	11	855.000	9.405.000
95	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de orinales de acero inoxidable	Unidad	13	1.350.000	17.550.000
96	Construcción de desagüe cloacal-Desagüe cloacal para baños incluye cocina y lavadero	Unidad	20	1.355.000	27.100.000
97	Instalaciones sanitarias-Ventilación del sistema de desagüe cloacal	Unidad	8	128.000	1.024.000
98	Construcción de desagüe cloacal-Cañería subterránea PVC Ø100mm	Metros	116	33.900	3.932.400
99	Construcción de desagüe cloacal-cámara de inspección cloacal 40x40	Unidad	10	228.000	2.280.000
100	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de accesorios para baños de (jabonera)	Unidad	115	68.000	7.820.000
101	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (perchero)	Unidad	18	59.000	1.062.000
102	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (toallero)	Unidad	62	78.000	4.836.000
103	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (portarrollo)	Unidad	57	68.400	3.898.800
104	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de dos bachas con mesada de granito reconstituido	Unidad	8	367.000	2.936.000
105	Instalaciones sanitarias-Juego de grifería y accesorios	Unidad	54	130.000	7.020.000

COMANDANCIA

CO IN
del Ing. Carlos A. Peralos. C.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

	para lavatorio cromado				
106	Instalaciones sanitarias-Juego de grifería y accesorios para mingitorios cromado	Unidad	20	173.000	3.460.000
107	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de canilla de patio 3/4 de bronce con pico	Unidad	6	156.000	936.000
108	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de canilla de 1/2 cromada con pico móvil. Incluye prolongación de cañería	Unidad	12	287.000	3.444.000
109	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de llave de paso de 1"(32mm)	Unidad	6	215.000	1.290.000
110	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de llave de paso de 3/4"(25mm)	Unidad	31	240.000	7.440.000
111	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de llave de paso de 1/2"(20mm)	Unidad	36	173.000	6.228.000
112	Instalaciones sanitarias-proveer e instalar caño pvc de 25mm soldable para desagüe de A.A	Metros	330	10.800	3.564.000
113	Instalación de sistema contra incendios-Provisión y colocación Extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	10	178.000	1.780.000
114	Instalación de sistema contra incendios-Detectores de humo/calor y termo velocimetrico en cocina y baños	Unidad	53	267.000	14.151.000
115	Instalación de sistema contra incendios-Proveer e instalar luces de emergencia	Unidad	34	269.000	9.146.000
116	Instalación de sistema contra incendios-Proveer e instalar cartel de salida	Unidad	10	85.000	850.000
117	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 1,60x2,10 con marco	Unidad	3	1.325.000	3.975.000
118	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,90x2,10 con marco	Unidad	15	1.030.000	15.450.000
119	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,80x2,10 con marco	Unidad	5	978.000	4.890.000
120	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,70x2,10 con marco	Unidad	60	902.000	54.120.000
121	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Contramarcos de cedro	Metro lineal	826	20.700	17.098.200
122	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Mesada de cedro de 3,00 x 0,50 x 0,05 m.	Unidad	1	2.990.000	2.990.000
123	Carpintería metálica-Puerta de chapa doblada tipo persiana de 1,60x2,10m	Unidad	26	1.050.000	27.300.000
124	Carpintería metálica-Puerta de chapa doblada tipo persiana de 1,20x2,10m	Unidad	2	833.000	1.666.000
125	Carpintería metálica-Pasamanos en escalera y balcón metálico	Metros	118	241.000	28.438.000
126	Colocación de vidrios-Puerta de cristal templado de 10mm de 4hojas (4,00 x 2,10m.)	Unidad	2	9.330.000	18.660.000
127	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm de 2hojas (1,80 x 1,00m.)	Unidad	42	1.995.000	83.790.000
128	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm de 2hojas (1,80 x 0,50m.)	Unidad	6	1.050.000	6.300.000
129	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (3,00 x 0,60m.)	Unidad	2	1.991.000	3.982.000

COMANDANCIA

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. C.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

130	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (2,60 x 0,60m.)	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
131	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (1,65 x 0,60m.)	Unidad	1	1.130.000	1.130.000
132	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (2,50 x 0,50m.)	Unidad	5	1.380.000	6.900.000
133	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (2,00 x 0,50m.)	Unidad	32	1.150.000	36.800.000
134	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (1,50 x 0,60m.)	Unidad	1	1.030.000	1.030.000
135	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (1,20 x 0,60m.)	Unidad	2	833.000	1.666.000
136	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (1,00 x 0,60m.)	Unidad	2	690.000	1.380.000
137	Colocación de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (0,80 x 0,45m.)	Unidad	4	436.000	1.744.000
138	Instalación y/o reparación de espejos para pared-Espejos de 4mm	Metros cuadrados	23	261.000	6.003.000
139	Servicio de pintura de exteriores-Pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	3.721	24.500	91.164.500
140	Servicio de pintura de interiores-Pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	11.005,72	24.600	270.740.712
141	Servicio de pintura de aberturas-Al esmalte sintético de abertura metálica	Metros cuadrados	209	24.650	5.151.850
142	Servicio de pintura de aberturas-Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	271	24.000	6.504.000
143	Servicio de pintura de exteriores-Al esmalte sintético de pasamanos y baranda	Metros	118	14.500	1.711.000
144	Servicio de pintura cielo raso-Al látex de cielorraso de placas de yeso c/enduído	Metros cuadrados	2.630	30.200	79.426.000
145	Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintético de techo estructura metálica	Metros cuadrados	2.939	24.500	72.005.500
146	Servicio de pintura de exteriores-Al esmalte sintético de canaletas y bajadas	Metros	570	14.300	8.151.000
147	Limpieza de obra-Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Unidad	30	325.000	9.750.000
148	Preparación de obra-Replanteo y marcación general de obra	Metros cuadrados	1.010	3.600	3.636.000
149	Relleno y compactación de terreno-Relleno y Compactación mecánica. Esp.: 0.20m.	Metros cúbicos	202	105.000	21.210.000
150	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación-Pavimento de H° simple. Fck: 260 Kg/cm2. Esp.: 0,15m	Metros cúbicos	151,5	1.520.000	230.280.000
151	Construcción de rampa peatonal-Rampas de acceso	Metros cuadrados	8	148.500	1.188.000
152	Servicio de pintura de exteriores-Pintura al esmalte sintético de simbología en piso	Metros cuadrados	8	41.500	332.000
153	Servicio de pintura de exteriores-Pintura al látex acrílico en piso patio interno	Metros cuadrados	1.010	32.000	32.320.000
154	Colocación de hormigón armado-Construcción de escalinata para izamiento	Metros cuadrados	1,1	280.000	308.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 803 018

CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

155	Carpintería metálica-Caño para mástil 2" 6mtrs galvanizado	Unidad	2	550.000	1.100.000
				TOTAL	5.064.234.312

El monto total de la adjudicación asciende a la suma de G. 5.064.234.312 (Guaraníes cinco mil sesenta y cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil trescientos doce), en el Lote N° 1; aprobado por Ley N° 6672/2020 del Presupuesto General de Gastos de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2021.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en éstas bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS

Acti.	Administrador del Contrato	Dirección	Contacto
06	Tesorería de la Actividad 6 "Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	Avda. del Cadete y Ofi. Leongino Santacruz	021.670.978

Ítem	Descripción del servicio	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	LOTE N° 1 CONSTRUCCION DEL COLEGIO DE POLICIA FILIAL VILLARICA SEGUNDA ETAPA	Ciudad de Villarrica Barrio San Blas Calle Benjamín Aceval y Ramón Indalecio Cardozo.	Los plazos máximos de ejecución de los trabajos será 120 días corridos (ciento veinte) a partir de la recepción de la orden de inicio de los trabajos

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Tesorería de la Actividad 6 "Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales".

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31/01/2022.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar en el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 30/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 02 días del mes marzo del año 2021.

CARLOS A. PERALES.O
Cédula de Identidad N° 2.347.092
Propietario

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional