CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Contrato Nº 34/2021. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA y JUZGADO DE PAZ DE CANINDEYU". AD-REFERENDUM y PLURIANUAL

Entre la **CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**, domiciliada en Av. Paraguay e/ Mariscal Francisco Solano López, República del Paraguay, representado para este acto por el Pdte. del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, **Abg. Gustavo Hernán Britez Miranda**, autorizada mediante la Acordada Nº 1483/2020, de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 16 de Diciembre 2020, con Cédula de Identidad N° 909.784, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS,** con **RUC Nº 4.343.373-1, ,** con domicilio en la calle Emiliano R. Fernández c/ Av. Bernardino Caballero de la ciudad de Salto del Guaira, representado por la **Arq. Daisy Patricia Zelaya Barrientos,** con Cedula de Identidad Nº 4.343.373, de nacionalidad Paraguaya, en su carácter de Propietaria, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA y JUZGADO DE PAZ DE CANINDEYU". AD-REFERENDUM y PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del contrato es:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA y JUZGADO DE PAZ DE CANINDEYU- AD REFERENDUM y PLURIANUAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1) Contrato;
2) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
3) Los datos cargados en el SICP;
4) La oferta del proveedor;
5) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Daisy P. Zelaya B.
Reg. Prof. N° 3004

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *Garantía de Fiel cumplimiento de contrato.*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 402.282.----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CD N° 28/2021. "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA y JUZGADO DE PAZ DE CANINDEYU". AD-REFERENDUM y PLURIANUAL**" según PAC/IDNº 402.282, convocado por Unidad Operativa de Contrataciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 166/2021.---------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Item	Descripción	1- DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS			
		Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Demolición de piso	Metros cuadrados	1	10.375	10.375
2	Demolición de Piso de H° A°	Metros cuadrados	1	16.167	16.167
3	Demolición de contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	1	12.292	12.292
4	Demolición de contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1	16.167	16.167
5	Demolición de relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Metros cuadrados	1	20.333	20.333
6	Demolición de material aislante tipo membrana asfáltica.	Metros cuadrados	1	10.542	10.542
7	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m.	Metros cuadrados	1	21.625	21.625

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

8	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m.	Metros cuadrados	1	28.292	28.292
9	Demolición de mampostería de pilares de H°A°	Metro lineal	1	33.833	33.833
10	Demolición de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	35.875	35.875
11	Demolición de cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1	36.375	36.375
12	Demolición de tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	16.167	16.167
13	Demolición de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	13.667	13.667
14	Demolición de planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1	13.167	13.167
15	Demolición de cañerías confinadas	Metro lineal	1	11.583	11.583
16	Demolición de cañerías colgantes	Metro lineal	1	8.250	8.250
17	Demolición de artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	1	12.292	12.292
18	Demolición de instalaciones eléctricas	Metro lineal	1	15.083	15.083
19	Demolición de revestimientos de azulejos	Metros cuadrados	1	12.292	12.292
20	Demolición de revoque de pared	Metros cuadrados	1	11.208	11.208
21	Demolición de revoque de losa	Metros cuadrados	1	11.042	11.042
22	Demolición de aberturas	Unidad	1	40.250	40.250
23	Demolición de techo de tejas	Metros cuadrados	1	45.125	45.125
24	Demolición de techo de estructura metálica	Unidad	1	44.958	44.958
25	Demolición de rejas metálicas	Metros cuadrados	1	9.667	9.667
26	Demolición de barandas	Metro lineal	1	10.167	10.167
27	Demolición de zócalo	Metro lineal	1	8.417	8.417
28	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1	195.758	195.758
29	Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	62.100	62.100
30	Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	107.042	107.042
31	Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	177.008	177.008
32	Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	196.542	196.542
33	Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	1	87.525	87.525
34	Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	1	77.408	77.408
35	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrilica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	1	77.917	77.917

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

36	Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1	63.167	63.167
37	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	1	40.147	40.147
38	Reparación de techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizada con espuma de polietileno de 4mm.	Metros cuadrados	1	400.133	400.133
39	Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N° 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	1	230.650	230.650
40	Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	Unidad	1	3.875	3.875
41	Reparación de tapa cumbrera de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 60 cm.	Unidad	1	289.800	289.800
42	Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	1	286.467	286.467
43	Reparación de losa de hormigón armado	Metros cuadrados	1	107.083	107.083
44	Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	Metros cuadrados	1	246.592	246.592
45	Reparación de Mampostería de ladrillo común.	Metros cuadrados	1	254.108	254.108
46	Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado	Metro lineal	1	109.250	109.250
47	Reparación de sardinel doble de ladrillo semi prensado	Metro lineal	1	218.500	218.500
48	Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	Metro lineal	1	16.167	16.167
49	Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	Metros cúbicos	1	1.014.353	1.014.353
50	Submuración de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de H° A°	Metros cúbicos	1	3.201.397	3.201.397
51	Cabezal H° A° de 30cm de ancho por 40 cm de altura	Metros cúbicos	1	3.304.302	3.304.302
52	Revestimiento cerámico similar al existente.	Metros cuadrados	1	131.667	131.667
53	Revestimientos de granito natural en pórtico.	Metros cuadrados	1	737.500	737.500
54	Reposición de mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1	902.500	902.500
55	Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	394.167	394.167
56	Reposición de pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	394.167	394.167
57	Reparación de revestido de piedra natural	Metros cuadrados	1	742.500	742.500
58	Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC de 100 mm x 30 cm cada uno	Costo por Mil	1	142.083	142.083
59	Reposición de tapas de registros de hormigón armado	Unidad	1	304.292	304.292
60	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	1	74.017	74.017
61	Reposición de cisterna baja	Unidad	1	245.833	245.833
62	Reposición de cisterna alta	Unidad	1	55.850	55.850
63	Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	Unidad	1	146.333	146.333

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

64	Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	Metro lineal	1	275.417	275.417
65	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	Metro lineal	1	159.500	159.500
66	Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm.	Metro lineal	1	61.375	61.375
67	Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm.	Metro lineal	1	47.075	47.075
68	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ¾?.	Metro lineal	1	20.333	20.333
69	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½?.	Metro lineal	1	16.333	16.333
70	Reparación de registro pluvial de 30x30 cm.	Unidad	1	96.667	96.667
71	Reparación de registro cloacal	Unidad	1	145.833	145.833
72	Cámara séptica 1,00 x 1,50 m.	Unidad	1	2.056.917	2.056.917
73	Pozo absorbente de 1.50 de diámetro x 3.00 de profundidad.	Unidad	1	4.108.333	4.108.333
74	Reparación de tapa de H°A° de pozo absorbente.	Unidad	1	838.333	838.333
75	Sustitución de inodoro similar al existente.	Unidad	1	195.000	195.000
76	Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente.	Unidad	1	154.583	154.583
77	Sustitución de grifería cromada similar al existente.	Unidad	1	575.833	575.833
78	Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	Unidad	1	426.667	426.667
79	Sustitución de canilla cromada de patio.	Unidad	1	147.433	147.433
80	Reposición de jabonera liquida similar al existente.	Unidad	1	175.875	175.875
81	Reposición de espejo de 0.40 x 0.60 m. en sanitarios.	Unidad	1	353.600	353.600
82	Reposición de cañerías confinadas.	Metros cuadrados	1	20.333	20.333
83	Reposición de cañerías colgantes.	Metros cuadrados	1	24.850	24.850
84	Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera.	Unidad	1	59.583	59.583
85	Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	Unidad	1	912.500	912.500
86	Reparación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM)	Unidad	1	2.458.333	2.458.333
87	Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	1	4.108.333	4.108.333
88	Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	Unidad	1	149.583	149.583
89	Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	Metro lineal	1	17.750	17.750
90	Caños corrugados antillama de 3/4"	Metro lineal	1	20.167	20.167
91	Cableado de 2 mm.	Metro lineal	1	13.667	13.667
92	Cableado de 4 mm.	Metro lineal	1	16.333	16.333
93	Cableado de 6 mm.	Metro lineal	1	20.750	20.750
94	Cableado de 10 mm.	Metro lineal	1	30.167	30.167
95	Cableado tipo NYY de 10mm subterráneo.	Metro lineal	1	41.083	41.083
96	Cable pre ensamblado de acometida	Metro lineal	1	32.833	32.833
97	Llaves TM de corte general de 3x50 amp.	Unidad	1	253.200	253.200
98	Llaves TM de 10 a 32 amp.	Unidad	1	195.600	195.600
99	Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	1	412.500	412.500

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

100	Reposición de tapa de medidor eléctrico.	Unidad	1	82.000	82.000
101	Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	Unidad	1	618.333	618.333
102	Reposición de artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	Unidad	1	574.167	574.167
103	Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	Unidad	1	456.667	456.667
104	Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	Unidad	1	291.667	291.667
105	Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)	Unidad	1	402.500	402.500
106	Reposición de focos de bajo consumo de 9 w a 20 w.	Unidad	1	57.250	57.250
107	Reposición de focos bajo consumo de 20 a 100 watts.	Unidad	1	219.583	219.583
108	Reposición de fotocélulas	Unidad	1	57.183	57.183
109	Reposición de toma corriente.	Unidad	1	196.000	196.000
110	Colocación de punto	Unidad	1	196.000	196.000
111	Reparación de piso cerámico tipo PEI4.	Metros cuadrados	1	196.000	196.000
112	Reparación de piso cerámico tipo PEI5.	Metros cuadrados	1	195.333	195.333
113	Reparación de piso de porcelanato masa única.	Metros cuadrados	1	407.500	407.500
114	Reparación de piso granito reconstituido, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	731.500	731.500
115	Reparación de piso calcáreo.	Metros cuadrados	1	89.583	89.583
116	Sustitución de umbral de granito natural.	Metro lineal	1	1.056.500	1.056.500
117	Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	1	293.542	293.542
118	Piso de granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	355.000	355.000
119	Piso de granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico.	Metros cuadrados	1	569.817	569.817
120	Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	Metros cuadrados	1	237.408	237.408
121	Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	Metros cuadrados	1	293.875	293.875
122	Reparación de borde de piso de canto rodado.	Metros cuadrados	1	293.875	293.875
123	Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	Metros cuadrados	1	195.333	195.333
124	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra.	Metro lineal	1	105.750	105.750
125	Relleno compactado del predio con suelo vegetal.	Metros cúbicos	1	130.333	130.333
126	Reposición de zócalos de granito reconstituido.	Metro lineal	1	138.417	138.417

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

127	Reposición de zócalos de porcelanato masa única.	Metro lineal	1	89.583	89.583
128	Reposición de zócalos calcáreos	Metro lineal	1	41.083	41.083
129	Reposición de zócalos de cerámicos.	Metro lineal	1	32.667	32.667
130	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.80 x 2.10.	Unidad	1	2.194.817	2.194.817
131	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.90 x 2.10.	Unidad	1	2.358.042	2.358.042
132	Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente.	Unidad	1	4.062.667	4.062.667
133	Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm., incluye herrajes.	Unidad	1	3.006.500	3.006.500
134	Sustitución de frenos hidráulicos de piso para puertas de vidrio templado.	Unidad	1	568.833	568.833
135	Sustitución de herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	Unidad	1	631.500	631.500
136	Reposición de brazo hidráulico en puertas.	Unidad	1	568.833	568.833
137	Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera	Unidad	1	195.333	195.333
138	Reparación de bancos de madera.	Unidad	1	406.500	406.500
139	Reposición de manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada.	Unidad	1	325.000	325.000
140	Portones de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	910.000	910.000
141	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	910.000	910.000
142	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	910.000	910.000
143	Pergolado de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.267.667	1.267.667
144	Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Unidad	1	487.667	487.667
145	Reparación de ventana con carpintería de aluminio.	Unidad	1	406.500	406.500
146	Reposición de vidrio crudo de 6 mm.	Unidad	1	650.000	650.000
147	Sustitución de placas de mamparas de melanina, perfilería similar al existente.	Metros cuadrados	1	568.833	568.833
148	Reposición de zócalo de aluminio específico para mamparas.	Metro lineal	1	357.667	357.667
149	Reposición de puertas de mamparas en placas de melanina, perfilería similar al existente, accesorios y cerradura tipo llave chica..	Metros cuadrados	1	730.333	730.333
150	Reposición de estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	1	417.875	417.875
151	Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	Metros cuadrados	1	259.917	259.917
152	Reparación de buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1	195.333	195.333
153	Reposición de placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	1	195.333	195.333
154	Revoque de pared interior, filtrado	Metros cuadrados	1	54.896	54.896
155	Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1	49.752	49.752

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

156	Revoque de losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1	108.504	108.504
157	Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	1	57.792	57.792
158	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	25.458	25.458
159	Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	1	25.458	25.458
160	Enduido de paredes.	Metros cuadrados	1	75.000	75.000
161	Pintura texturada.	Metros cuadrados	1	146.500	146.500
162	Pintura a la cal.	Metros cuadrados	1	17.917	17.917
163	Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	49.708	49.708
164	Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	Metros cuadrados	1	49.708	49.708
165	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metro lineal	1	49.708	49.708
166	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	1	41.083	41.083
167	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	Metros cuadrados	1	38.458	38.458
168	Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1	41.083	41.083
169	Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	41.083	41.083
170	Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1	25.567	25.567
171	Reparación de desagüe de aire acondicionado	Unidad	1	73.417	73.417
172	Reparación del tanque de agua de 1.000 litros	Unidad	1	406.500	406.500
173	Reparación del tanque de agua de 5.000 litros	Unidad	1	812.667	812.667
174	Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2.50 m de altura.	Unidad	1	294.308	294.308
175	Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	1	138.417	138.417
176	Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	Metro lineal	1	163.750	163.750
177	Reposición de migitorio	Unidad	1	395.000	395.000
178	Reparación de piso de cemento tipo alisado	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
179	Reposición de luminarias de embutir de 12w	Unidad	1	44.667	44.667
180	Reparación de cañerías cloacales	Metro lineal	1	353.000	353.000
181	Mantenimiento de alarmas de seguridad	Unidad	1	115.000	115.000
182	Reparación de válvula de descarga para inodoro	Unidad	1	285.000	285.000
183	Reposición de luminarias de embutir con panel LED cuadrado color blanco de 41w.	Unidad	1	233.000	233.000
	Precio Total				**69.648.083**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3004

Monto mínimo: Gs. 85.000.000

Monto máximo: Gs. 170.000.000

El monto mínimo asciende a Guaraníes Ochenta y cinco millones y el monto máximo del presente contrato asciende a la suma de: 170.000.000 (Ciento setenta millones).----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción hasta el 31 de Diciembre de 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deben ser hechos dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la: Arq. Mariangel Lombardo Godoy. **Jefa de Sección de Obras Civiles.**

La Circunscripción Judicial Canindeyú, podrá designar Fiscales de los Contratos, que tendrán a su cargo la fiscalización permanente del cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta contratación.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total máximo del contrato.

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, el dia ..... Treinta ..... del mes de Noviembre del año dos mil veinte y uno.

.....
Arq. Daisy Zelaya Barrientos
Contratista

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3004

.....
Abg. Gustavo Hernan Britez M.
CONTRATANTE
Pdte del Consejo de Administración