Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 05/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **D.E.S CONSTRUCTORA S.A**, domiciliada San Juan Nepomuceno- Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Carlos Vidal Espínola**, con Cédula de Identidad N° 1.408.705, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* **"Construcciones en instituciones Escolares del Departamento de Caazapá, ID N° 368603"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.

"Construcciones en instituciones Escolares del Departamento de Caazapá"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.670
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°368603

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/19 "Construcciones en instituciones Escolares del Departamento de Caazapá, ID N° 368603".**convocado por Gobierno Departamental de Caazapá, según resolución N°929/2019, La adjudicación fue realizada por Resolución N°1015/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la recepción del orden de inicio de obras por parte del contratista hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	83101504-995	Construccion de 362m lineal Cercado Perimetral en la Esc. Bas. N °943 San Francisco de Asis-San Juan Nepomuceno	Unidad	362	15.761	5.705.482
2	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	55	406.161	22.338.855
3	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metros cuadrados	55	129.869	7.142.795
4	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	181	42.144	7.628.064
5	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	543	15.923	8.646.189

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: chadyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

6	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.086	1.113	1.208.718
7	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.086	978	1.062.108
8	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	1.312.850	1.312.850
9	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	878.075	878.075
10	83101504-995	Mano de Obra	Metro lineal	362	35.035	12.682.670
11	72131601-002	Preparacion de obra (Construccion de Pabellon de 2 Aulas-Esc. Bas. N° 8006 Union Sanjuanina-San Juan Nepomuceno) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.219	276.709
12	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.711	1.335.662
13	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	406.161	9.504.167
14	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.848.619	4.288.796
15	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.561.629	5.809.260
16	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	109.863	219.726
17	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	191.721	1.054.466
18	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	129.869	1.701.284
19	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,9	247.500	222.750
20	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	84.013	3.864.598
21	72131601-006	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	11	70.895	779.845
22	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	129.869	2.603.873
23	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	71.514	479.144
24	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	169.538	8.731.207
25	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	93.431	5.979.584
26	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	10.556	337.792
27	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	198.138	2.179.518

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.619
Email: chad.gpadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

28	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	191.620	32.287.970
29	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	21.897	2.945.147
30	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	45.169	1.332.486
31	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	21.175	1.643.180
32	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	30.718	3.532.570
33	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	104.294	11.993.810
34	72131601-009	Zocalo mosaico granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67	56.742	3.801.714
35	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	895.125	1.790.250
36	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	256.758	5.273.809
37	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	9.883	506.010
38	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	15.228	2.048.166
39	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	18.860	2.536.670
40	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	18.982	379.640
41	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	18.860	556.370
42	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	28.078	576.722
43	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	18.982	3.037.120
44	72131601-012	g- De tejuelones con barníz	Metros cuadrados	149	21.409	3.189.941
45	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	28.078	308.858
46	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.480	1.717.585
47	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	24.365	1.059.878
48	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	149.738	3.075.619
49	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	42.488	1.848.228
50	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	50.554	1.400.346

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.870
Email: chady.gadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

51	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	63.388	1.521.312
52	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	63.388	1.521.312
53	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	67.513	1.080.208
54	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	74.113	1.482.260
55	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	74.113	889.356
56	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	74.113	1.185.808
57	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	74.113	1.778.712
58	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	68	169.263	11.509.884
59	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	66.396	1.659.900
60	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	189.723	758.892
61	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	123.640	989.120
62	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	77.358	309.432
63	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	246.950	246.950
64	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	95.700	191.400
65	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	62.700	125.400
66	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	379.858	3.038.864
67	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	234.713	704.139
68	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	431.200	431.200
69	72131601-002	Pizarrones	Unidad	2	1.194.875	2.389.750
70	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.264	282.321
71	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de SS.HH- Colegio Nacional Defensores del Chaco-San Juan Nepomuceno) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	2.219	60.135
72	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.711	290.268

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.573
Email: diazdeguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

73	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	406.161	3.655.449
74	72131601-004	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.561.629	2.967.095
75	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	11	19.869	218.559
76	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	84.013	604.894
77	72131601-006	Aislación asfaltica : a- De paredes	Metros cuadrados	5,5	70.895	389.923
78	72131601-005	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	71.514	4.505.382
79	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	93.431	4.731.346
80	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	10.556	164.674
81	72131601-007	Techo : a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	191.620	8.239.660
82	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	21.897	2.956.095
83	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	21.175	431.970
84	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	38	30.718	1.167.284
85	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22,5	104.294	2.346.615
86	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	56.742	147.529
87	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	975.563	975.563
88	72131601-010	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	975.563	1.951.126
89	72131601-010	c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	459.938	1.839.752
90	72131601-010	d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	256.758	813.923
91	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	50.554	682.479
92	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad	1	431.200	431.200
93	72131601-010	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	9.883	177.894
94	72131601-012	Pinturas : a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	15.228	959.364
95	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	18.860	1.188.180

D.E.S. Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.673
Email: diazleyva4dure@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

96	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	32.167	521.105
97	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	28.078	89.007
98	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	18.932	958.716
99	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	21.409	792.133
100	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	17.480	410.780
101	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	24.365	426.388
102	72131601-012	Revestimientos : a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	63.663	5.220.366
103	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	149.738	474.669
104	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	42.488	743.540
105	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	67.444	134.888
106	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	74.113	741.130
107	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	31.190	779.750
108	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	77.358	773.580
109	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	56.696	56.696
110	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	182.463	547.389
111	72131601-011	Instalación sanitaria : a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	12.716.000	12.716.000
112	72131601-011	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	9.478.150	9.478.150
113	72131601-011	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	4.904.350	4.904.350
114	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	2.264	61.354
115	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de Pabellon de 3 Aulas con Galeria-Colegio San Valentin.Aba´i) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185,7	2.219	412.068
116	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	185,7	10.711	1.989.033
117	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	32,7	406.161	13.281.465

D.E.S. Constructora S.A
Tel.: (0544-320.389 / 0301-317.571)
Email: diaz@mandalup@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

118	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	3,38	1.848.619	6.248.332
119	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1.561.629	8.229.785
120	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	109.863	329.589
121	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	7,2	191.721	1.380.391
122	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	19	129.869	2.467.511
123	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	1,3	247.500	321.750
124	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	84.013	5.796.897
125	72131601-006	Aislación asfaltica:a- De paredes	Metros cuadrados	15	70.895	1.063.425
126	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	129.869	3.454.515
127	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	71.514	715.140
128	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	169.538	11.630.307
129	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	93.431	8.875.945
130	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	10.556	506.688
131	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	198.138	3.051.325
132	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	246,6	191.620	47.253.492
133	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	21.897	4.258.967
134	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	43,1	45.169	1.946.784
135	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	21.175	2.464.770
136	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	172,5	30.718	5.298.855
137	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	172,5	104.294	17.990.715
138	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	100	56.742	5.674.200
139	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	895.125	2.685.375
140	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	30,96	256.758	7.949.228

D.E.S. Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.870
Email: charlymendaluque@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

141	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	76,8	9.883	759.014
142	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	15.228	2.961.846
143	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	194,5	18.860	3.668.270
144	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	18.982	527.700
145	**72131601-012**	**d- De viga cumbrera y galería al latex**	**Metros cuadrados**	**43,1**	18.860	812.866
146	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	30,96	28.078	869.295
147	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	232	18.982	4.403.824
148	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	21.409	4.645.753
149	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	28.078	463.287
150	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	17.480	2.499.640
151	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	64	24.365	1.559.360
152	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	30,96	149.738	4.635.888
153	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	64	42.488	2.719.232
154	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	50.554	1.759.279
155	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Unidad	36	63.388	2.281.968
156	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	36	63.388	2.281.968
157	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	67.513	1.620.312
158	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	30	74.113	2.223.390
159	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	18	74.113	1.334.034
160	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	74.113	1.778.712
161	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	36	74.113	2.668.068
162	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	102	169.263	17.264.826
163	72131601-001	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	66.396	1.659.900

D.E.S. Constructora S.A.
Tel.: 0544-320 380 / 0981-317 673
Email: chari.guadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

164	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	6	189.723	1.138.338
165	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	12	123.640	1.483.680
166	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6	77.358	464.148
167	72131601-001	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	246.950	246.950
168	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	3	95.700	287.100
169	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	62.700	188.100
170	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	12	379.858	4.558.296
171	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	234.713	704.139
172	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	431.200	431.200
173	72131601-002	Pizarrones	Unidad	3	1.194.875	3.584.625
174	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	185,7	2.264	420.425
						562.820.828

Total a pagar: Guaranies Quinientos Sesenta y Dos Millones Ochocientos Veinte Mil Ochocientos Veinte y Ocho.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 80 Días en las siguientes instituciones:

1) **Construcción de Pabellón de 3 Aulas con Galería, Esc. Colegio Nacional San Valentín - Aba´i**
2) **Construcción de SS.HH en el Colegio Nacional Defensores del Chaco - San Juan Nepomuceno**
3) **Construcción de 362m lineal de Cercado Perimetral ,Esc. Bas. N° 943 San Francisco de Asís – San Juan Nepomuceno**
4) **Construcción de pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas, N°8006 Unión Sanjuanina – San Juan Nepomuceno**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

D.E.S. Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-377.971
Email: diazlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.**(NO APLICA)**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03*

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ *Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*
- ✓ *Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

D.E.S. Construcciones S.A.

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1. **Construcción de Pabellón de 3 Aulas con Galería, Esc. Colegio Nacional San Valentín - Aba´i**
2. **Construcción de SS.HH en el Colegio Nacional Defensores del Chaco - San Juan Nepomuceno**
3. **Construcción de 362m lineal de Cercado Perimetral ,Esc. Bas. N° 943 San Francisco de Asís – San Juan Nepomuceno**
4. **Construcción de pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas, N°8006 Unión Sanjuanina – San Juan Nepomuceno**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

D.P.S Constructora S.A.
Tel.: 0344-320.380 / 0981-317.671
Email: dpsdjuanadelupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay, a los 26 días del mes de Febrero de 2020..

Carlos Vidal Espínola
D.E.S CONSTRUCTORA S.A

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.870
Email: chanlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. CAAZAPÁ
GABINETE

Arq. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante