MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80009774-2

Tel. 0633 220050

CONTRATO N° 10/2017

Entre MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES, domiciliada en Av. Próceres de Mayo y Acosta Ñu, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. ALDO ANDRES MARECO SAMUDIO, con Cédula de Identidad N° 1.469.959, en su calidad de Intendente Municipal, el Sr. ADRIÁN JARA GALEANO, con Cedula de Identidad Paraguaya N° 2.077.574, en calidad de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el Señor ROLANDO FLORENTINO CASCO GARCETE con C.I. N° 4.543.313 y con R.U.C. N° 4543313-5, domiciliado en Hernandarias, situado en la Avda. Acosta ÑU y 15 de Agosto, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de Sanitario y Reparaciones en varias Instituciones Educativas del distrito de Los Cedrales.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Póliza de Mantenimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334.185.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 05/2017, convocado por la Municipalidad de Los Cedrales, según resolución N° 26/2017 J.M. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 229/2017 I.M., homologado por la Junta Municipal por Resolución N° 29/2017.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Adrián Jara Galeano
Secretario General

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

RCG
Servicio y Construcciones
RUC: 4543313-5
Cel: (0984) 818331

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lote No 1

OBRA: Construcción de Sanitario 4,40X6,15 en la Escuela Básica 3605 María Auxiliadora						
PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN						
Nº	**Codigo de Cátalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131601-002**	**Preparación de la obra**	**Un.**	**1,00**	**5.987.800**	**5.987.800**
1.1		Cartel de obras	M2	3,00	400.000	1.200.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	9.000	243.900
1.3		Replanteo	M2	27,10	9.000	243.900
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	430.000	4.300.000
2	**72131601-004**	**Estructura de H. A.**	**Un.**	**1,00**	**5.040.000**	**5.040.000**
2.1		Encadenado de H.A.	M3	2,40	2.100.000	5.040.000
3	**72131601-005**	**Muro de nivelación**	**Un.**	**1,00**	**2.736.000**	**2.736.000**
3.1		De 0,30 cm.	M2	12,20	180.000	2.196.000
3.2		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	9,00	60.000	540.000
4	**72131601-006**	**Aislación Asfáltica**	**Un.**	**1,00**	**201.400**	**201.400**
4.1		De paredes	M2	5,30	38.000	201.400
5	**72131601-005**	**Muro de elevación**	**Un.**	**1,00**	**7.994.000**	**7.994.000**
5.1		De 0,15 para revocar	M2	55,00	70.000	3.850.000
5.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	78.000	3.744.000
5.3		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	20.000	400.000
6	**72131601-007**	**Techo**	**Un.**	**1,00**	**12.255.000**	**12.255.000**
6.1		De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	M2	43,00	285.000	12.255.000
7	**72131601-008**	**Revoques**	**Un.**	**1,00**	**8.283.000**	**8.283.000**
7.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	28.000	4.536.000
7.2		Contrapiso de H. de cascotes	M2	22,00	34.000	748.000
7.3		Piso de baldosa calcárea	M2	22,00	68.000	1.496.000
7.4		Zócalo calcáreo	ML	2,60	23.000	59.800
7.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y	M2	16,40	88.000	1.443.200

Adriana Vera Oleano
Secretario General

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

Servicio y Construcciones
RUC: 4533136
Cel: (0984) 819331

		cordón de ladrillo común				
8	**72131601-010**	**Aberturas de madera.**	**Un.**	**1,00**	**7.134.000**	**7.134.000**
8.1		Puerta tablero	M2	5,04	850.000	4.284.000
8.2		Para bóxer enchapados con formica	UN.	5,00	570.000	2.850.000
9	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**Un.**	**1,00**	**1.344.000**	**1.344.000**
9.1		Ventanas tipo balancines	M2	3,36	400.000	1.344.000
10	**72131601-008**	**Alfeizar de ventanas.**	**Un.**	**1,00**	**161.000**	**161.000**
10.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	23.000	161.000
11	**72131601-012**	**Pinturas.**	**Un.**	**1,00**	**6.119.040**	**6.119.040**
11.1		De paredes Revocada con Enduido y Pintura a dos mano sintetico	M2	66,00	38.000	2.508.000
11.2		De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	24.000	242.400
11.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	24.000	80.640
11.4		De ladrillo visto con anti moho incoloro	M2	48,00	47.000	2.256.000
11.5		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	24.000	1.032.000
12	**72102508-003**	**Revestimientos**	**Un.**	**1,00**	**7.800.000**	**7.800.000**
12.1		De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	80.000	7.800.000
13	**72102602-004**	**Vidrios**	**Un.**	**1,00**	**756.000**	**756.000**
13.1		Vidrios dobles	M2	3,36	225.000	756.000
14	**72102304-005**	**Desagüe Pluvial**	**Un.**	**1,00**	**1.474.000**	**1.474.000**
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	22,00	67.000	1.474.000
15	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**Un.**	**1,00**	**4.000.000**	**4.000.000**
15.1		Instalación eléctrica	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
15.2		Artefactos eléctricos	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
16	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria:**	**Un.**	**1,00**	**17.700.000**	**17.700.000**
16.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	GL.	1,00	8.800.000	8.800.000
16.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	5.100.000	5.100.000
16.3		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Un.	1,00	3.800.000	3.800.000
17	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL.**	**1,00**	**800.000**	**800.000**
		TOTAL				**89.785.240**

Adri[illegible] Paleano
Secretario General

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80009774-2

Tel. 0633 220050

Lote No 2

OBRA: Reparación de Un Aula en la Escuela Básica Nº 2777 San Isidro						
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto						
Nº	**Codigo de Cátalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131601-002**	**Cartel de Obra**	**m2**	**3,00**	**440.000**	**1.320.000**
2	**72131601-004**	**Estructura de Hº Aº**	**un**	**1,00**	**8.067.000**	**8.067.000**
2.1		Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,35) con Zapata (0,80x0,80x1,20)	m3	0,80	2.100.000	1.680.000
2.2		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 en Galeria	m3	0,40	2.100.000	840.000
2.3		Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº, 4ºde 16mm, y 2º de 10mm	ml	8,85	240.000	2.124.000
2.4		Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)	m3	1,30	2.100.000	2.730.000
2.5		Encadenado Superior en Galeria (0,15 x 0,30)	m3	0,33	2.100.000	693.000
3	**72131601-007**	**Techo**	**un**	**1,00**	**24.660.000**	**24.660.000**
3.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	m2	90,00	24.000	2.160.000
3.2		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	m2	90,00	250.000	22.500.000
4	**72131601-008**	**Mamposteria**	**un**	**1,00**	**988.000**	**988.000**
4.1		Revoque Exterior	m2	26,00	38.000	988.000
5	**72131601-010**	**Aberturas de Madera**	**un**	**1,00**	**1.800.000**	**1.800.000**
5.1		Reposicion de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	1,00	1.800.000	1.800.000
6	**72102602-004**	**Vidrio**	**un**	**1,00**	**195.500**	**195.500**
6.1		Reposicion de Vidrio de 3 mm	m2	0,85	230.000	195.500
7	**72131601-008**	**Piso**	**un**	**1,00**	**1.130.000**	**1.130.000**
7.1		Carpeta de regularizacion para piso	m2	10,00	34.000	340.000
7.2		Cerámico en aulas, Esmaltado de alto trafico	m2	10,00	79.000	790.000
8	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**un**	**1,00**	**3.500.000**	**3.500.000**

Adrián Jara Galeano
Secretario General

Servicio y Construcciones
RUC: 4543313-5
Cel: (0984) 819331

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

8.1		Instalación Eléctrica (Renovacion Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
8.1		Artefactos Eléctricos (4 Elemetos Flourescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galeria (4 Florescente de 1 x40 whats)	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
9	**72131601-012**	**Pintura**	**un**	**1,00**	**10.483.000**	**10.483.000**
9.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizacion)	m2	90,00	25.000	2.250.000
9.2		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	98,00	38.000	3.724.000
9.3		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	110,00	39.000	4.290.000
9.4		De abertura de madera	m2	3,36	25.000	84.000
9.5		De abertura metálica	m2	5,40	25.000	135.000
10	**72131601-013**	**Limpieza Final**	**un**	**1,00**	**400.000**	**400.000**
10.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	gl	1,00	400.000	400.000
Total						**52.543.500**

Lote No 3

OBRA: Reparación de Cuatro Aulas en la Escuela Básica N° 3607 San Miguel						
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto						
N°	**Codigo de Cátalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131601-002**	**Cartel de Obra**	**m2**	**3,00**	**450.000**	**1.350.000**
2	**72131601-010**	**Retiro de Puertas Existentes**	**un**	**5,00**	**40.000**	**200.000**
3	**72131601-010**	**Retiro de Ventas Existentes**	**gl**	**1,00**	**150.000**	**150.000**
4	**72103003-001**	**Demolicion de Pilar en Galeria**	**gl**	**1,00**	**550.000**	**550.000**
5	**72103003-001**	**Demolicion de Pared en parte afectada para Encadenado Superior**	**gl**	**1,00**	**800.000**	**800.000**
6	**72131601-004**	**Estructura de H° A°**	**un**	**1,00**	**29.038.000**	**29.038.000**
6.1		Pilar adosado a una cara por la pared de H°A° (0,20 x 0,35) con Zapata (0,80x0,80x1,20)	m3	2,50	2.200.000	5.500.000

Adrian Mara Galeano
Secretario General

Servicio y Construcci
RUC: 4543313-5
(0984) 819331

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

6.2		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 en Galeria	m3	1,20	2.200.000	2.640.000
6.3		Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	ml	27,80	250.000	6.950.000
6.4		Columna en Esquinero según plano (0,15 x 0,30)	m3	1,00	2.200.000	2.200.000
6.5		Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)	m3	4,14	2.200.000	9.108.000
6.6		Encadenado Superior en Galeria (0,15 x 0,30)	m3	1,20	2.200.000	2.640.000
7	**72131601-007**	**Techo**	**un**	**1,00**	**86.496.000**	**86.496.000**
7.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	m2	318,00	25.000	7.950.000
7.2		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	m2	318,00	247.000	78.546.000
8	**72131601-008**	**Mamposteria**	**un**	**1,00**	**6.708.400**	**6.708.400**
8.1		Elevacion sobre encadenado en Parte Afectada	m2	44,00	74.000	3.256.000
8.2		Revoque Esterior	m2	82,20	42.000	3.452.400
9	**72131601-010**	**Aberturas de Madera**	**un**	**1,00**	**9.000.000**	**9.000.000**
9.1		Reposicion de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	5,00	1.800.000	9.000.000
10	**72131601-010**	**Abertura Metalicas**	**un**	**1,00**	**10.400.000**	**10.400.000**
10.1		Reposicion de Ventana (incvluye vidrio de 3mm) (1,50 x 1,20)	un	13,00	800.000	10.400.000
11	**72131601-009**	**Piso**	**un**	**1,00**	**33.793.700**	**33.793.700**
11.1		Carpeta de regularizacion para piso	m2	238,38	35.000	8.343.300
11.2		Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	m2	238,38	80.000	19.070.400
11.3		Zócalo Cerámico	ml	90,00	18.000	1.620.000
11.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	70,00	68.000	4.760.000
12	**72102304-005**	**Desagüe pluvial**	**un**	**1,00**	**4.531.200**	**4.531.200**
12.1		Canaletas	ml	54,80	59.000	3.233.200

Adrián Jara Galeano
Secretario General

ACG Servicios y Construcciones
RUC: 4543313-5
(0984) 819331

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

12.2		Bajadas	ml	22,00	59.000	1.298.000
13	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**un**	**1,00**	**14.000.000**	**14.000.000**
13.1		Instalación Eléctrica (Renovacion Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1,00	6.000.000	6.000.000
13.2		Artefactos Eléctricos (4 Elemetos Flourescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galeria (4 Florescente de 1 x40 whats)	gl	1,00	8.000.000	8.000.000
14	**72131601-012**	**Pintura**	**un**	**1,00**	**35.299.000**	**35.299.000**
14.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizacion)	m2	318,00	25.000	7.950.000
14.2		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	350,00	38.000	13.300.000
14.3		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	235,00	40.000	9.400.000
14.4		De abertura de madera	m2	17,20	25.000	430.000
14.5		De abertura metálica	m2	23,40	25.000	585.000
14.6		Reposicion de Pizarrón	un	5,00	500.000	2.500.000
14.7		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	63,00	18.000	1.134.000
15	**72131601-013**	**Limpieza Final**	**un**	**1,00**	**1.400.000**	**1.400.000**
15.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
Total						**233.716.300**

El importe total a pagar por las obras es de Gs. 376.045.040 (Guaraníes trescientos setenta y seis millones cuarenta y cinco mil cuarenta).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo para la ejecución de los trabajos es de 90 (Noventa) días a partir del Acta de Orden de inicio, firmado por el Director de Obras y del Fiscal de Obras de la Municipalidad de Los Cedrales, éste último estará a cargo de la fiscalización de la Obra.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Adrian Mara Galeano
Secretario General

RCG
Servicio y Construcciones
RUC: 4543313-5
Cel: (0984) 810331

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorgará ningún Anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
No se otorgará en carácter de anticipo. **El documento para la garantía del fiel cumplimiento del contrato y para garantizar el anticipo podrá ser** (Art. 39, incisos b y c) **a- Garantía Bancaria emitida** por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica y deberá tener una validez de **150 días** y/o **b- Póliza de seguros emitida** por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia y deberá tener una validez de **150 días**. La póliza deberá ajustarse a las condiciones estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica. (Art. 39de la ley N° 2051/03 inc. b y c). Los pagos se realizarán sobre la base de Certificaciones quincenales aprobadas por el Fiscal de Obras y por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Los Cedrales. Del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Las garantías deberán ser entregadas dentro de los diez días a partir de la suscripción del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
El presente contrato motivo de ésta Licitación es para ejecutar la "Construcción de Sanitario y Reparaciones en varias Instituciones Educativas del distrito de Los Cedrales" ubicado en el Distrito de Los Cedrales. Las mismas serán ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.-

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Adrian Jara Galeano
Secretario General

RCG
Servicio y Construcciones
RUC 4543313-5

Aldo Andres Mareco Samudio
Intendente Municipal

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato *"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Los Cedrales, República del Paraguay a los catorce días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES * Secretaría *

ADRIAN JARA GALEANO
Secretario General

MUNICIPALIDAD DEL LOS CEDRALES * INTENDENCIA * ALTO PARANA PARAGUAY

ALDO ANDRÉS MARECO SAMUDIO
Intendente Municipal

ROLANDO FLORENTINO CASCO GARCETE
Contratista

RCG
Servicio y Construcciones
RUC: 4543313-5
Cel: (0984) 810 231