GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION

CONTRATO N° 28/2014

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, cito en Monseñor Gabino Rojas Nro. 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nro. 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según la Resolución N° 14/2013 emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **LA CONTRATANTE** y por la otra parte la firma " **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO"**, en representación legal el **Ing. Blas Antonio López Portillo,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 1.203.999**, con **RUC N° 1203999-3** con domicilio en la casa de la calle Emilio Cubas Nº 107 c/ Mcal Estigarribia San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN PATRICIO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO.**

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN PATRICIO"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones

Blás Antonio López
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

Públicas.

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **GUARANIES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA (Gs.** 879.629.060**).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº**282467**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional Nº 09/14, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2837/2014

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Rolán Antonio Jiménez P.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Jiménez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE Nº 8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES PARAGUARI Y TTE. FARIÑADEL DISTRITO DE SAN PATRICIO

1	2	3	4	5	6	7
Item Nº	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131701-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1 PARAGUARI ENTRE LADO OESTE Y LIBERTAD - CIUDAD DE SAN PATRICIO MISIONES	unidad	1	61.690.560	61.690.560
2	72131701-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 2. TTE FARIÑA E/ LIBERTAD Y LADO OESTE - CIUDAD DE SAN PATRICIO MISIONES	unidad	1	66.243.680	66.243.680
	PRECIO TOTAL (LOTE 8) EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO					127.934.240

Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1 PARAGUARI ENTRE LADO OESTE Y LIBERTAD - CIUDAD DE SAN PATRICIO MISIONES

CALLE 1. PARAGUARI ENTRE LADO OESTE Y LIBERTAD - CIUDAD DE SAN PATRICIO MISIONES					
Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1.040,00	1.100	1.144.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles de medio porte/ desmontes varios	m²	93,6	12.000	1.123.200
1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.050.000	1.050.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.040,00	1.500	1.560.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	208	28.500	5.928.000
3	**CORDON CANAL DE HORMIGON FABRICADO IN SITU**				
3.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	266	75.000	19.950.000
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	m2	1.040,00	25.800	26.832.000
4.2	Compactación.	m2	1.040,00	1.050	1.092.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.040,00	900	936.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	260	800	208.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	31,2	27.800	867.360
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**		**61.690.560**

Blas Antonio López J.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Martínez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 2. TTE FARIÑA E/ LIBERTAD Y LADO OESTE - CIUDAD DE SAN PATRICIO MISIONES

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1.120,00	1.100	1.232.000
1.2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de árboles de medio porte/ desmontes varios/	m²	100,8	12.000	1.209.600
1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.050.000	1.050.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.120,00	1.500	1.680.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	224	28.500	6.384.000
3	**CORDON CANAL DE HORMIGON FABRICADO IN SITU**				
3.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	286	75.000	21.450.000
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	m2	1.120,00	25.800	28.896.000
4.2	Compactación.	m2	1.120,00	1.050	1.176.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.120,00	900	1.008.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	280	800	224.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	33,6	27.800	934.080
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				**66.243.680**
	PRECIO TOTAL (LOTE 8) EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				**127.934.240**

Elías Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Denis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE Nº 9

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE B. CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO

1	2	3	4	5	6	7
Item No	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	*72131701-2*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CABALLERO ENTRE DR. FRANCIA Y EDUARDO CASTILLO- CIUDAD DE SAN PATRICIO	unidad	1	83.987.620	83.987.620
2	*72131701-2*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CABALLERO ENTRE LIBERTAD Y DR. FRANCIA- CIUDAD DE SAN PATRICIO	unidad	1	78.206.000	78.206.000
PRECIO TOTAL (LOTE Nº 9) EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO						**162.193.620**

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CABALLERO ENTRE DR. FRANCIA Y EDUARDO CASTILLO- CIUDAD DE SAN PATRICIO

CABALLERO ENTRE DR. FRANCIA Y EDUARDO CASTILLO- CIUDAD DE SAN PATRICIO					
Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1.000,00	1.100	1.100.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	m²	90	12.000	1.080.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.050.000	1.050.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.000,00	1.500	1.500.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	25	28.500	712.500
3	**CORDON DE HORMIGON FABRICADO IN SITU**				
3.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE de base mayor 0,15, de canto superior redondeada de 0,09 y long. De 1.00m.	ml	186	29.400	5.468.400
4	**CUNETA A CIELO ABIERTO DE HORMIGON**				
4.1	Excavación y acarreo de material sobrante	m³	54	30.000	1.620.000
4.2	Cuneta a cielo abierto preparado insitu de Ho. Ao. De 0,70m. de ancho, profundidad promedio de 0,50 m, espesor 0,08m. En los laterales y descarga al cauce de agua	ml	180	125.000	22.500.000
4.3	**BADEN DE HORMIGON**				
4.4	Excavación y acarreo de material sobrante	m³	4,5	30.000	135.000

Pablo Antonio López G.
Ingeniero Civil

Abg. Bernardo Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

4.5	Badén preparado insitu de Ho. Ao. De 0,70 de ancho, profundidad promedio de 0,50, espesor 0,08cm. En los laterales y descarga al cauce de agua	ml	25	125.000	3.125.000
5	**EMPEDRADO**				
5.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	1.000,00	25.800	25.800.000
5.2	Compactación.	m2	1.000,00	1.050	1.050.000
5.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.000,00	900	900.000
6	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
6.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	250	800	200.000
6.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	602,4	27.800	16.746.720
6.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**		**83.987.620**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CABALLERO ENTRE LIBERTAD Y DR. FRANCIA- CIUDAD DE SAN PATRICIO

CALLE CABALLERO ENTRE LIBERTAD Y DR. FRANCIA- CIUDAD DE SAN PATRICIO

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1.000,00	1.100	1.100.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	m²	90	12.000	1.080.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.050.000	1.050.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.000	1.500	1.500.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	25	28.500	712.500
3	**CORDON CANAL DE HORMIGON FABRICADO IN SITU**				

Blas Antonio López G.
Ingeniero Civil

Abg. Ricardo Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	516	75.000	38.700.000
4	**BADEN DE HORMIGON**				
4.1	Excavación y acarreo de material sobrante	m³	3,75	30.000	112.500
4.2	Baden preparado insitu de Ho. Ao. De 0,70 de ancho, profundidad promedio de 0,50, espesor 0,08cm. En los laterales y descarga al cauce de agua	ml	25	125.000	3.125.000
5	**EMPEDRADO**				
5.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	1.000,00	25.800	25.800.000
5.2	Compactación.	m2	1.000,00	1.050	1.050.000
5.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.000,00	900	900.000
6	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
6.1	Pintura de cordón a LATEX blanco para exterior	ml	510	800	408.000
6.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	60	27.800	1.668.000
6.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
6.3	PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				78.206.000
	PRECIO TOTAL (LOTE N°9) EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				**162.193.620**

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. [illegible]
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE Nº 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE SINECIO CABRERADEL DISTRITO DE SAN PATRICIO						
1	2	3	4	5	6	7
Item No	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131701-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SINECIO CABRERA ENTRE LIBERTAD Y LADO OESTE-CIUDAD DE SAN PATRICIO	unidad	1	47.945.900	47.945.900
PRECIO TOTAL (LOTE Nº 10) EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO						47.945.900

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SINECIO CABRERA ENTRE LIBERTAD Y LADO OESTE-CIUDAD DE SAN PATRICIO

CALLE SINECIO CABRERA ENTRE LIBERTAD Y LADO OESTE- CIUDAD DE SAN PATRICIO

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	800	1.100	880.000
1.2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	m²	72	12.000	864.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.050.000	1.050.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	800	1.500	1.200.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	20	28.500	570.000

Felix Antonio López
Ingeniero Civil

Abg. Bernard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3	**CORDON CANAL DE HORMIGON FABRICADO IN SITU**				
3.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	206	75.000	15.450.000
4	**BADEN DE HORMIGON**				
4.1	Excavación y acarreo de material sobrante	m³	3,75	30.000	112.500
4.2	Baden preparado insitu de Ho. Ao. De 0,70 de ancho, profundidad promedio de 0,50, espesor 0,08cm. En los laterales y descarga al cauce de agua	ml	25	125.000	3.125.000
5	**EMPEDRADO**				
5.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	800	25.800	20.640.000
5.2	Compactación.	m2	800	1.050	840.000
5.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	800	900	720.000
6	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
6.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	200	800	160.000
6.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	48	27.800	1.334.400
6.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
6.3	PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				47.945.900
	PRECIO TOTAL (LOTE N° 10) EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				**47.945.900**

Elías Antonio López S.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE Nº 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE TTE FARIÑA, CALLE B. CABALLERO, CALLE SIN NOMBRE LADO ESTEDEL DISTRITO DE SAN PATRICIO

1	2	3	4	5	6	7
Item No	Código de Catálogo	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131701-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE TTE. FARIÑA ENTRE 15 DE AGOSTO Y LADO ESTE-CIUDAD DE SAN PATRICIO	unidad	1	95.358.480	95.358.480
2	72131701-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLELADO ESTE ENTRE TTE. FARIÑA Y GRAL CABALLERO-CIUDAD DE SAN PATRICIO	unidad	1	51.039.660	51.039.660
3	72131701-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CABALLERO ENTRE MCAL. ESTIGARRIBIA Y LADO ESTE-CIUDAD DE SAN PATRICIO	unidad	1	47.070.820	47.070.820
PRECIO TOTAL (LOTEN° 11) EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO						193.468.960

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE TTE. FARIÑA ENTRE 15 DE AGOSTO Y LADO ESTE- CIUDAD DE SAN PATRICIO

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1.760,00	1.100	1.936.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de	m²	158,4	12.000	1.900.800

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

	árboles/ desmontes varios				
1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.050.000	1.050.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.760,00	1.500	2.640.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	44	28.500	1.254.000
3	**CORDON CANAL DE HORMIGON FABRICADO IN SITU**				
3.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	446	75.000	33.450.000
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	1.760,00	25.800	45.408.000
4.2	Compactación.	m2	1.760,00	1.050	1.848.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.760,00	900	1.584.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	440	800	352.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	105,6	27.800	2.935.680
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES			I.V.A. INCLUIDO		95.358.480

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE LADO ESTE ENTRE TTE. FARIÑA Y GRAL CABALLERO- CIUDAD DE SAN PATRICIO					
Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	920	1.100	1.012.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	m²	82,8	12.000	993.600

Ing. Antonio López
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.050.000	1.050.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	920	1.500	1.380.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	23	28.500	655.500
3	**CORDON CANAL DE HORMIGON FABRICADO IN SITU**				
3.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	236	75.000	17.700.000
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	920	25.800	23.736.000
4.2	Compactación.	m2	920	1.050	966.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	920	900	828.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	230	800	184.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	55,2	27.800	1.534.560
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		I.V.A. INCLUIDO		51.039.660

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CABALLERO ENTRE MCAL. ESTIGARRIBIA Y LADO ESTE- CIUDAD DE SAN PATRICIO

CALLE CABALLERO ENTRE MCAL. ESTIGARRIBIA Y LADO ESTE- CIUDAD DE SAN PATRICIO

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	840	1.100	924.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado	m²	75,6	12.000	907.200

Elías Antonio López S.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

	y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios				
1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.050.000	1.050.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	840	1.800	1.512.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	21	28.500	598.500
3	**CORDON CANAL DE HORMIGON FABRICADO IN SITU**				
3.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	216	75.000	16.200.000
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	840	25.800	21.672.000
4.2	Compactación.	m2	840	1.050	882.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	840	900	756.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	210	800	168.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	50,4	27.800	1.401.120
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				47.070.820
	PRECIO TOTAL (LOTEN° 11) EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				**193.468.960**

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE: 12 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE DR. FRANCIA ENTRE DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE SIN NOMBRE LADO SUR DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO"						
1	2	3	4	5	6	
Item No	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131701-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE DR. FRANCIA ENTRE DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE SIN NOMBRE LADO SUR DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO	unidad	1	348.086.340	348.086.340
PRECIO TOTAL (LOTE Nº 12) EN GUARANIES I.V..A. INCLUIDO						348.086.340

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE DR. FRANCIA ENTRE DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE SIN NOMBRE LADO SUR DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO					
CALLE DR. R. DE FRANCIA ENTRE DEFEN.DEL CHACO Y LADO SUR- CIUDAD DE SAN PATRICIO					
Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
I	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	3.680	1.100	4.048.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	m²	76	12.000	907.200
1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.050.000	1.050.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO				

Blas Antonio López R.
Ingeniero Civil

Abg. Ricardo R.
Secretario General
COGEL - GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	3.680,00	1.500	5.520.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m³	184	28.500	5.244.000
3	**CORDON CANAL DE HORMIGON FABRICADO IN SITU**				
3.1	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	920	75.000	69.000.000
4	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				
4.1	Excavación y retiro de material sobrante	m³	221,13	30.000	6.633.900
4.2	Construcción de canal de P:B:C	ML	702	202.000	141.804.000
5	**EMPEDRADO**				
5.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	3.680,00	25.800	94.944.000
5.2	Compactación.	m2	3.680,00	1.050	3.864.000
5.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	3.680,00	900	3.312.000
6	**BADEN DE HORMIGON**				
6.1	Excavación y acarreo de material sobrante	m³	4,5	30.000	135.000
6.2	Baden preparado insitu de Ho. Ao. De 0,70 de ancho, profundidad promedio de 0,50, espesor 0,08cm. En los laterales y descarga al cauce de agua	ml	30	125.000	3.750.000
6	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
6.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	920	800	736.000
6.2	Relleno lateral de contención de cordón	m³	220,8	27.800	6.138.240
6.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				348.086.340
	PRECIO TOTAL (LOTE Nº 12) EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				**348.086.340**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA (Gs. 879.629.060)** con todos los impuestos incluidos.----------

El Contratista se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.----------

Blas Antonio López F.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Benítez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los servicios y de la subsanación de sus defectos , el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones especiales del contrato (CEC).----

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS LABORALES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

LOTE Nº 8
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLESPARAGUARI Y TTE. FARIÑA DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO
LOTE Nº 9
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE B. CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO
LOTE Nº 10
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE SINECIOCABRERADEL DISTRITO DE SAN PATRICIO
LOTE Nº 11
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE TTE FARIÑA, CALLE B. CABALLERO, CALLE SIN NOMBRE LADO ESTEDEL DISTRITO DE SAN PATRICIO
LOTE Nº 12
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE DR. FRANCIA ENTRE DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE SIN NOMBRE LADO SURDEL DISTRITO DE SAN PATRICIO

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.

Elio Antonio López
Ingeniero Civil

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.

El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE Nº 8
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLESPARAGUARI Y TTE. FARIÑA DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO

Ing. Antonio López
Ingeniero Civil

Abg. Ricardo Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Doris Hermán Meidan
Gobernador de Misiones

LOTE Nº 9
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE B. CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO
LOTE Nº 10
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE SINECIOCABRERADEL DISTRITO DE SAN PATRICIO
LOTE Nº 11
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE TTE FARIÑA, CALLE B. CABALLERO, CALLE SIN NOMBRE LADO ESTEDEL DISTRITO DE SAN PATRICIO
LOTE Nº 12
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE DR. FRANCIA ENTRE DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE SIN NOMBRE LADO SURDEL DISTRITO DE SAN PATRICIO

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o

Blás Antonio López
Ingeniero Civil

Abg. Richard Rivas
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 15 días del mes de diciembre de 2014.----------

ABOG. RICHARD R. RAMÍREZ R.
SECRETARIO GENERAL

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO
CONTRATADO
Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil