GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 18 /2018

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **LIC. MARIO HUGO MAIDANA GARCÍA, con C.I. N° 1.216.238,** y el **ABG. CARLOS ALFREDO SAMUDIO GONZÁLEZ, con C.I. N° 1.384.747**, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la Firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. Nro. 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el barrio Sirena en la calle Nº 90 del distrito de Ayolas – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son **CONTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE POTRERITO YBATE DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado

Abg. Carlos Samudio
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES

Lic. Mario Hugo Maidana García
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * MISIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 341725. Conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.018	*2*	*1*	*2*	*00*	*520*	*30*	*3*	*8*	516.456.195
								Total	516.456.195

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por concurso de ofertas N° 03/2018, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 989/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CONTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE POTRERITO YBATE DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA2	N/A	N/A	1	235.578.510	235.578.510
1.1		Preparación de Obra					

Abg. Carlos Sanludio
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Misiones, Py

Lic. Mario Hugo Maidana García
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.1.1		c- Replanteo	N/A	N/A	225	2.428	546.300
1.2		Estructura de HºAº:					
1.2.1		Pilares de HºAº , incluye la del pasillo sobre la escalera(20 x 30) y galeria(20 x20).	N/A	N/A	2,2	1.957.393	4.306.265
1.2.2		Vigas cumbreras y dado de HºAº , incluye la del pasillo y galeria	N/A	N/A	5,19	2.062.598	10.704.884
1.2.3		Escalera de HºAº , incluye los pilares y vigas de apoyo al descanso de la escalera	N/A	N/A	1	7.391.352	7.391.352
1.2.4		Encadenados de HºAº incluye la del pasillo	N/A	N/A	4,56	1.958.087	8.928.877
1.3		Muros de Elevación:					
1.3.1		De 0,30m a revocar ambas caras	N/A	N/A	14	118.524	1.659.336
1.3.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	71	63.835	4.532.285
1.3.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	151.531	10.304.108
1.3.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	N/A	N/A	72,05	89.761	6.467.280
1.3.5		Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	43,2	46.938	2.027.722
1.4		Techo					
1.4.1		De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	N/A	N/A	263	303.147	79.727.661
1.5		Revoques:					
1.5.1		De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y area de escalera	N/A	N/A	171,05	26.596	4.549.246
1.5.2		De pilares de HºAº	N/A	N/A	30,93	26.596	822.614
1.5.3		Viga cumbrera y galería de HºAº	N/A	N/A	59,55	26.596	1.583.792
1.6		Pisos					
1.6.1		Piso de Baldosa Calcarea, INCLUYE LA ESCALERA	N/A	N/A	205,78	65.864	13.553.494
1.6.2		Zócalo Calcareo	N/A	N/A	61	21.753	1.326.933
1.6.3		Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	N/A	N/A	205,78	36.972	7.608.098
1.7		Aberturas de madera:					
1.7.1		Puerta madera de 1,20x2,10m tablero, con marcos, cerraduras y contramarcos.	N/A	N/A	3	1.326.336	3.979.008
1.8		Aberturas metálicas:					
1.8.1		Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13,5	219.602	2.964.627
1.8.2		Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería, según diseño del MEC	N/A	N/A	40,7	368.218	14.986.473
1.9		Alfeizar de Ventanas:					
1.9.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	44,1	13.637	601.392
1.10		Pintura					
1.10.1		a- De paredes a la cal	N/A	N/A	261,53	13.147	3.438.335
1.10.2		b- De pilares en paredes y galería a la cal	N/A	N/A	45	13.147	591.615
1.10.3		e- De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	59,55	13.147	782.904
1.10.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13,5	26.677	360.140
1.10.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	208,05	17.307	3.600.721
1.10.6		h- De tiranterias de hormigon a latex y tejuelones con barniz	N/A	N/A	263	22.715	5.974.045

Abg. Carlos Santudio
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mises. Py

Lic. Mario Hugo Maidana Gaona
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.10.7		i- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	40,7	26.770	1.089.539
1.10.8		i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	88.413	265.239
1.11		Vidrios					
1.11.1		Vidrios dobles	N/A	N/A	13,5	115.495	1.559.183
1.12		Desagüe Pluvial:					
1.12.1		Canaleta y tres caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	99,78	67.922	6.777.257
1.12.2		Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz, de AA y ventiladores. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC,	N/A	N/A	1	7.193.833	7.193.833
1.12.3		Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	N/A	N/A	1	9.352.859	9.352.859
1.13		Mobiliarios					
1.13.1		Pizarrones	N/A	N/A	3	1.332.406	3.997.218
1.13.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	225	8.995	2.023.875
							235.578.510
2	**72131601-001**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTA BAJA MAS SECRETARIA Y DIRECCION**	**N/A**	**N/A**	**1**	**280.877.685**	**280.877.685**
2.1		Preparación de Obra					
2.1.1		b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, traslados de cañerias, entre otros	N/A	N/A	120	14.445	1.733.400
2.1.2		Demolición de edificio antiguo, con recuperación de maderamen, y retiro de escombros para relleno del nuevo bloque.	N/A	N/A	1	8.871.911	8.871.911
2.1.3		c- Replanteo	N/A	N/A	225	4.324	972.900
2.1.4		Cartel de Obra y plancha de Granito	N/A	N/A	1	2.629.550	2.629.550
2.1.5		Excavación y carga de cimiento con PBC (cemento, cal y arena)	N/A	N/A	17,5	345.992	6.054.860
2.2		Estructura de HºAº:					
2.2.1		a- Excavación y carga de zapatas de HºAº	N/A	N/A	12	1.662.530	19.950.360
2.2.2		Pilares de Hormigón armado	N/A	N/A	2,22	1.953.347	4.336.430
2.2.3		b1- Vigas de HºAº	N/A	N/A	8,55	2.076.009	17.749.877
2.2.4		b2- Losas de HºAº	N/A	N/A	27	2.076.009	56.052.243
2.3		Muros de Nivelación h. 0,50					
2.3.1		b- De 0,30m	N/A	N/A	20,8	125.148	2.603.078
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	45	36.677	1.650.465
2.4		Aislación asfáltica:					
2.4.1		a- De paredes	N/A	N/A	20,6	61.996	1.277.118
2.5		Muros de Elevación:					
2.5.1		De 0,30m a revocar ambas caras	N/A	N/A	14	115.091	1.611.274
2.5.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	71	78.084	5.543.964
2.5.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	126.535	8.604.380
2.5.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	N/A	N/A	72,05	88.847	6.401.426
2.6		Revoques:					
2.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa, incluido el interior del pasillo y por debajo de la escalera	N/A	N/A	218,14	26.539	5.789.217

Abg. Carlos Samudio
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
0981 333 311 - Ayolas Misiones Py

Lic. Mario Hugo Maidana García
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2.6.2		d- De pilares de HºAº	N/A	N/A	16,93	26.539	449.305
2.6.3		e- De losas y vigas de HºAº	N/A	N/A	309	36.424	11.255.016
2.7		Pisos					
2.7.1		Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	208,78	39.712	8.291.071
2.7.2		Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	208,78	62.124	12.970.249
2.7.3		Zócalo Calcareo	N/A	N/A	76,8	21.776	1.672.397
2.8		Aberturas de madera:					
2.8.1		b- Puerta tablero madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	2	1.286.451	2.572.902
2.9		Aberturas metálicas:					
2.9.1		Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13,5	210.353	2.839.766
2.9.2		Ventanas tipo balancin para deposito ?0,80 x0,40	N/A	N/A	1	347.119	347.119
2.9.3		Puerta metálica de 0,80 x 2,10 para deposito, inlcuye marco y herrajes, cerradura	N/A	N/A	1	775.166	775.166
2.10							
2.10.1		c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	44,1	11.625	512.663
2.11		Pintura					
2.11.1		a- De paredes a la cal	N/A	N/A	218,14	13.147	2.867.887
2.11.2		b- De pilares a la cal	N/A	N/A	16,93	13.147	222.579
2.11.3		e- De losas y vigas a la cal	N/A	N/A	309	15.951	4.928.859
2.11.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	14,32	26.677	382.015
2.11.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	152	17.307	2.630.664
2.11.6		i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	88.413	265.239
2.11.7		Vidrios dobles	N/A	N/A	13,82	115.495	1.596.141
2.11.8		Desague pluvial con registros y rejillas en cada bajada(12), con caños de salida de 100 hasta 30 metros(12) para encausar el agua.	N/A	N/A	1	7.660.956	7.660.956
2.11.9		Instalación eléctrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, AA, bocas de luz y ventiladores Ver planos del MEC. Acometida con cableado subterraneao y registro de inspeccion incluido.	N/A	N/A	1	7.196.723	7.196.723
2.11.10		Artefactos eléctricos de iluminación y ventiladores, ductos cableados para aires, según los planos. Los artefactos luminicos serán adosados a la losa, esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	N/A	N/A	1	5.910.959	5.910.959
2.12		Mobiliarios					
2.12.1		a- Pizarrones	N/A	N/A	3	681.232	2.043.696
2.12.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	225	12.637	2.843.325
2.12.3		guardaobra perimetral y rampa de acceso	N/A	N/A	1	3.745.077	3.745.077
2.12.4		Piso de patio de honor de hormigón armado, espesor 0,05 con juntas de dilatacion cada 3 metros con buñas, llaneado y cosntruccion de mastil, incluido el contrapiso	N/A	N/A	300	116.656	34.996.800
2.12.5		Piso de patio de honor de hormigón armado, espesor 0,05 con juntas de dilatacion cada 3 metros con buñas, llaneado y cosntruccion de mastil, incluido el contrapiso	N/A	N/A	1	3.297.313	3.297.313
2.12.6		Cercado perimetral con tejido y postes de hormigón, cimiento de Piedra bruta colocada y nivelacion de 0,30	N/A	N/A	35	193.467	6.771.345
							280.877.685
						Precio Total	**516.456.195**

Abg. Carlos Samudio
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Mnes. Py

Lic. Mario Hugo Maidana García
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (Gs. 516.456.195), con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE POTRERITO YBATE DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO".

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 150 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

		CONTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE POTRERITO YBATE DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA2	N/A	N/A	1	235.578.510	235.578.510
1.1		Preparación de Obra					
1.1.1		c- Replanteo	N/A	N/A	225	2.428	546.300

Abg. Carlos Sampdio
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Misiones, Py

Lic. Mario Hugo Maidana García
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.2		Estructura de HºAº:					
1.2.1		Pilares de HºAº , incluye la del pasillo sobre la escalera(20 x 30) y galeria(20 x20).	N/A	N/A	2,2	1.957.393	4.306.265
1.2.2		Vigas cumbreras y dado de HºAº , incluye la del pasillo y galeria	N/A	N/A	5,19	2.062.598	10.704.884
1.2.3		Escalera de HºAº , incluye los pilares y vigas de apoyo al descanso de la escalera	N/A	N/A	1	7.391.352	7.391.352
1.2.4		Encadenados de HºAº incluye la del pasillo	N/A	N/A	4,56	1.958.087	8.928.877
1.3		Muros de Elevación:					
1.3.1		De 0,30m a revocar ambas caras	N/A	N/A	14	118.524	1.659.336
1.3.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	71	63.835	4.532.285
1.3.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	151.531	10.304.108
1.3.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	N/A	N/A	72,05	89.761	6.467.280
1.3.5		Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	43,2	46.938	2.027.722
1.4		Techo					
1.4.1		De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	N/A	N/A	263	303.147	79.727.661
1.5		Revoques:					
1.5.1		De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y area de escalera	N/A	N/A	171,05	26.596	4.549.246
1.5.2		De pilares de HºAº	N/A	N/A	30,93	26.596	822.614
1.5.3		Viga cumbrera y galería de HºAº	N/A	N/A	59,55	26.596	1.583.792
1.6		Pisos					
1.6.1		Piso de Baldosa Calcarea, INCLUYE LA ESCALERA	N/A	N/A	205,78	65.864	13.553.494
1.6.2		Zócalo Calcareo	N/A	N/A	61	21.753	1.326.933
1.6.3		Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	N/A	N/A	205,78	36.972	7.608.098
1.7		Aberturas de madera:					
1.7.1		Puerta madera de 1,20x2,10m tablero, con marcos, cerraduras y contramarcos.	N/A	N/A	3	1.326.336	3.979.008
1.8		Aberturas metálicas:					
1.8.1		Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13,5	219.602	2.964.627
1.8.2		Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería, según diseño del MEC	N/A	N/A	40,7	368.218	14.986.473
1.9		Alfeizar de Ventanas:					
1.9.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	44,1	13.637	601.392
1.10		Pintura					
1.10.1		a- De paredes a la cal	N/A	N/A	261,53	13.147	3.438.335
1.10.2		b- De pilares en paredes y galería a la cal	N/A	N/A	45	13.147	591.615
1.10.3		e- De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	59,55	13.147	782.904
1.10.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13,5	26.677	360.140
1.10.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	208,05	17.307	3.600.721
1.10.6		h- De tiranterias de hormigon a latex y tejuelones con barniz	N/A	N/A	263	22.715	5.974.045
1.10.7		i- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	40,7	26.770	1.089.539

Abg. Carlos Samuddio
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas Misiones, Py

Lic. Mario Hugo Maidana García
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.10.8		i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	88.413	265.239
1.11		Vidrios					
1.11.1		Vidrios dobles	N/A	N/A	13,5	115.495	1.559.183
1.12		Desagüe Pluvial:					
1.12.1		Canaleta y tres caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	99,78	67.922	6.777.257
1.12.2		Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz, de AA y ventiladores. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC,	N/A	N/A	1	7.193.833	7.193.833
1.12.3		Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	N/A	N/A	1	9.352.859	9.352.859
1.13		Mobiliarios					
1.13.1		Pizarrones	N/A	N/A	3	1.332.406	3.997.218
1.13.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	225	8.995	2.023.875
							235.578.510
2	**72131601-001**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTA BAJA MAS SECRETARIA Y DIRECCION**	**N/A**	**N/A**	**1**	**280.877.685**	**280.877.685**
2.1		Preparación de Obra					
2.1.1		b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, traslados de cañerias, entre otros	N/A	N/A	120	14.445	1.733.400
2.1.2		Demolición de edificio antiguo, con recuperación de maderamen, y retiro de escombros para relleno del nuevo bloque.	N/A	N/A	1	8.871.911	8.871.911
2.1.3		c- Replanteo	N/A	N/A	225	4.324	972.900
2.1.4		Cartel de Obra y plancha de Granito	N/A	N/A	1	2.629.550	2.629.550
2.1.5		Excavación y carga de cimiento con PBC (cemento, cal y arena)	N/A	N/A	17,5	345.992	6.054.860
2.2		Estructura de HºAº:					
2.2.1		a- Excavación y carga de zapatas de HºAº	N/A	N/A	12	1.662.530	19.950.360
2.2.2		Pilares de Hormigón armado	N/A	N/A	2,22	1.953.347	4.336.430
2.2.3		b1- Vigas de HºAº	N/A	N/A	8,55	2.076.009	17.749.877
2.2.4		b2- Losas de HºAº	N/A	N/A	27	2.076.009	56.052.243
2.3		Muros de Nivelación h. 0,50					
2.3.1		b- De 0,30m	N/A	N/A	20,8	125.148	2.603.078
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	45	36.677	1.650.465
2.4		Aislación asfáltica:					
2.4.1		a- De paredes	N/A	N/A	20,6	61.996	1.277.118
2.5		Muros de Elevación:					
2.5.1		De 0,30m a revocar ambas caras	N/A	N/A	14	115.091	1.611.274
2.5.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	71	78.084	5.543.964
2.5.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	126.535	8.604.380
2.5.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	N/A	N/A	72,05	88.847	6.401.426
2.6		Revoques:					
2.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa, incluido el interior del pasillo y por debajo de la escalera	N/A	N/A	218,14	26.539	5.789.217
2.6.2		d- De pilares de HºAº	N/A	N/A	16,93	26.539	449.305

Abg. Carlos Samudio
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG CONSTRUCCIONES CMALES
Calle 90 Bº Sirena
Tel. 0981 333 311 - Ayolas Misiones, Py

Lic. Mario Hugo Maidana García
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2.6.3		e- De losas y vigas de HºAº	N/A	N/A	309	36.424	11.255.016
2.7		Pisos					
2.7.1		Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	208,78	39.712	8.291.071
2.7.2		Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	208,78	62.124	12.970.249
2.7.3		Zócalo Calcareo	N/A	N/A	76,8	21.776	1.672.397
2.8		Aberturas de madera:					
2.8.1		b- Puerta tablero madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	2	1.286.451	2.572.902
2.9		Aberturas metálicas:					
2.9.1		Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13,5	210.353	2.839.766
2.9.2		Ventanas tipo balancin para deposito ?0,80 x0,40	N/A	N/A	1	347.119	347.119
2.9.3		Puerta metálica de 0,80 x 2,10 para deposito, inlcuye marco y herrajes, cerradura	N/A	N/A	1	775.166	775.166
2.10							
2.10.1		c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	44,1	11.625	512.663
2.11		Pintura					
2.11.1		a- De paredes a la cal	N/A	N/A	218,14	13.147	2.867.887
2.11.2		b- De pilares a la cal	N/A	N/A	16,93	13.147	222.579
2.11.3		e- De losas y vigas a la cal	N/A	N/A	309	15.951	4.928.859
2.11.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	14,32	26.677	382.015
2.11.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	152	17.307	2.630.664
2.11.6		i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	88.413	265.239
2.11.7		Vidrios dobles	N/A	N/A	13,82	115.495	1.596.141
2.11.8		Desague pluvial con registros y rejillas en cada bajada(12), con caños de salida de 100 hasta 30 metros(12) para encausar el agua.	N/A	N/A	1	7.660.956	7.660.956
2.11.9		Instalación eléctrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, AA, bocas de luz y ventiladores Ver planos del MEC. Acometida con cableado subterraneao y registro de inspeccion incluido.	N/A	N/A	1	7.196.723	7.196.723
2.11.10		Artefactos eléctricos de iluminación y ventiladores, ductos cableados para aires, según los planos. Los artefactos luminicos serán adosados a la losa, esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	N/A	N/A	1	5.910.959	5.910.959
2.12		Mobiliarios					
2.12.1		a- Pizarrones	N/A	N/A	3	681.232	2.043.696
2.12.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	225	12.637	2.843.325
2.12.3		guardaobra perimetral y rampa de acceso	N/A	N/A	1	3.745.077	3.745.077
2.12.4		Piso de patio de honor de hormigón armado, espesor 0,05 con juntas de dilatacion cada 3 metros con buñas, llaneado y cosntruccion de mastil, incluido el contrapiso	N/A	N/A	300	116.656	34.996.800
2.12.5		Piso de patio de honor de hormigón armado, espesor 0,05 con juntas de dilatacion cada 3 metros con buñas, llaneado y cosntruccion de mastil, incluido el contrapiso	N/A	N/A	1	3.297.313	3.297.313
2.12.6		Cercado perimetral con tejido y postes de hormigón, cimiento de Piedra bruta colocada y nivelacion de 0,30	N/A	N/A	35	193.467	6.771.345
							280.877.685
						Precio Total	**516.456.195**

Abg. Carlos Samudio
Secretario General
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Ayolas Misiones Py

Lic. Mario Hugo Maidana García
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 14 días del mes de Junio de 2018.

ABG. CARLOS SAMUDIO GONZALEZ.
SECRETARIO GENERAL

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * MISIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY

LIC. MARIO HUGO MAIDANA GARCIA
GOBERNADOR DE MISIONES

SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO
CONTRATADO

CMG
CONSTRUCCIONES CMALES
Calle 90 Bº Strena
0981 333 311 - Ayolas Misiones, Py