# CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2019 – "CONSTRUCCION DE 1109,22 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CURUZU PAI. TRAMO 1"- ID. Nº357.819

Entre la **Municipalidad de Villa Curuguaty**, domiciliada en la Avda. Carlos A. López c/ Independencia Nacional, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abg Nelson Javier Martínez Portillo**, con Cédula de Identidad N° 3.435.301, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PIRIS CONSTRUCCIONES** , domiciliada en Barrio Ciudad Nueva de la Ciudad de Villa Curuguaty., República del Paraguay, representada en este acto por el señor Pedro Walter Piris Espínola, con Cédula de Identidad N° 4.608.569, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la "CONSTRUCCION DE 1109,22 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CURUZU PAI. TRAMO 1", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

"CONSTRUCCION DE 1109,22 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CURUZU PAI. TRAMO 1"

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº357.819.**

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Piris Construcciones
RUC: 4608569 - 6

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación N° 19/2019**, convocado por la Municipalidad de Villa Curuguaty. La adjudicación fue realizada por Resolución N° **806/2019.**

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***MUNICIPALIDAD DE VILLACURUGUATY*** | | | | | |
| Obra: **PAVIMENTO PETREO CALLE CURUZU PAI - PRIMERA ETAPA** | | | | | |
| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO** | | | | | |
| **Ubicación: Calle Curuzú Paí TRAMO 1** | | | | | |
| 1 | **1109,22 m2** | | | | |
| 2 | **15,26 m3 de Cuneta** | | | | |
| 3 | **4,86 m3 de Baden** | | | | |
| **Nº** | **DESCRIPCION** | | | **UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1 | Marcación y replanteo | m2 | 1.109,22 | 700 | 776.454 |
| 2 | Cartel de Obra 1,50x1,50 m c/ impresión digital en lona vinílica | Un | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 3 | Excavación para caja hasta esp. 50 cm | m2 | 1.109,22 | 5.500 | 6.100.710 |
| 4 | Colchón de arena . e= 0,17 cm. | m2 | 942,21 | 6.000 | 5.653.260 |
| 5 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 942,21 | 48.000 | 45.226.080 |
| 6 | Triturada de 6º | m2 | 942,21 | 5.500 | 5.182.155 |
| 7 | Compactación mecánica | m2 | 942,21 | 4.500 | 4.239.945 |
| 8 | Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm | m3 | 15,26 | 800.000 | 12.208.000 |
| 9 | Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm | m3 | 4,86 | 1.100.000 | 5.346.000 |
| 10 | Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40 | ml | 272,89 | 26.000 | 7.095.140 |
| 11 | Relleno para soporte de cordones | m3 | 20,46 | 21.000 | 429.660 |
| 12 | Limpieza final | Gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | **94.557.404** |

El monto del presente contrato asciende a la suma total de **Gs. 94.557.404 (Noventa y cuatro millones Quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuatro).**

Condiciones de pago: contra certificado
Plazo de pago: 15 (quince) días desde la aprobación del certificado de obra.
Documentos requeridos: Nota de Pedido de cobro dirigido a la Convocante, Certificado de avance de obra, factura a crédito con recibo y ultima DDJJ del IVA

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Piris Construcciones
RUC: 4608569 - 6

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El periodo de construcción es de 60 (sesenta) días calendario computados desde la fecha de la firma del acta de inicio.

La Recepción provisoria tendrá un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario computados desde la fecha de la firma del acta de inicio.

La Recepción Definitiva tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días calendario computados desde la fecha de Recepción Provisoria.

Este podrá ser prorrogado a criterio de la MUNICIPALIDAD y/o por los días de lluvias caídas, cuando estas afecten la ejecución de los servicios, circunstancias que deberán constar en el libro de Obras. –

Las obras serán ejecutadas en las calles:
**Sobre la Curuzu Pai entre la calle Bernardino Caballero y la calle 8 de Diciembre, Barrio Industrial de la Ciudad de Villa Curuguaty**

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)** ***NO APLICA***
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: **10** % del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.
La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: **100 días** contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato

**11. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
INDEPENDENCIA

Piris Construcciones
RUC: 4608569 - 6

En caso de atraso no justificado La Convocante aplicará una multa equivalente a la suma de 0,5 (cero comas cinco) del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un monto máximo que alcance el 10% del monto total de contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

CONSTRUCCION DE 1109,22 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CURUZU PAI. TRAMO 1

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes.*

*Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY - INDEPENDENCIA

Piris Construcciones
RUC: 4608569 - 6

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Curuguaty, República del Paraguay, a los Once días del mes de junio del año Dos Mil Diecinueve.

Firmado por el Abg. Nelson Javier Martínez (en nombre de la Contratante).
Firmado por Pedro Walter Piris Espínola. (en nombre de la Contratista).

Piris Construcciones
RUC: 4608569 - 6

**PIRIS CONSTRUCCIONES**
**Ruc N° 4.608.569-6**
**Pedro Walter Piris Espínola**

**Abg. Nelson Javier Martínez Portillo**
**Intendente Municipal**